
MEGÁLLAPODÁS 

a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási 
projekt XVII. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái 

megvalósításának támogatására, és a KEOP-KEHOP támogatási programban 

megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre 

2. sz. módosítása 

A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 



Megállapodás 

amely megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás") az alulírott időpontban, a következő 
szerződő felek között jött létre: 

(!) Budapest Fővárosi Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; 
törzskönyvi azonosító szám: 735638; képviseletében Tarlós István főpolgármester 

(továbbiakban: „Főváros"), 

(2) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (székhely: 1173 Budapest, 
Pesti út 165.; törzskönyvi azonosító szám: 735803; képviseletében Riz Levente polgármester 
(továbbiakban: „Kerület") 

illetve a Főváros és a Kerület - a továbbiakban együttesen: a „Felek" vagy (ha a 
szövegösszefüggés úgy kívánja, a továbbiakban egyenként a „Fél") 

Előzmények: 

(A) Felek között 2013. július 31. napján, a „Budapest XVII. kerület belterületi elválasztott 
szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és 
működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti 
együttműködés feltételeiről" tárgyban megállapodás jött létre. A megállapodás alapján az abban 
szerepeltetett központi, illetve fővárosi céltámogatással megvalósult kerületi 
csatornafejlesztések lezárultak, illetve a Főváros az uniós forrásokból finanszírozható, a Kerület 
közigazgatási területére eső csatornafejlesztések előkészítését elvégezte. A Budapest teljes 
körű csatornázásának befejezésére irányuló projekt terjedelme, a jogszabályi és pályázati 
feltételei az előkészítés során folyamatosan változtak. 

Jelenleg a fővárosi csatornázási program megvalósítása Budapest és Budaörs közös 
szennyvízelvezetési agglomerációjában „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" 
(továbbiakban: BKISZ) projekt megnevezéssel két szakaszban a Környezet és Energia 
Operatív Program (továbbiakban: „KEOP'? és a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program (továbbiakban: „KEHOP'? keretében történik. 

(B) A BKISZ projekt keretében a beépítéssel rendelkező csatornázatlan fővárosi lakóterületek 
szennyvízelvezetését kívánja a Főváros megoldani európai uniós támogatással. A beruházás 
célja Budapesten a lakosságszámra vetített csatornázottság (szennyvízelvezetés) legalább 98 
%-os, majd a későbbiekben 99, 1 %-os szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentős 
környezetvédelmi beruházás, amelynek a KEOP Program alapján lebonyolított első szakasza 
16 fővárosi kerületet érintve, összesen 238 km szennyvízcsatorna megépítésével, mintegy 14 
ezer ingatlan, közel 20 ezer lakás rákötésével a közműves szennyvízelvezető rendszerre több, 
mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének jelentős javulását eredményezte. A BKISZ projekt 
KEHOP Program alapján folyamatban lévő második szakaszában további 20-30 km csatorna 
megépítésével 1500-2000 ingatlan csatlakozhat Budapest szennyvlzhálózatához, A budapesti 
kerületek csatornahálózatának fejlesztése érdemben javítja az érintett területek 
infrastrukturális ellátottságát és az ott éló1c életkörülményeit. 

(C) A BKISZ projekt megvalósítására a Főváros és Budaörs Város Önkormányzata 
(továbbiakban: Budaörs) létrehozta a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó 
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Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás). A Társulás és a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
között 2013. június 25. napján jött létre támogatási szerződés (továbbiakban: KEOP 
Támogatási Szerződés) a BKISZ projekt KEOP forrásból történő támogatására. A társult tag 
önkormányzatok 2014. május 30. napján a Társulás megszüntetéséró1 állapodtak meg, amely 
időponttól kezdve a BKISZ projekt a Főváros és Budaörs együttműködésében valósul meg. A 
fővárosi ellátási területet érintő beruházási elemek építtetője a Főváros. 

(D) A BKISZ projekt a KEOP Támogatási Szerződés J. sz, módosításávat1, 2014. május 30. 
napján szakaszolásra került akként, hogy a BKISZ projekt I. szakaszában megvalósuló 
beruházások KEOP, a II. szakaszában megvalósuló beruházások KEHOP forrásból kerülnek 
támogatásra. A BKISZ projekt I. szakaszának részét képező beruházások fizikai befejezése 
2015. november 30. napjáig megtörtént, a BKISZ projekt I. szakasza 2016. április 22. 
napjával befejezettnek minősül. A BKISZ projekt I. szakaszában képződött megtakarítás és 
le nem kötött tartalék felhasználásával lehetőség nyílt további csatornázási munkák 
megvalós{tására a BKISZ projekt II. szakaszának részeként. A II. szakasz támogatása iránti 
kérelmet 2016. március 30. napján terjesztett elő a Főváros és Budaörs. A II. szakasz 
támogatására 2016. július 20. napján jött létre támogatási szerződés a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, továbbá a Főváros és Budaörs között (továbbiakban: KEHOP Támogatási 
Szerződés; a KEOP Támogatási Szerződés és KEHOP Támogatási Szerződés a továbbiakban 
együttesen: Támogatási Szerződés) 

(E) Kerület kiemelkedően fontosnak tekinti jelen Megállapodás J. sz. mellékletében részletezett 
területei szennyvízelvezetésének mielőbbi megoldását, e területeken a csatornahálózat 
kiépítését. A Kerület a Kormány döntése szerinti feltételekkel támogatásban részesíthető 
BKISZ projekt keretében a Kerület illetékességi területén megvalósuló csatornafejlesztési 
munkák határidőben való kivitelezését elő kívánja segíteni. Kerület teljes mértékben támogatja 
a beruházónak a támogatott projekt megvalósítására irányuló tevékenységét, és segíteni kívánja 
a Kerület területén megvalósuló csatorna beruházási munkák határidőre történő végrehajtását. 
Kerület már korábban, az (A) pont szerint Felek között létrejött megállapodásban vállalta, hogy 
az uniós források felhasználásával megvalósuló csatornafejlesztési program megvalósításához 
szakmai és pénzügyi területen hozzájárul, és a korábbi vállalásait a jelen Megállapodás 
aláírásával kívánja megerősíteni. 

(F) Felek a korábbi szerződéses együttműködésük folytatásaként a Kerület területén a BKISZ 
projekt keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal kapcsolatos 
együttműködésük, kötelezettségvállalásaik részletes feltételeit e Megállapodásban kívánják 
rögzíteni. Jelen Megállapodás hatálya kiterjed a BKISZ projekt I. és II. szakaszában a 
Kerület területét érintően megvalósuló beruházásokra. 

Fenti Előzmények alapján Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben hivatkozott, 
2013. július 31. napján létrejött megállapodásuk, valamint annak összes melléklete helyébe a 
jelen - a szerződéses fedőlap szerinti címmel átnevezett - Megállapodás és mellékletének 
rendelkezései kerülnek az együttmüködésükre irányuló szerződéses jogviszonyuk 
folytonossága fenntartásának szándékával. 

1 a KEOP-l.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú (Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése című) 
nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában folmerUlö költségek 
fedezetének biztosításáról szóló 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozattal jóváhagyva 
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A fenti Előzmények alapján Felek a KEOP és KEHOP támogatási programok keretében 
a Kerület területén megvalósítandó szennyvízcsatorna beruházási munkákkal 
kapcsolatos együttműködés feltételeiről az alábbiak szerint állapodnak meg: 

1. A Megállapodás célja 

A Megállapodás célja, hogy Főváros és Kerület rögzítsék a BKISZ projekt - fó'városi ellátási 
területet érintő - megvalósításához szükséges feltételeket, különösen a BKISZ projekt Kerület 
területére eső beruházási munkáihoz szükséges fedezet megosztásának (a Kerület önrész 
hozzájárulása feltételeinek) és a Felek beruházási projekthez kapcsolódó együttműködési 
kötelezettségeinek előírásait. 

Felek leszögezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kerület területére eső beruházási 
munkáinak eredményes és maradéktalan megvalósítása, a Kohéziós Alap és központi 
költségvetési támogatás hatékony és jogszerű felhasználása. 

2. A beruházás szervezeti keretei 

A BKISZ projekt a Főváros és Budaörs együttműködésében valósul meg akként, hogy a 
Budaörs ellátási területével kapcsolatos beruházási feladatokat és a budaörsi ellátási 
területtel kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettséget Budaörs teljesíti, míg a Főváros 
ellátási területével kapcsolatos beruházási feladatokat és a fővárosi ellátási területtel 
kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettséget a Főváros teljesíti. 

A pályázati feltételek jövőbeni változása érintheti a Főváros és Budaörs együttműködését, és 
a beruházási modellben a korábbi tervekhez képest módosulások történhetnek. 

A BKISZ projekt fővárosi beruházási engedélyokirata - a mindenkori hatályos tartalommal -
tartalmazza a projekt forrásösszetételét, amelyben feltüntetésre kerül a projektben érintett 
kerületi önkormányzatokkal a jelen Megállapodással azonos tartalommal létrejövő szerződések 
alapján teljesítendő kerületi önkormányzati összesített pénzügyi hozzájárulás. A csatorna­
beruházás kivitelezési munkái a Támogatási Szerződés részét képező ütemezések szerint 
valósulnak meg, a Kerület 1. sz. mellékletben feltüntetett egyes közterületein a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőben. 

3. A BKISZ projekt beruházási munkáinak a Kerület területén való megvalósítása és 
finanszírozása 

A Felek rögzítik, illetve megállapodnak az alábbiakban: 

a.) A BKISZ projekt I. szakaszában megvalósuló fővárosi csatornaépítési munkáinak 
előkészítését a Főváros elvégezte, a kivitelezés megvalósítását a Támogatási Szerződés szerinti 
támogatás felhasználásával finanszírozza. 

A Támogatási Szerződésben jóváhagyott műszaki tartalmat, szennyvízcsatorna beruházási 
munkákat a Kerület területén a Főváros a Kerület jelen Megállapodásban vállalt anyagi 
hozzájárulásával és saját forrásai, valamint a Támogatási Szerződés szerinti támogatás 

felhasználásával valósítja meg. 
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A Főváros a BKISZ projekt keretein belül a projekt fővárosi csatornaépítési munkáinak 
előkészítését, a projekt fővárosi beruházási munkáinak elszámolható (támogatott) költségének 
minősülő önrészét és az el nem számolható (nem támogatott) költségeket, valamint az általános 
forgalmi adóját a saját költségvetése terhére finanszírozza. 
A Kerület a jelen Megállapodás feltételei szerint és mértékben hozzájárul a BKISZ projekt I. 
szakaszában a Kerület területén megvalósuló csatornaépítési munkáinak előkészítési 

költségeihez és a Kerület területén a BKISZ projekt I. szakaszában megvalósuló 
csatornaépítések költségeinek önrészéhez (továbbiakban: Kerületi Hozzájárulás). 

Felek kijelentik, hogy a BKISZ projekt II. szakaszában a Kerület területén megvalósuló 
fejlesztések előkészítését a Kerület végzi, amely körülményre tekintettel a BKISZ projekt 
II. szakaszában a Kerület területén megvalósuló csatornaépítési munkák után a Kerület 
Kerületi Hozzájárulást nem fizet - ide nem értve a 3.c) pont szerint fizetendő 

sávos/nyomvonalas burkolat helyreállitást meghaladó burkolat helyreállitás költségét, 
mely a BKISZ projekt II. szakaszában is a Kerületet terheli. 

A jelen Megállapodás J. sz. melléklete a BKISZ projekt I. és II. szakaszában megvalósuló, a 
Kerület területét érintő szennyvízcsatorna beruházások műszaki tartalmát mutatja be, amely 
a pályázat feltételei szerint módosulhat. 

A Fővárost terhelő beruházási költségek viselésében a Kerület részt vállal az alábbi b.) és c.) 
pontokban írtak szerint. 

b.) A Kerületi Hozzájárulás mértéke a közigazgatási határain belül a BKISZ projekt I. 
szakaszában megvalósuló csatornafejlesztési vagy csatornaépítési beruházás hálózatfejlesztési 
elemeinek teljes elszámolható nettó építési költségek (nettó) 6% -a. Nem minősül 

hálózatfejlesztési elemnek a föművek építése. 

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Főváros a Kerületi Hozzájárulást a BKISZ projekt 
I. szakaszában a Kerület területén megvalósuló csatornaépítési munkáinak előkészítési 
költségeihez és a Kerület területén megvalósuló csatornaépítések költségeinek önrészéhez 
jogosult felhasználni. 

A Kerületi Hozzájárulás összegét a Felek külön Fizetési Megállapodásban rögzítik. Felek 
rögzítik, hogy a Kerületi Hozzájárulás összege egy számított ún. „mérnök áron" alapul, a 
tényleges kivitelezési költség ettől eltérhet. A Kerületet a beruházás hálózatfejlesztési 
elemeinek tényleges (azaz az elszámolható költségek körében szerződött vállalkozóknak 
kifizetendő) nettó építési költségeinek 6%-a terheli. Amennyiben a Kerületre háruló tényleges 
fizetési költség a mérnökárat legalább 30%-os mértékben meghaladja, Felek egyeztetnek a 
Kerületet emiatt terhelő, a 30%-ot meghaladó mértékű többletköltségek viselésének 
megosztásáró 1. 

e.) A KEOP és KEHOP támogatási programban kizárólag a sávos/nyomvonalas helyreállítást 
finanszírozzák, és ismerik el elszámolható költségként. A Kerület vállalja, hogy a tárgyra 
vonatkozó rendeletét és korábbi nyilatkozatait - ha szükséges - módosítja olyan tartalommal, 
hogy az 5 éves útburkolat-bontási tilalom tekintetében a BKISZ projekt által érintett 
közterületek esetében ne kelljen a teljes útpályát burkolni. 
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Szilárd burkolatú utcák esetében a tervekben szereplő sávos/nyomvonalas (a munkaárok 
szélessége plusz a betonalap és a kötőréteg esetében oldalanként 30-30 centiméter túlnyúlással, 
a kopóréteg esetében oldalanként további 15-15 cm túlnyúlással) burkolat helyreállításon 
kívüli, a Kerületi tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásokban előírt teljes pályás 
helyreállításoknak a sávos/nyomvonalas helyreállítások elszámolható költségén felüli részét a 
Kerület 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az adott útszakaszon a sávos/nyomvonalas burkolat 
helyreállítást meghaladó burkolat helyreállítást - kerületi rendeletnél magasabb szintű -
jogszabályban rögzített burkolatbontási tilalom vagy olyan állami/fővárosi közútkezelői 

nyilatkozat írja elő, ami nem Kerületi döntés eredménye. 

d.) A Főváros a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozóval megkötött szerződés alapján 
tájékoztatja a Kerületet a fenti b.) és c.) pontok szerinti, elszámolható és nem elszámolható 
költségek várható összegéről, hogy azt a Kerület évente a költségvetésébe betervezze. 

A Kerület által viselt, vállalt - ab.) és c.) pontokban részletezett - költségek rendezéséről a 
Felek a jelen megállapodás aláírását követően külön fizetési megállapodásban rendelkeznek, 
amelyben tisztázzák a költségek elismerésének, befogadásának, a Kerületi Hozzájárulás 
teljesítésének menetét, aláírási, ellenjegyzési jogosultságokat, számlaszámokat. 

Ezen fizetési megállapodás elvei a következők: 
A Főváros a Kerületi Hozzájárulás és a e.) pont szerinti hozzájárulás rendezésével, pénzügyi 
teljesítésével kapcsolatban úgy jár el, hogy a tárgyi időszakban teljesített, a Kerületet érintő 
fejlesztésekre vonatkozó kifizetések alapján (a Főváros) lehívólevelet küld a Kerületnek, 
amelyhez csatolja a kivitelező kollaudált számlamásolatait, a teljesítésigazolások és a 
kifizetéseket alátámasztó banki bizonylatok másolatait. Ennek alapján a Kerület átutalja vállalt 
Kerületi Hozzájárulást és az esetleges e.) pont szerinti hozzájárulást a Fővárosnak. 

Feleket terheli a kifizetések pénzügyi elszámolásának, a Fővárost a felhasználásról való 
elszámolás kötelezettsége. 

4. A megépülő szennyvízcsatornák tulajdonjoga 

A beruházás keretében a Főváros ellátási területén megépült szennyvízcsatornák a Főváros, 
mint ellátásért felelős kizárólagos tulajdonába kerülnek. A Főváros, mint ellátásért felelős 
gondoskodik a beruházás révén megvalósult, a Főváros tulajdonába kerülő szennyvíz­
elvezetési létesítmények üzemeltetésbe adásáról a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó 
jogszabályi, támogatási és szerződéses előírásokkal összhangban. 

S. A Kerület feladatai a projektben megvalósuló szennyvízcsatorna beruházásokkal 
kapcsolatosan 

a) Felek vállalják, hogy a tulajdonukban lévő közterületek vonatkozásában mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között a szükséges tulajdonosi 
hozzájárulások mindenkor és bármely ellenszolgáltatás kikötése nélkül megadásra 
kerülhessenek a beruházó részére ahhoz, hogy e közterületeken a projekt részeként 
szennyvízcsatorna, egyéb műtárgy, létesítmény épüljön, és az önkormányzati közterületet a 
kivitelezés során a beruházás céljára ideiglenesen igénybe vegyék. 

b.) A Kerület az a.) pontban írtak kapcsán vállalja, hogy a BKISZ projekt keretében végrehajtott 
építési munkák kivitelezésével összefüggésben úthasználati, közterület-használati díjat, 
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burkolatbontási vagy egyéb, a közterület vagy közút nem közforgalmi célú igénybevételéért 

fizetendő díjtól eltekint, és ilyen díjat a beruházásban résztvevő kivitelezőkre sem hárít át. 

Kerület vállalja, hogy a BKISZ projekt beruházással összefüggésben semmilyen olyan további 

díjat, illetéket vagy egyéb pénzügyi kötelezettséget nem vet ki, illetve nem állapít meg a 

projektben résztvevők terhére, amely a projekt el nem számolható költségeit növeli. 

c.) Kerület vállalja, hogy a jelen megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott, a BKISZ 
projekt II. szakaszában megvalósítható új beruházási elemek építési és/vagy létesítési 
engedélyes terveit saját költségén elkészítteti és a tervek alapján gondoskodik a jogerős építési 
és/vagy létesítési engedélyek megszerzéséró1. A Kerület vállalja, hogy a terveket és jogerős 
engedélyeket térítésmentesen átadja a Főváros részére. A Főváros építtetőként jogosult az 
átadott terveket és engedélyeket a BKISZ projekt II. szakaszában megvalósítható új 
beruházási elemek közbeszerzési eljárásaiban, továbbá a kivitelezés során felhasználni, 
harmadik személyeknek átadni. 

d.) Kerület vállalja, hogy a víqogi engedélyezési eljárásban benyújtott műszaki tervekhez, a 
e.) pont szerint átadott tervekhez és a pályázati útmutatókban rögzített feltételekhez képest 
semmilyen többletkövetelményt nem ír elő a projekt Kerület területén kivitelezett építési 
munkálatainak megvalósítása során. 

A Kerület vállalja, hogy amennyiben a vízjogi létesítési engedélyezés folyamatában tett kerületi 
nyilatkozatok, - tulajdonosi, közútkezelői - hozzájárulások lejártak, illetve a beruházási 

munkák befejezése előtt érvényességüket vesztik, akkor a kivitelezés során a munkakezdési 

engedélyek kiadásakor, vagy a munkálatok folyamán többlet igénnyel és többlet kikötésekkel 
nem áll elő, a tervekben jóváhagyott műszaki tartalom megvalósítását támogatja, ahhoz 

hozzájárul, illetőleg a hozzájárulását megújítja. 

Továbbá a Kerület a korábbi engedélyekben, hozzájárulásokban, amennyiben nem ezt 

tartalmazták, az előírt útfelújítási tartalmat módosítja olyan módon, hogy a sávos úthelyreállítás 

kerüljön előírásra (amennyiben a teljes burkolatépítés el nem számolható költségeit nem 
kívánja magára vállalni a Kerület jelen Megállapodás szerint). 

Kerület vállalja, hogy - amennyiben nyilatkozata ettől korábban eltért és a burkolat teljes 

helyreállítása miatt felmerült el nem számolható költségeket nem kívánja megfizetni a Főváros 
részére - a jelen Megállapodás aláírásától számított 15 naptári napon belül levélben megküldi a 

Főváros részére azon dokumentumokat, amelyben kizárólag a sávos úthelyreállításait írja elő. 

e.) A szennyvízcsatornák minél magasabb arányú kihasználtsága fő környezetvédelmi és 
gazdasági szempont. 

A támogatást a jelenlegi pályázati útmutató megfelelő bekötési arány elérésének feltételéhez 
köti. Erre figyelemmel a Kerület közreműködik a lakossági tájékoztatásban annak érdekében, 
hogy a szennyvízcsatornával érintett ingatlanok tulajdonosai ingatlanaikat az elérhető 

legnagyobb arányban, de legalább az üzembe helyezés évére a 75%-ban, és a minimálisan elvárt 

a fenntartási időszak végre (beruházás befejezését követő 5. év vége) legalább 92%-os arányban 

csatlakoztassák a kiépült szennyvízcsatorna hálózathoz. 
Az ingatlantulajdonosok a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint a 
víziközmű-szolgáltató felhívásától számított egy éven belül kötelesek az ingatlanukat a 
víziközmű-rendszerbe beköttetni. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa a törvényben előírt 
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beköttetési kötelezettségét nem teljesíti, a víziközmű-szolgáltató eljár a fővárosi 
kormányhivatal fővárosi kerületi hivatal felé. 

f.) A Kerület, mint a beruházás társfinanszírozója kizárólag saját döntése és elhatározása 
szerint, a jelen Megállapodásban vállalt Kerületi Hozzájárulásának részleges vagy teljes 
finanszírozása érdekében a szennyvízberuházással érintett területek ingatlantulajdonosainak 
terhére pénzügyi kötelezettségeket állapíthat meg. Az érintett ingatlantulajdonosokat 
víziközműtársulat ( csatornatársulat) szervezése, vagy az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti közműfejlesztési hozzájárulás előírása 
és önkormányzati hatósági határozaton alapuló beszedése útján - saját döntése szerint -
bevonhatja a beruházáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségének teljesítésébe. Ilyen esetben a 
Főváros a csatornaszolgáltatónál eljár annak érdekében, hogy csak olyan tulajdonos részére 
engedélyezze a rákötést, aki/amely az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése mellett a 
közműfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi kötelezettségeit is rendezte a Kerület felé. 

Ennek kapcsán a Kerület vállalja, hogy a Főváros tulajdonában lévő (a Főváros vagy 
intézményei által használt) ingatlanokra, és a Főváros - közvetlenül vagy közvetve -
kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő társaságok tulajdonában lévő ingatlanokra a 
Kerület nem érvényesít fizetési kötelezettséget semmilyen jogcímen a beruházásban épülő 
csatorna-hálózattal és a rákötéssel kapcsolatosan. 

g.) A szennyvízcsatornák építésének nyomvonala után az út-, járda- és egyéb burkolatok 
nyomvonalas helyreállítása minden esetben a Főváros feladata. Földút alatti csatornázás esetén 
nem feladata a Fővárosnak a szilárd burkolat kiépítése, de az útpálya és a járdák járhatóságát 
az eredeti állapotnak megfelelő módon a Fővárosnak biztosítani kell. 

h.) A Kerület által megbízott szakértő vagy a Kerület polgármesteri hivatalának munkatársa a 
kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel és a megbízott projektmenedzsment szervezettel történő 
előzetes egyeztetést követően jogosult a kivitelezés helyszíneire belépni, azt megtekinteni, a 
kivitelezési tevékenységet ellenőrizni, továbbá jogosult a Kerület területét érintő 

építéskivitelezési munkák kooperációs értekezletén részt venni és a kivitelezéssel kapcsolatban 
észrevételeket tenni. A Kerület a területét érintő kooperációs értekezletekről az értekezletek 
szervezésének eljárásrendje szerint értesítést kap a kooperációs értekezlet helyszínéről és 
dátumáról. A Kerület - kivitelezést érintő - észrevételeit a kooperációs értekezleteken túl 
jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. c.) és d.) pontokban 
foglaltakra is. A Kerület érdekkörében felmerülő pótmunka kezdeményezésére a Kerület és a 
Főváros közötti megállapodás aláírását követően a kivitelezés FIDIC Mérnöke jogosult a 
beruházóval egyeztetve. 

i.) Amennyiben a Kerület a területére vonatkozó közműnyilvántartással rendelkezik, úgy a 
Kerület elősegíti és vállalja, hogy - amennyiben szükséges - soron kívül valamennyi kerületi 
közműnyilvántartás adatait térítésmentesen a beruházó, illetve a projektmenedzsment 
szervezet rendelkezésére bocsátja. 

j.) Amennyiben kerületi külterületi lakóövezet, üdülő- és zártkerti, vagy egyéb olyan övezet 
csatornázására kerül sor, amely nem felel meg a támogatási elő{rásoknak, úgy a Kerület 
legkésőbb a fenntartási időszak megkezdéséig vállalja az érintett terület támogatási 
feltételeknek megfelelő belterületbe vonását, övezeti átsorolását. A Kerület a jelen pontban 
foglalt kötelezettségének megszegéséből származó esetleges támogatásvesztést megtéríti a 
Főváros javára. 
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6. A Főváros feladatai és kötelezettségei 

A Főváros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruházási 
munkák a támogatási szerződésben meghatározottak szerint határidőre megvalósuljanak. 

A Főváros minden eszközével arra törekszik, hogy a Kerület területére eső beruházási 
munkákat a projekt útvonal-terv (ütemterv) szerint a vállalt határidőben megkezdje, és 
határidőben befejezze. Az ütemezés során a Főváros figyelemmel volt az építést befolyásoló 
tényezőkre, a kivitelezés által érintett közterületeken várható egyéb munkálatokkal való 
összehangolásra, a forgalomtechnikai és közlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett 
megvalósítást a legnagyobb körültekintés ellenére váratlanul felmerülő tényezők is 
befolyásolhatják, ezért az ütemezés a Főváros részéről a megvalósítás során rendszeresen 
felülvizsgálatra kerül. 

A Főváros feladata különösen, a beruházás 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint: 
a.) a hálózatfejlesztési létesítmények - az 5. e.) pont szerinti kivételével - vízjogi engedélyes 
terveinek elkészíttetése, a vízjogi létesítési engedélyek megszerzése, a - szükség szerint -
felmerülő módosítások engedélyeztetése, az engedélyező hatóságokkal való kapcsolattartás, 
b.) a projekt engedélyokiratának saját hatáskörben történő elkészíttetése és jóváhagyása, a nem 
támogatott költségek viselése (a Kerület által vállalt hozzájárulásra is figyelemmel), 
c.) a támogatási szerződés végrehajtása és betartása, 
d.) a beruházás teljes körű megvalósítása, beleértve a FIDIC Mérnöki felügyeletet és műszaki 
ellenőrzést is, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, 
e.) a csatornaépítés számláinak kifizetése a vállalkozónak, a támogatási kifizetések lehívása, 
f.) az elkészült hálózatfejlesztési létesítmények üzemeltetésre való átadása a fővárosi 
csatornaszolgáltatónak, 
g) a kerület folyamatos tájékoztatása a beruházás szereplőiről és a megvalósításról, 
h) a kivitelezés és a megvalósítás kapcsán felmerült lakossági panaszok kezelése, 
kivizsgáltatása és a szűkséges intézkedések megtétele, a bejelentő tájékoztatása, melynek 
érdekében tájékoztatja a Kerületet a panaszok fogadására kijelölt szervezetről. 
i) a beruházás befejezését követően a Megvalósulási és minősítési tervdokumentáció 1-1 pld­
ban történő szolgáltatása Kerületrészére. 

7. A Kerület feladatai és kötelezettségei 

A Kerület - a Fővárossal együttműködésben - vállalja az alábbi feladatok pénzügyi és műszaki 
ütemezésnek megfelelő teljesítését: 
a.) beruházás megvalósítása érdekében együttműködés a vízjogi létesítési engedélyek és az 
esetleges engedély módosítások teljes körű beszerzésében, továbbá az 5. e.) pont szerinti tervek 
és engedélyek megszerzése és a Főváros részére történő térítésmentes átadása, 
b.) csatornahálózati létesítmények megépítésének nyomvonala által érintett magántelkeken a 
szükséges ingatlanrész tulajdonjogának megszerzése (kisajátíttatása), amennyiben az a kerületi 
szabályozási tervekkel összhangban szükséges, 
c.) együttműködés a Fővárossal a Támogatási Szerződés végrehajtásában, az engedélyek és 
egyéb előírások teljesítésében, 
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d.) beruházás során a csatornaépítés révén csatornabekötéshezjutó ingatlanok tulajdonosainak, 
valamint a közlekedésben érintett lakosok, gazdálkodók és intézmények Főváros általi 
tájékoztatásának elősegítése, a projektinformációk és forgalomszervezési intézkedések helyi 
szintű kommunikációjának támogatása, 
e.) az építési munkálatok folyamatos figyelemmel kísérése és az érdekeltekkel való folyamatos 
kapcsolattartás, 
f.) az ingatlantulajdonosok víziközmű törzshálózatra történő rákötése érdekében közreműködik 
a lakossági tájékoztatásban, a rákötésre a Kerület hatáskörében alkalmazható ösztönző jogi 
intézkedése alkalmazása, a rákötés és a szennyvízelvezetés környezetvédelmi előnyeinek 
ismertetése a helyi médiákban, 
g.) a Főváros felé vállalt Kerületi Hozzájárulás fizetésének a Kerület gazdasági programjában, 
gördülő költségvetési tervezésében és éves költségvetésében való betervezése, illetve 
szerepeltetése, és a jelen Megállapodás és a külön Fizetési Megállapodás alapján vállalt 
összegeknek a Főváros felé határidőben való megfizetése, 
h.) a Kerületi Hozzájárulás átutalása a Főváros számlájára, a Főváros lehívólevele alapján, 
i.) a jelen Megállapodásban vállalt Kerületi feladatok ellátása, a Kerületi vállalások és fizetési 
kötelezettségek betartása, 
j.) az 5. j.) pont szerinti belterületbe vonás, övezeti átsorolás elvégzése, 
k.) A kivitelezés során és azt követően beérkezett lakossági bejelentések továbbítása a Főváros 
által a panaszok fogadására kijelölt szervezethez. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1 Együttműködési és értesítési kötelezettség 

Felek a jelen Megállapodás teljesítése során szoros együttműködésben kötelesek eljárni. Ennek 
során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Megállapodásban vállalt 
feladataik, kötelezettségeik teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul 
értesíteni kötelesek. A jelen Megállapodás teljesítését és a mindenkori tovább haladásához 
szükséges feltételeket a Megállapodás bármelyik aláírójának kezdeményezése szerint a Felek, 
illetve a Megállapodás aláírói által felhatalmazott személyek áttekintik, értékelik, illetve 
meghatározzák. Ezekről a tárgyalásokról - a tárgyalást követő 48 (negyvennyolc) órán belül -
jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül. 

Kerület tudomásul veszi, hogy együttműködési kötelezettsége a beruházó mellett a beruházás 
lebonyolításában a Főváros megbízásából részt vevő projektmenedzsment szervezettel 
szemben is fennáll. 

8.2 A közvélemény tájékoztatása 

Kerület elősegíti a projekttel érintett lakosság és a közvélemény projekt kommunikációs terve 
által előírt tájékoztatását. Ennek érdekében a Kerület az ingyenes kerületi újságban tájékoztató 
cikkeket jelentet meg, továbbá a Felek - szükség szerint - sajtótájékoztatókat, lakossági 
fórumokat szerveznek, és kölcsönösen együttműködve teljesítik a Fővárosnak a jogszabályban 
vagy a támogatási programban előírt tájékoztatási kötelezettségeit. 

8.3 A Megállapodás időtartama 

A jelen Megállapodás a BKISZ projekt II. szakaszának pénzügyi zárásáig, de legkésőbb a 
Kerületet érintő kivitelezési szerződés jótállási időtartamának lezárásáig hatályban marad. 
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8. 4 Jóváhagyások és felhatalmazások 

Felek kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező testületeik a jelen Megállapodást megfelelően 
jóváhagyták, és a Megállapodás aláírását követően a Felekre nézve érvényes és kötelező. Felek 
képviselői a szükséges felhatalmazás birtokában, törvényes képviseleti jogkörükben járnak el. 
Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásuk harmadik személy hozzájárulásától nem függ. 

8.5 A Megállapodás módosítása 

A Megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes. 

8. 6 Szerződéspéldányok 

A jelen, 12 (tizenkettő) számozott oldalból és 1 (egy) mellékletből álló Megállapodás 
egymással minden tekintetben egyező tartalmú 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből 
mindkét Felet 4-4 (négy-négy) példány illeti meg. 

A Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az alábbi melléklet. 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a Kerület területére eső 
fejlesztések 

8. 7 A Megállapodás módosításainak jogi helyzete 

Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás a közöttük 2013. július 31. napján létrejött, a 
„Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése"fővárosi beruházási projekt XVII. kerület 
területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a 
KEOP-KEHOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő 
biztosításában való közreműködésre létrejött megállapodás módosításaival egységes 
szerkezetbe foglalt Megállapodás. 
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Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen Megállapodást a Felek érvényesen aláírták az 
alábbi időpontban. 

Budapest, 2017. [•] 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseletében 

dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

a főpolgármester megbízásából 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
2017. [•] 

Verő Tibor 
főosztályvezető 

Pénzügyi Főosztály 

Láttam: 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző 

Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata 

képviseletében 
Riz Levente 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
2017.[•J 

[•] 

Láttam: 

[•] 
jegyző 

Jogi megfelelöségét ellenőriztem: 

2017 MÁJ 3 

dr. Gombos Andrea 
jogtanácsos 
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!. sz. melléklet: 

A Megállapodás 3. a) pontjában meghatározott, a Kerület területére eső fejlesztések 

A) BKISZ projekt I. szakaszában megvalósult csatornaépítések 

Szennyvízcsatorna 

Utcanév Szakaszhatárok gerinc hossz 

fm 

BKISZ II. tender 3. részfeladat 

Atemelőteleoek 
Sáránd átemelő Sarand utca 1 db 

XVll/1 terület csatornázás 
Pörölv utca Péceli út - Gerecsenhida u. 319 
Vízforrás utca Gvenlös u. - Csabamező u. 349,5 
Vízforrás utca Vízforrás u. 19. - Ecsedháza u. 32,1 
Vízforrás utca Ecsedháza u. - belterületi határ 46 2 
Vízforrás utca Gveclös u. - Ede u. 94 
Vízforrás utca Csabamezö u. - belterületi határ 103, 1 
Kendö utca Göcsei u. - Pörölv u. 308 4 
Gveclös utca Göcsei u. - Pörölv u. 324,7 
Gveolős utca Pörölv u. - Péceli út 184, 1 
Ede utca Ede u. 4. - Vízforrás u. 45 
Ede utca Vízforrás u. - Pörölv u. 68,1 
Ede utca Pörölv u. - Eberaénv u. 341,7 
Gerecsehida utca Göcsei u. - Vízforrás u. 164,7 
Gerecsehida utca Vízforrás u. - Pörölv u. 64,5 
Gerecsehida utca Pörölv u. - Eberaénv u. 273,2 
Gerencsér utca Göcsei u. - Vízforrás u. 151, 1 
Csabamezö utca Göcsei u. - Vízforrás u. 164,6 
Csabamező utca Vízforrás u. - Csabamező u. 21 159,9 
Csabamezö utca Csabamezö u. 23. - Gerecsenhida u. 102,8 
Ecsedháza köz Csabamezö u. - Ecsedháza u. 52,4 
Ecsedháza utca Göcsei u. - Vízforrás u. 164,8 
Ecsedháza utca Vízforrás u. - Ecsedhéza u. 166 
Eberaénv utca Péceli út - Ecsedháza u. 24. 322,9 
GöcseiiTemetöi utca Ede u. - Ecsedháza u. 364,8 
Mezöör utca Gombosi u. - lzbéa u. 591 6 
Emlék utca Gombosi u. - Emlék u. 43. 111,9 
lzbéa utca Üllöi út - Mezöör u. 213,8 
Korsó utca Péceli u. - Korsó u. 14. 112 1 
Gombosi utca Göcsei u. - Gombosi u. 17. 70,3 

XVll/2 terület csatornázás 
Erdő utca Ferihea'i út - Erdödülö u. 448,8 
Erdödülö utca Erdő U. - Nvár U. 134, 1 

Erdödülö utca Nvár u. - Erdődölö u. 321 

Erdőkövesd utca Erdő u. - Nvár u. 133,7 

Erdőkövesd utca Nvár u. - 576 u. 328,2 

N"ár utca Ferihen"i út - Erdőtelek u. 212 5 
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N~ár utca Erdötelek u. - Erdödülő u. 242,2 
Viráq utca vasút - Erdőtelek u. 223,2 
Örömvölav utca Ferihenvi út - Erdőtelek u. 269 
Wesselényi utca Ferihenvi út - Erdőtelek u. 254, 1 
Erdőtelek utca Erdö u. - Wesselényi u. 93,3 
Erdötelek utca Wesselényi u. - Nyár u. 16,2 
Erdötelek utca Nyár u. - őrömvölav u. 56,3 
Erdötelek utca Örömvölav u. - Viráq u. 62,4 
Erdőtelek utca Viráa u. - 576 u. 80,1 

XVll/3 terület csatornázás 
Pásztortűz utca Zrinyi u. - Csenditő u. 910.5 
Pásztorfalva utca Zrinyi u. - Csenditö u. 485,1 
Erzsébet krt. Pásztorfalva u. - Görömbölv u. 37, 1 
Görömbölv utca Erzsébet krt. - Rásoolv u. 132 7 
Görömbölv utca Rásoolv u. - Csenditö u. 239,6 
Görömbölv utca Rásoolv u. - Görömböly u. 12. 16,9 
Lilaoraona utca Rákoskert sugárút - Pásztortüz u. 120,3 
Gyönqyfüzér utca Rákoskert suqárút - Pásztortüz u. 136,2 
Tiszaörs utca Rákoskert suqárút - Pásztortüz u. 149,2 
Perec utca Rákoskert suqárút - Pásztortüz u. 150 1 
Erzsébet krt. Rákoskert suqárút - Pásztortüz u. 180,9 
Erzsébet krt. Pásztortűz u. - Pásztorfalva u. 70 
Erzsébet krt. Görömböly u. - Erzsébet krt. 121. 54,8 
Rákoskerti u. Rákoskert suqárút - Pásztortüz u. 174,5 
Rákoskerti u. Pásztortüz u. - Görömböly u. 139,9 
Ráspoly utca Rákoskert suaárút - Pásztortüz u. 177,6 
Ráspoly utca Pásztortűz u. -Görömböly u. 163,6 
Bodonyi utca Rákoskert suaárút - Pásztortüz u. 174,8 
Bodonyi utca Pásztortrüz u. - Görömböly u. 124,3 
Csenqés utca Rákoskert suaárút - Pásztortüz u. 162,4 
Csenaés utca Pásztortűz u. - GörömbölY u. 13,9 
Tiszanána utca Rákoskert suqárút - Pásztortüz u. 122,9 
Tiszanána utca Pásztortűz u. - Pásztorfalva u. 51,2 

XVll/4 terület csatornázás 
Sáránd utca Pásztortűz u. - szennvvlzátemelő 185 
Görömböly utca Sáránd u. - Zsiamond u. 564,4 
Görömböly utca Pánvva u.- Görömbölv u. 47. 79,8 
Görömböly utca Csenditő u. - Sáránd u. 94,7 
Böaöte utca Görömböly u. - Böqöte u. 23. 109, 1 
Dalnok utca Görömbölv u. - Dalnok u. 52. 79,2 
Borzavár utca Görömbölv u. - Rákoskert suaárút 252,9 
Pányva utca Görömböly u. - Rákoskert suaárút 219,6 
Holdsuqár utca Görömböly u. - Rákoskert suaárút 205 9 
Zsiamond utca Görömböly u. - Zsiamond u. 28. 82,8 
Zsiqmond utca Görömböly u. - Zsiamond u. 34. 45,9 
Sarand utca szennvvizátemelö-Pásztortűz u. 7,4 
Sarand utca szennvvizátemelö-Pásztortűz u. 194 

XVll/5 terület csatornázás 
Szölőfürt utca XXVII. U. -Ároktő u. 83,7 
Jászladánv utca Aroktö u. - Ösaaárd u. 68 8 

Martinovics utca Zsuzsanna sor - Martinovics u. 39. 74,5 

Aqyaqheavi dülő Felsöbánva u. -Anvaahenvi dülö 7. 47,2 

Felsöbánva köz Felsöbánva u. - Felsőbánya köz 8. 31, 1 
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ősreoülő utca Csermely u. - Svachulav u. 45,9 
Svachulay utca ősreoülö u. - Csik u. 62 
Csik utca Svachulav u. - Zsuzsanna sor 79,8 

Összesen: 14944,6 

B) BKISZ projekt II. szakaszában megvalósuló csatornaépítések 

Utcanév Szakaszhatár hossz (m) 

Alsódabas köz Alsódabas u. - végig 73,0 

Emlék utca lzbég utca - Emlék u. 45. 451,5 
lzbég utca Nemesbükk u. - lzbég u. 8. sz. 160,0 

Lantos utca Regélö utca - végig 17,0 
Lantos utca (NYL 1-0-0) Regélő utca - végig 196,3 

Cséplőkert utca Cséplőkert u. 11 - Felsőbánya utca 51,0 
Mendei utca Felsőbánya utca - belterületi határ 44,0 
Mezőhegyes utca Emlék utca - Mezőhegyes u. 4. 57,5 
Pesti (1) utca Árkádos utca - Kispajtás utca 126,0 
Pesti (2) utca Kispajtás utca - Szabdság sgút 188,0 
Pestvidéki utca Nápoly utca - végig 5,0 

Pestvidéki utca (NYP 1-0-0) Nápoly utca - végig 62,5 

Agyaghegyi köz Agyag hegyi köz 4- Felsőbánya u. 29,4 

Ferihegyi út Kaszáló u.-Ferihegyi u.52 (grav) 71,5 
Ferihegyi út Ferihegyi út 52-79 (nyomott) 115,23 
Ferihegyi út Rákos-patak - Liget sor (grav) 200 

Ferihegyi út Rákos patak (Ferihegyi út 63.) -Liget sor 
196,3 (nyomott\ 

Vasút alatti sajtolás sajtolás (Vasút sor - Liget sor) 25 

FEA jelű szennyvízátemelő (hrsz: 137657/1) 
Mező köz Mező köz 13-Mezőőr 107 
Mezővár utca Mező köz - Mező hegyes u. 81,5 
Mezővár utca Mezőhegyes u. - lzbég u. 234 
Mezőhegyes utca Mezővár u.- Mezőcsát u. 97,5 
Mezőcsát utca Gombosi u. - Mezőhegyes u. 299,5 
Mezőhegyes utca Mezőhegyes u. - lzbég u. 279,5 
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