
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

1. Preambulum 

A NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. és Budapest Főváros 

Önkormányzata Konzorciuma (a továbbiakban Konzorcium) a KEHOP-5.2.2. Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései" tárgyú 

felhívására a KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott 

be, amelyet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkárság, mint a KEHOP-5.2.2. Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 
2017. július 27-én kelt, EPVF/46746-1/2017-NFM iktatószámú támogató levél szerint támogatásban 

részesített. 

A projekt címe: Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerOsltése 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a 

továbbiakban Megállapodás) ·kötik: 

2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

Szervezet neve: 
NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft., mint 
Konzorciumvezető 

Postacím: 1277 Budapest 23, Pf: 55. 

Székhely: 1027 Budapest, Horváth utca 14-24. 

Azonosító szám (törzs- 01 09 200849 
szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 25118764-2-41 

Aláírásra jogosult Herceg Sándor Ottó, ügyvezető 
képviselője: 

Számlavezető Magyar Államkincstár 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 10023002-00336372-00000017 

Szervezet neve: Budapest Főváros Önkormányzata, mint Tag 

Postacím: 1840 Budapest 

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Azonosító szám (törzs- 735638 
szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 15735636-2-41 
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Aláírásra jogosult dr. Szeneczey Balázs 
képviselője: 

Számlavezető OTP Bank Nyrt. 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 11784009-15490012-00000000 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017. június 27-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 1 ntézet 
Nonprofit Kft. Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Tagok 
jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a Konzorciumvezető továbbra is a Nemzeti Fejlesztési 
és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető 
részére 2017. 08. 04-én megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit 
ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető 
által megkötött és a Tagnak előzetesen megküldött tervezettel azonos tartamú Támogatási Szerződésben 
foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 

A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok megállapodnak, hogy a Projekt befejezését követően a 
Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében, a támogatási kérelemben és a támogatási 
szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek. 

A Tagok a jelen Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Továbbiakban: Ptk) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a 
Támogatási Szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként 
benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük a Támogató részére benyújtsa. 

A Tag nevére szóló benyújtandó, megfelelő tartamú dokumentumokat az érintett Tag köteles cégszerűen 
aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. 

A Tag a jelen Megállapodás aláirásával a Ptk. 6: 11. §·a és 6: 15. §-a alapján meghatalmazza továbbá a 
Konzorciumvezetőt, hogy minden olyan nyilatkozatot megtegyen a Konzorcium nevében és javára, amely 
a Projekt támogatási szerzödés szerinti határidöben történő megvalósításához szükséges. 

A meghatalmazás kiterjed a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás 
tárgyában beszerzési és közbeszerzési eljárások Konzorciumvezető általi lebonyolítására. Az építési 
beruházás tárgyában kötendő vállalkozási szerződést, továbbá annak esetleges módosítását a Tag köti 
meg és írja alá, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, 
a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 
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energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 43512015. (XII. 28.) Korm. 

rendelet [a továbbiakban: a 43512015. (XII. 28.) Korm. rendelet] 6. § (2) bekezdés értelmében a 

Konzorciumvezető által lebonyolított eljárás nyertesével, és a teljesltésigazolást szerződésszerű teljesítés 

esetén a Tag adja ki. Egyéb beszerzési tárgyak vonatkozásában lebonyolított közbeszerzési vagy 

beszerzési eljárások eredményeként létrejövő szerződéseket, azok esetleges módosításait, valamint a 

teljesítésigazolásokat a Konzorciumvezető ír alá. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Konzorciumvezető, az egyéb beszerzési tárgyak vonatkozásában 

lebonyolított közbeszerzési vagy beszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések és azok 

esetleges módosításainak általa történő aláírását megelözöen legalább 5 nappal egyeztet a Taggal. 

A Konzorciumvezető 43512015. (Xll.28.) Korm. rendelet szerinti hatáskörébe tartozó feladatellátása során 

teendő nyilatkozatok a Konzorciumvezető általi aláírással hitelesnek tekintendők, ahhoz a Tag külön 

aláírása nem szükséges. A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető szükséges esetben a Tag 

előzetes véleményét kérheti és minden esetben biztosítja, hogy a Tag a nyilatkozat tartalmát előzetesen 

megismerje, és a Tag előzetes véleményét kérheti, amennyiben azt a Tagok szükségesnek ítélik meg. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele elölt a Konzorciumvezető biztosltja, hogy a 

Tag a nyilatkozat tartalmát előzetesen megismerje és elfogadhassa olyan időben, hogy a nyilatkozatot a 

Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban 

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 27212014. (Xl. 

5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti 

körülmény merül fel, a Tag köteles azt a Konzorciumvezetönek jelezni, illetve egyeztetni egymással a 

módosltás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tag a Támogató 

által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadja. 

A támogatási szerződésben rögzltett kötelezettségek a projekt szintjén értendők. 

A Konzorciumvezető a jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 

szerződés másolatát és annak esetleges módosltásait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt 

példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagnak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósltása során kötelesek jóhiszeműen együttműködni egymással, a jelen 

Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeiknek teljesítését elősegíteni, a 

teljesltéshez szükséges információt megadni, hogy a Támogatási szerződésben foglaltakat határidőben 

és szabályosan teljesíteni lehessen. 

A Tagok kötelesek a megállapltott ütemtervnek megfelelő időben és tartalommal, hiánytalanul és saját 

költségükön a másik Tag rendelkezésére bocsátani az egyes részfeladatra vonatkozó valamennyi olyan 

dokumentumot és információt, amelyre a másik Félnek a feladatellátáshoz szüksége van. 

Amennyiben egyik Tag az átadott dokumentumokban, illetve információkban módosításokat tart 

szükségesnek, erről a másik Tagot haladéktalanul értesítenie kell. 
Minden Tag (továbbiakban: ellenőrző Tag) jogosult a másik Tag által adott adatokat, információkat, 

dokumentumokat ellenőrizni, azzal, hogy azok megfelelőségéért illetőleg teljes körüségéért felelősség az 

ellenőrző Tagot nem terheli, ezen ellenőrzés lehetőségére Tagok úgy tekintenek, hogy az a Projekt sikeres 

megvalósulása érdekében történik. 
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Amennyiben valamelyik Tag feladatai ellátásával késedelembe esik, a másik Tag jogosult a késedelembe 
esett Tag kockázatára és költségére azon intézkedéseket megtenni, amelyek ezen állapot 
megszüntetéséhez szükségesek. 

A Tagok rendszeres időközönként, de legalább heti egyszer írásban tájékoztatják egymást a Projekt 
keretében elvégzendö munkák előrehaladásáról. 

A Tag az építési beruházás(ok)hoz kapcsolódóan biztosítja a munkaterület vállalkozási szerződésben 
rögzített időben történő átadását, valamint biztosítja a munkavégzéshez szükséges körülményeket. (pl.: 
épület kiürítés teljes vagy szakaszos.). 

A Tag az épitési beruházás(ok)hoz kapcsolódóan továbbá minden körülményt, amelynek biztosítása töle 
elvárható biztosít, hogy a Projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésben foglalt munkálatokat a 
tulajdonában vagy használatában lévö területeken, épületekben a vállalkozási szerződésben 
meghatározott vállalkozók a vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően elvégezhessék. 

A Tag jelen Megállapodás alálrásával vállalja, hogy az építési beruházás( ok) tárgyában kötött vállalkozási 
szerződés(ek)ben foglaltak szerződésszerű teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat megfelelő 
időben a vállalkozó(k) rendelkezésére bocsátja. 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagot tájékoztatja. 

A Tag köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa vállalt tevékenység 
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként 
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készlti el a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. 
rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetönek, aki -
szükség esetén - a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, 
mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási 
szerződés módosítására vonatkozó elölrások szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Tag köteles a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő 
információt a Konzorciumvezető által meghatározott határidőben megadni, annak érdekében, hogy a 
Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőig a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a 
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve 
költségvetéssel összhangban: 
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A tevékenységre 
A tevékenységre jutó 

Tag neve Tevékenység jutó elszámolható 

költséQ összeQe (fi) 
támogatás összege (fi) 

1. NFSI 
Kötelezően elölrt nyilvánosság 

biztosltásának költséae 

5 OOO OOO 
4 032 258 

2. NFSI 
Projektmenedzsment személyi 

129 580 OOO 104 500 OOO 
ielleaü ráfordltása 

3. NFS! 
Műszaki ellenőri szolgáltatás 

költséae 
62 OOO OOO 50 OOO OOO 

4. NFSI Altalános (rezsi) költség 0 0 

Előzetes tanulmányok, 
5 NFSI engedélyezési dokumentumok 310 OOO OOO 249 999 999 

költséaei 

6 NFSI Közbeszerzési költségek 62 OOO OOO 50 OOO OOO 

7. Tag 
Építéshez kapcsolódó 

5 631 420 OOO 4 541 467 743 
költségek 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett tevékenységeknek az elvégzéséért. 

Az elszámolható költség és a támogatási összeg különbözetét az adott tevékenységért felelős Tag 

finanszírozza. 

Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a 272/2014. (Xl.5.) Korm. rendelet 129. § (5) bek. 

értelmében a 300.000.000.- Ft-ot, azaz háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó költségelem 

vonatkozásában csak szállítói finanszírozás alkalmazható. 

Amennyiben a projekt utófinanszlrozott költségelemet tartalmaz az alábbi rendelkezések kötelező 

jelleggel alkalmazandók. 

A Tag a Támogató által a részére átutal támogatást (támogatási előleget) kizárólag Projektben felmerült 

elszámolható költségek kiegyenlítésére fordíthatja, egyidejűleg köteles a Támogató által a részére átutalt 

támogatás (támogatási előleg) fel nem használt részének folyamatos rendelkezésre állását biztosítani. 

A Konzorciumvezető jogosult a támogatás (támogatási előleg) felhasználását, valamint a támogatás 

(támogatási előleg) fel nem használt részének folyamatos rendelkezésre állását ellenőrizni, melynek 

keretében a Tag köteles a támogatás (támogatási előleg) felhasználására, valamint a támogatás 

(támogatási előleg) fel nem használt részének folyamatos rendelkezésre állására vonatkozó 

adatszolgáltatást a Konzorciumvezető részére megadni. 

A Tag az adatszolgáltatást havi rendszerességgel, továbbá a Konzorciumvezető adatszolgáltatásra 

vonatkozó külön megkeresésére, a megkeresést követő 5 (öt) munkanapon belül olyan tartalommal 

köteles megadni, hogy abból külön számítási műveletek nélkül is kétséget kizáróan megállapltható legyen 

a támogatás (támogatási előleg) felhasználásának ideje, módja és összege, a rendelkezésre álló, fel nem 

használt támogatás (támogatási előleg) összege valamint a támogatás (támogatási előleg) 

felhasználásának jogszerüsége. 
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A késedelmes, hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint támogatás (támogatási elöleg) 
felhasználására vonatkozó szabályok megszegéséböl fakadó jogkövetkezmények a Tagot terhelik. 

A Projekt megvalósításának megkezdését megelözöen végzett előkészítési tevékenység során létrejött 
dokumentációi a Tag köteles a Konzorciumvezető részére haladéktalanul átadni. A Projekt 
megvalósításának megkezdését megelőzően elkészített dokumentáció vonatkozásban a 
Konzorciumvezető vizsgálata és felelőssége kizárólag annak minőségi megfelelőségére, Projekt 
keretében történő felhasználhatóságára valamint elszámolhatóságára terjed ki. 
Amennyiben a Konzorciumvezető megállapítja, hogy a Projekt megvalósításának megkezdését 
megelőzően elkészített dokumentáció módosítása szükséges, a Tag köteles a módosítást haladéktalanul, 
saját költségén elvégezni. 

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást 
a következő táblázat tartalmazza 1. 

Taa neve Elszámolható költség Támoaatási összeo 
1. NFSI 568 580 OOO 458 532 257 
2. Tag 5 631 420 OOO 4 541 467 743 

3.5. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési kérelmet a Konzorcium nevében a 
Konzorciumvezető állítja össze az Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felületen (továbbiakban: EPTK) és 
küldi meg a Támogatónak. A Tag közreműködik a beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok 
ellátásában, a Projekt keretében nála felmerülő költségeket elkülönített számviteli nyilvántartásba veszi. 

A Tag a Projekt magvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező mellékleteit - a 272/2014. (Xl. 
5.) Korm. rendeletben szabályozott - záradékkal ellátva, elektronikus formában küldi meg a 
Konzorciumvezetőnek a Konzorciumvezető által megjelölt határidöig. 

A Tag a Projekt keretében általa vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek 
elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését követő 5 munkanapon 
belül köteles a 272/2014. (Xl.5.) Korm.rendeletben rögzített idöközi/ záró kifizetési igényléshez és 
beszámolóhoz szükséges dokumentumokat átadni a Konzorciumvezetőnek. 

A fentebb meghatározott dokumentumok birtokában, a Konzorciumvezetö mérföldkövek közötti kifizetési 
igénylést is benyújthat. 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 
kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban 
megjelölt, és ez alapján az EPTK-n rögzített bankszámlákra. 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag 
részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan 
meghatározott. 

1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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Amennyiben az esedékes támogatás folyósltását megelözö ellenörzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerzödés megszegése miatt már kifizetett 
támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerzödésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre 
irányuló felszólitásában foglaltak szerint. 

Ha nem állapitható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerzödés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólitásban meghatározott idöpontig nem teljesltik, a támogató a 
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. A Tagok a visszafizetett összeg 
vonatkozásában a felelősségük arányában számolnak el egymással. 

3.6. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §.-a 
tartalmazza. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezetö kötelezettsége, amelyek az 
elmulasztásából eredö károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezetö tartozik felelösséggel. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezetö a támogatási 
szerzödésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a 
konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt 
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelösségét. 

3. 7. A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében a Konzorciumvezető előkészlti a Projekteket, ellátja 
a Projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokat a 435/2015. (Xll.28.) Korm. rendeletben és a jelen 
szerződésben foglaltak szerint. 

A Konzorciumvezetö a támogatási szerződés megkötését követően intézkedik a 3.3. pont elsö 
bekezdésében meghatározott feladataihoz tartozó költségtipusokra és a rezsiköltségre jutó támogatás 
272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet szerinti lehívásáról. A projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó 
általános (rezsi) költségeket a Konzorciumvezető jogosult elszámolni. 

A Konzorciumvezetö 3.3. pont elsö bekezdésében foglalt elökészítési, közbeszerzési, a tájékoztatás, 
nyilvánosság biztosítása, valamint a műszaki ellenöri feladatainak ellátása tekintetében jogosult, a Kbt. 
szerinti egybeszámitási szabályok figyelembevételével megállapított érték szerint beszerzési vagy 
közbeszerzési eljárást lefolytatni és a feladatok ellátásához szakértöi szolgáltatást igénybe venni, 
figyelembe véve a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előlrásokat. 

A Konzorciumvezetö jelen Megállapodásban szabályozott közbeszerzéseket és beszerzéseket a 
közbeszerzési és beszerzési szabályzata alapján bonyolítja, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához 
szükséges, a jogszabály által előírt minöségbiztositási folyamatokban, az ahhoz szükséges 
nyilatkozatokat megteszi. 

A Konzorciumvezető a Tag teljesltését abból a szempontból jogosult megvizsgálni, hogy az megfelel-e a 
Támogatási szerzödésben vagy a jelen megállapodásban foglalt feltételeknek. Amennyiben a Tag 
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teljesítése nem megfelelő, a Konzorciumvezető megfelelő határidő tűzésével felszólíthatja a Tagot a hibák 
kijavítására, hiányosságok pótlására, aki a felszólításnak köteles haladéktalanul eleget tenni. 
A Konzorciumvezető ellátja a Projekt megvalósításával összefüggésben a vonatkozó uniós 
jogszabályokban kötelezően elöí rt nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz kapcsolódó 
feladatokat. 

3.8. A Tag konzultációs szinten közreműködik a Projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások lebonyolltásához szükséges közbeszerzési dokumentumok és műszaki lelrás összeállításában, 
a kivitelezés során felmerülő feladatok ellátásában, a kivitelező teljesítésének ellenőrzésében, 
igazolásában, valamint apót- és utómunkák felmérésében és megvalósításának felügyeletében, valamint 
a projekt végrehajtásával kapcsolatos beszámolók elkészítésében. Konzorciumvezető ezért vállalja, hogy 
jelen pontban rögzített, a Tagot illető konzultálás elősegítése céljából a szükséges dokumentumokat, 
információkat megfelelő határidőben a Tag részére átadja. 

A Tag a közbeszerzési eljárások során jogosult az eljárások alkalmával létrehozott bíráló bizottságba 
legalább egy fö - műszaki szakmai szakértelemmel tanácskozási joggal rendelkező - tagot delegálni. 

A Tag a beruházás megvalósulása után - a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben, valamint a támogatási 
szerződésben rögzített feltételekkel - köteles a létrejött infrastruktúra üzembe helyezésére, a számviteli 
szabályok szerinti aktiválására és a saját anyagi eszközeivel való fenntartására. A Tag köteles továbbá a 
támogatással megvalósult infrastruktúra üzemeltetésének feltételeiről, valamint az infrastruktúrával 
ellátandó közszolgáltatás biztosításáról gondoskodni. 

A Tag a körülményekben bekövetkező változásokat haladéktalanul, de legfeljebb 5 napon belül jelzi a 
Konzorciumvezető részére. Amennyiben a Projekt előrehaladásával összefüggésben bármilyen akadályt 
észlel, ami annak meghiúsulását, vagy késedelmét eredményezheti, köteles azt a Konzorciumvezető 
részére haladéktalanul bejelenteni. 

A Tag a Támogatótól vagy egyéb szervezettől a Projekt kapcsán kapott bármilyen értesítést köteles 
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő 2 munkanapon belül megküldeni a 
Konzorciumvezető részére. 

Tag köteles a támogatások felhasználására vonatkozó ellenőrzés körében a Konzorciumvezetővel 
együttműködni, a Konzorciumvezető ilyen irányú kérése esetén számára betekintést biztosítani a 
keletkező dokumentációkba. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a jelen Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára az alábbi 
kapcsolattartókat jelölik ki. 

Konzorciumvezető NFSI 
Név: Ottó Barbara 
Beosztás: oroiektmenedzser 
Telefon 1: -
Telefon 2 (mobil): +36 
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Fax 1: -
E-mail: otto.barbara"'11nfsi. hu 
A konzorciumi tag Budaoest Főváros Önkormányzata 

Név: Kókai Dóra 

Beosztás: osztálvvezetö 
Telefon 1: +36 1 327 1390 

Telefon 2 lmobill: +36 30 629 3618 

Fax 1: +36 1 327 1615 

E-mail: knkaid""'budanest.hu 

A kijelölt kapcsolattartók szükség szerint, de legalább kéthetente, illetve szükség szerint egy alkalommal 
szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósltásának előrehaladásával 

kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A 
szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készlteni, amelyet a Konzorciumvezetö kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést követő 5 munkanapon belül megküld a Tag kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt 
a Támogató bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

5. 1 A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérö 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezetö képviseli. Jogszabály alapján ellenörzésre jogosult 
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenörzésröl köteles a 
Konzorciumvezetöt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól 
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása elölt érteslteni a 

Konzorciumvezető!. 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövö dolgok és egyéb 
jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra2: 

Felek Megállapodnak, hogy összhangban a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §. ( 4) bekezdésével, 
a Projekt megvalósítása során létrejövő vagyon felett térítésmenetesen tulajdonjogot, illetve 
a szellemi alkotások vonatkozásában kizárólagos felhasználói jogot kizárólag a Tag szerez. 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7. 1. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét 
is-, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvetö célja, 

2 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhivásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 
dokumentumok, 
c) a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 
átadása megtörténik, 
d) a Tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha 
az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási 
jogviszonyba, 
e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel 
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 
f) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 

7.2. Valamely Tag kilépése vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és 
a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a 
jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási 
szerződéstől elállnak. 

7.3. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok 
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.4. A Tag kilépése esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának 
elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját 
megelőzően a ráblzott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, 
tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el 
nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a Projekt céljai elérése érdekében 
használatba kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül 
visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a 
kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ir alá. 

A kilépő Tagot a kilépést követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség a kilépés hatályosulásáig keletkezett 
összes dokumentum tekintetében, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kilépés időpontjáig megvalósult 
tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépö Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont - e tárgyban kötött külön megállapodás 
alapján - valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivánják, 
a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat 
meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a 
támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a 
Támogató részére. 
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7.5. A 7.1 - 7.4. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a 
Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi 
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja 
maga után. 

8.2. A jelen Megállapodás csak lrásban módosltható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A 
hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására 

előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám stb., a jelen 
Megállapodás módosítását vonják maguk után. Az adatok változásáról a Tag haladéktalanul értesíti a 
Konzorciumvezető!. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti az EPTK-n keresztül a 
Támogatót, a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően. 
A jelen konzorciumi szerződés módosítása vagy kiegészítése kizárólag az erre kifejezetten utaló 

megnevezéssel, írásos formában, a képviseletre jogosultak (cégszerű) aláírásával történhet. 

8.3. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják. 

9. A Tagok egyéb megállapodásai' 

A KONZORCIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPELVEK 

9.1. A jelen szerződés egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az társasági, vagy a Tagok önálló 
jogi személyiségét bármiben érintő más kapcsolatot hozott volna létre közöttük. 

9.2. Egyik Tag sem vállalhat olyan kötelezettséget, amely a jelen szerződés tárgyát képező Projekt sikeres 
megvalósulását bármilyen módon akadályozza, korlátozza vagy meghiúsítja, illetve a másik Tag jelen 

megállapodással érintett jogait vagy kötelezettségeit befolyásolja, kivéve, ha erre nézve jelen szerződés 
kifejezetten feljogosítja. 

9.3. Tagok megállapodnak abban, hogy amennyiben a Támogatási szerződésből, vagy jelen 
Megállapodásból eredően harmadik személy javára (akár birói ítélet révén is) - egyetemleges, vagy önálló 
- kötelezettség kerül megállapításra velük szemben, az a jelen Megállapodás alapján egymás között 
fennálló önálló felelősségvállalást nem érinti. Ennek megfelelően az ilyen jogi helyzetben a Tagok 
egymással szemben a saját kötelezettségeikért úgy felelnek, mintha az egyetemleges felelősség nem jött 
volna létre. 

9.4. Tagok tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, vagy mulasztástól, amely a Konzorcium céljának 
elérését akadályozza, vagy veszélyezteti, kivéve, ha arra jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében 

3 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 
1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők. 
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van szükség, vagy amennyiben a létrehozásukról szóló jogszabály, alapító okirat, dokumentum, illetve 
társasági szerződés szerinti - a konzorciumi együttműködéssel nem érintett - tevékenységi körük, illetve 
alap-, és közfeladataik ellátása érdekében ez szükséges, illetve elkerülhetetlen. 

9.5. A Tagok a Konzorcium részére vagyoni hozzájárulás teljesltésére nem kötelesek, a Konzorcium saját 
(a tagok közös tulajdonában, vagy használatában levő) vagyonnal nem rendelkezik, saját pénzügyi 
alapokat nem képez. A Tagok a Konzorcium részére csak a jelen szerződésben, saját kötelezettségvállaló 
nyilatkozataikban rögzített nem pénzbeli szolgáltatások teljesítésére kötelesek. 

9.6. Tagok nem jogosultak a jelen szerződésből származó jogaikat vagy kötelezettségeiket a másik Fél 
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre bármilyen szerződéssel átruházni. 

II. FELELŐSSÉG 

10. Felelősség a Támogatóval szemben 

10.1 Amennyiben olyan körülmény merül fel, melynek oka a másik Tag kötelezettségszegése, az ebből 
eredő igazolt többletköltséget a vétkes Tagnak kell viselnie. Szabálytalanság vagy szerződésszegés 
esetén a Konzorciumvezető, illetve a Tag jogosult az általa a Támogatónak megfizetett összeget a másik 
Féltől olyan arányban visszaigényelni, amilyen arányban a szabálytalanság vonatkozásában a vétkes 
Tagot felelősség terheli, figyelemmel a szerződésszegéssel okozott károkért fennálló felelősség Ptk.-beli 
szabályára (Ptk. 6:142 §). 

10.2. A Tagok szerződéses tevékenységüket érintő részének szerződésszerű teljesítéséért felelősek. A 
Tagok önállóan felelősek az általuk önállóan végzett tevékenység gondos ellátásáért. Amennyiben az 
egyik Tag szerződéses kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, ennek a szerződés 
teljesítésére vonatkozó minden kihatásáért felel. 

10.3. Amennyiben a szerződésszegésért mindkét Fél vétkesen felelős, ennek következményeit 
vétkességük arányában viselik. 

10.4. Amennyiben a szerződésszegésért való felelősség, vagy az, hogy a Tagok milyen arányban 
felelősek a szerződésszegésért még vitás, a szerződésszegés következményeit a Tagok az ügyletben 
való részvételük arányában viselik mindaddig - amennyiben a vitás kérdés rendezésére peres utat 
vesznek igénybe-, amíg a bíróság másként nem dönt. 

10.5. Amennyiben egyes projektrészeket a Tagok közösen valósítanak meg, vagy az egyes projektrészek 
rendeltetése oly módon összefügg, hogy azok önállóan, rendeltetésszerűen a Projekt céljainak elérésére 
nem alkalmasak és a Tagok felelősségének aránya nem állapítható meg, akkor a teljesítésért a Tagok 
egyetemlegesen felelnek. 
10.6. önmagában az a körülmény, hogy vita van a Tagok között a felelősség kérdésében, egyik Felet sem 
jogosítja fel a teljesltése felfüggesztésére vagy megszüntetésére. Amelyik Tag e rendelkezés ellenére így 
jár el, szerződésszegést követ el és köteles a másik Tag felmerülő valamennyi ebből eredő kárát 
megtéríteni. 
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11. Felelősség egymással szemben 

A Tagok egymással szemben felelősek azért a kárért, amelyet a jelen Megállapodás nem teljesítésével. 

vagy nem megfelelő teljesítésével okoznak. A szolgáltatás tárgyában keletkezett káron felül a károkozó 

Tagnak meg kell térítenie a károsult Tag vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt hasznot 

olyan mértékben, amilyen mértékben a károsult Tag bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés 

lehetséges következménye a szerzödéskötés időpontjában előrelátható volt. Amennyiben a Tag 

szerződésszegése szándékos, úgy a károsult Tag teljes kárát köteles megtéríteni. A Tagok nem felelősek 

azon károk megtérítéséért, melyek létrejötte visszavezethető a károsult Tag magatartására. 

12. Általános kikötések 

12. 1. Mindegyik Tag az általa igénybevett harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt 

volna el. 

12.2. Esetleges egymás közötti felelősség kizárás nem vonatkozik a szándékosság esetére. 

12.3. Amennyiben az egyik Tag a szerződés teljesítésével késedelembe esik - különös tekintettel a 

Projektbeli határidök elmulasztására -, a késedelemből eredő jogkövetkezményeket a késedelembeesö 

Tag viseli. A másik Tag jogosult a késedelembe esett Tag kockázatára és költségére azon intézkedéseket 

megtenni, amelyek ezen állapot megszüntetéséhez szükségesek. 

13. Közös fellépés jogviták esetén 

13. 1. Ha az egyik Tag jelen Megállapodással összefüggö tevékenységével szemben harmadik személy 

igényt támaszt, azt a másik Taggal írásban azonnal közölni kell. A másik Tagnak joga és kötelessége, 

hogy az egyezségi tárgyalásokon és a jogvitában is részt vegyen. 

13.2. A harmadik személy igényeivel kapcsolatos vitákat a Tagok először békés úton igyekeznek 

rendezni. Az egyezségi tárgyalásokon a Tagoknak vagy a jelen Megállapodást aláíró képviselöjük vagy 

meghatalmazott képviselő útján jelen kell lenniük. Amennyiben a Tag jelen Megállapodással 

összefüggésben kifejtett tevékenységével kapcsolatban harmadik személy által támasztott igény 

jogosnak bizonyul, az azért fennálló felelősség a tevékenységet kifejtő Tagot terheli. 

14. Záró rendelkezések 

14. 1. Jelen Megállapodás oldalon és 6 db eredeti példányban készült, melyből négy (4) példány a Tagot, 

két (2) példány a Konzorciumvezető! illeti. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan 

részét képezi. A Megállapodás részét képezi az „Adatvédelem" melléklet. 

14.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként alálró 

aláírásának napjával, amennyiben a Támogató hozzájárulása addig rendelkezésre áll. Ha a Támogató a 

hozzájárulását az utolsó aláírást követően adja meg, a hatályba lépés napja a hozzájárulás megadásának 

napja lesz. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a 

Támogató részére. 

14.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok hatályos 

rendelkezései az irányadók. 
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14.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkívonatukkal, valamint aláírási 
cimpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag 
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők 
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy 
bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 

14.5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodással összefüggésben felmerülő 
esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton igyekeznek rendezni, és csak ennek eredménytelensége 
esetén fordulnak a jogvita eldöntésére illetékes bírósághoz. 

14.6. A szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a szerződés egyéb rendelkezéseinek 
érvényességét nem érinti. Amennyiben valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, a Tagok azt 
olyan új megállapodással helyettesítik, amely hozzá jogi és gazdasági következményeit tekintve a lehető 
legközelebb áll. 

A Tagok a Megállapodást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2017. „„„„„. 

Konzorcium vezetője 

Herceg Sándor Ottó 
ügyvezető 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Nonprofit Kft. 

P.H. 

Budapest, 2017. „„„„„„„„„ 

Budapest, 2017 ... „„„ „„„ 

Konzorciumi Tag 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseletében 

dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

P.H. 

Budapest, 2017. „„„„„„„„ „„ 

Láttam: 
dátum: 2017„„„„„„„„ 

Sárádi Kálmánné dr. főjegyző 
megbízásából 
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Mellékletek: 
1. számú melléklet: Adatvédelem 

Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte, 
dátum: 2017 ............... . 

Verő Tibor főosztályvezető, 
Pénzügyi Főosztály 

2017 ............. -ai ülésen a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező. 

Jogi megtc/~/ősi'gét ellenőnnem: 
A 

2íli7 A 1i 1 6. 
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1. számú melléklet ADATVÉDELEM 

Tagok rögzítik. hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben minősített adatok, 
üzleti titok, személyes adatok, továbbá egyéb bizalmas információk kerülnek a birtokukba, akkor ezekkel 
kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el. Vállalják, hogy az ilyen adatokat, információkat 
tartalmazó adathordozókon a minösltett adatvédelem jellege szerinti minősítést feltüntetik, betartják a 
minősltett adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, egyúttal kötelezik magukat arra, hogy 
szigorúan a Projekt megvalósítása érdekében szükséges, birtokukban levő adatok megismerését 
(minősített adatok tekintetében a minősítő döntésétől függően) kölcsönösen biztosítják egymás részére. 
A birtokukban lévő adatokat kizárólag a teljesítésben közreműködő azon harmadik személy(ek)nek 
bocsátják rendelkezésére, aki(k)nek elengedhetetlenül szüksége van a Projekt megvalósításának 
érdekében az ilyen információkra, és vállalják, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek azok 
megőrzésére, és a jelen szerződésnek megfelelő titoktartási nyilatkozatot megteszik, kivéve, ha a rájuk 
vonatkozó jogszabályi titoktartási kötelezettség miatt erre nincs szükség. 

A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés teljes időtartama alatt, illetve az adatvédelemre vonatkozó 
jogszabályokban, valamint a titokgazda szeNek belső utasításaiban és egyéb rendelkezéseiben 
meghatározott ideig áll fenn. 

Tagok vállalják, hogy az általuk megszerzett üzleti titkot, a teljesítésben részt vevő saját közreműködőikkel 
való viszonyukban csak oly módon használják fel, hogy velük még a titok átadása előtt írásban rögzítik a 
jelen szerződésben foglaltakkal összhangban álló titoktartási kötelezettségekre vonatkozó elől rásokat, és 
a teljesítés során folyamatosan ellenőrzik és biztosítják azok betartását. 
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