
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

1. sz. módosítással egységes szerkezetben 

(a módosftások vastag dőlt betűvel szedve) 

Budapest Főváros Önkormányzata - BKK Zrt. - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata -
Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlörinc-Pestszentimre Önkormányzata - Budapest 
Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között FPH028/210-120/2016. szám alatt, 2016. 
december 16. napján konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre a „Dél-budapesti 
kerékpárosbarát fejlesztések" (Projekt) megvalósítása tárgyában. 

Tagok a konzorciumi együttműködési megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják és foglalják a módosításokkal (dölt, vastag betűvel szedve) egységes szerkezetbe. 

1. Preambulum 

A Budapest Főváros Önkormányzata - BKK Zrt.- Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata - Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Konzorcium (a 
továbbiakban: Konzorcium) a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú felhívására (a továbbiakban: Felhívás) VEKOP-5.3.1-15-
2016-00009 azonosító számon regisztrált közös támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a 
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: 
Támogató) a 2016. december 1. napján kelt, IKT-2016-302-11-00006701 iktatószámú támogató 
levél szerint támogatásban részesített. 

A projekt címe: „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések" (továbbiakban: Projekt), melynek 
megvalósítására a Támogató és Konzorcium között 2016. december 20. napján támogatási 
szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) jött létre. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
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SZÉCHENYI • 

A Konzorcium tagjai (a 
továbbiakban együtt: 

1 

Tagok) 

Szervezet neve: 

\~ "..GYAI~· 11{ ,· 7 ÁC'i 
K\.>!1 , .:'. ... y;_ 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
számfcéaieovzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacfm: 

Székhely: 

Azonosító szám (torzs-
számfcéaieqvzékszám): 

Adószám: 

Csoportos adószám: 

Aláirásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
számi ékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 
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2. Szerződő felek 

Budapest Főváros Önkormányzata 

1052 Budapest Városház utca 9-11. 

1052 Budapest, Városház utca 9-11 . 

735638 

15735636-2-41 

Tarlós István főpolgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15490012-00000000 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

1241 Budapest, Pf. 200. 

1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

01-10-046840 

23028966-4-44, 

17781372-5-44 

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató 

CIB Bank Zrt. 

10700024-67032082-57200000 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

1751 Budapest, Pf. 85. 

1211 Budapest Szent Imre tér 10. 

735847 

15735849-2-43 

Borbély Lénárd polgármester 

Magyar Allamkíncstár 
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1 Számlaszám: 110023002-00337108-00000017 

Szervezet neve: Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentlmre 
Önkormányzata 

Postacím: 1184 Budaoest, Üllői út 400. 

Székhelv: 1184 Budapest, Üllői út 400. 

Azonosító szám (törzs- 735814 
szám/céaieavzékszám): 

Adószám: 15735818-2-43 

Aláírásra jogosult Ughy Attila polgármester 
képviselője: 

Szám lavezetö UniCredit Bank Zrt. 
oénzintézet neve: 

Számlaszám: 10900028-00000002-39950006 

Szervezet neve: BudaDest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 

Postacím: 1239 Budapest Grassalkovich út 162. 

Székhelv: 1239 Budapest Grassalkovich út 162. 

Azonosító szám (törzs- 735869 
szám/céaieavzékszám): 

Adószám: 15735863-2-43 

Aláírásra jogosult Geiger Ferenc polgármester 
képviselői e: 

Számlavezető Magyar Allamkincstár 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 
10023002-00337115-00000017 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. november 3-án kelt „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Budapest Főváros 
Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban: Konzorciumvezető). 
A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
megerősítik . 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelefő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a támogatási szerződés rendelkezéseit 
és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul 
veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve köte lező érvényűek. 
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A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben 
és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi 
eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás. aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §­
a és 6: 15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és 
annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó 
dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó 
dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott 
esetekben záradékolni. 

Az elözöekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, 
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot 
a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. § 
(1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, 
illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően . A Konzorciumvezető köteles 
biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 
előzetesen elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet elté rő 
rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által 
aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve 
bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (Xl. 
5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a 
Konzorciumvezetönek, aki - szükség esetén - a projektszintű dokumentumokon átvezeti a 
változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosftás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a 
támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 
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Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetötöl, a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről 
a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakma i tartalommal, 
illetve költségvetéssel összhangban: 

Tag neve 

Budapest 
1. F6város 

Önkormányzata 

2. BKK Zrt. 

Budapest 
Főváros XXI. 

3. Kerület Csepel 
Önkormányzata 

4. Budapest 
Főváros XVIII. 
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A tevékenységekre jutó 
Tevékenység elszámolható kőltségek 

összege 
Kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosítása 

Közbeszerzés 
11.627.000 Ft 

Projektmenedzsment 

Projektelőkészítés 2.984.000 Ft 

Projektmenedzsment 

Projektel6készltés 

Projektelőkészltés -
műszaki tervek készíttetése 

Kőzbeszerzés 

Önkormányzati vagy állami 
utak burkolatfelújítása 

Fenntartható 
közlekedésfejlesztés- Építés 842.762.974 Ft 

Terület-előkészítés 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatások 

Szemléletformálás 

Ingatlanvásárlás 

Tartalék 

Projektmenedzsment 620.142.962 Ft 
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KorOlet 
Pestszentlőrinc- Projektelőkészítés 

Pestszentimre 
Őnkormányzata Projektelőkészités -

műszaki tervek készfttetése 

Közbeszerzés 

Őnkormányzati vagy állami 
utak burkolatfelújítása 

Fenntartható 
közlekedésfejlesztés- Épftés 

Terület-előkészítés 

Müszaki ellenőri 
szolgáltatások 

Szemléletformálás 

Ingatlanvásárlás 

Tartalék 

Projektmenedzsment 

Projektelőkészítés 

Projektelőkészítés -
műszaki tervek készlttetése 

Közbeszerzés 

Budapest Őnkormányzati vagy állami 
Főváros XXIII. utak burkolatfelújítása 
Kerület 

Fenntartható 5. Soroksár 909.483.064 Ft 
Őnkormányzata közlekedésfejlesztés- Épltés 

Terület-előkészítés 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatások 

Szemléletformálás 

Ingatlanvásárlás 

Tartalék 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
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3.4. Az. egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó 
támogatást a következő táblázat tartalmazza 1. 

Tag neve Elszámolható költség Támoaatási összea 
Budapest 

11.627.000 Ft 11.627.000 Ft 1. Főváros 
ón kormányzata 

2. BKK Zrt. 2.984.000 Ft 2.984.000 Ft 

Budapest 

3. Főváros XXI. 842.762.974 Ft 842.762.974 Ft Kerület Csepel 
Önkormányzata 
Budapest 
Főváros XVIII. 

4. 
Kerület 

620.142.962 Ft 620.142.962 Ft 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
ón kormányzata 
Budapest 
Főváros XXIII. 

5. Kerület 909.483.064 Ft 909.483.064 Ft 
Soroksár 
Önkormányzata 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban2

: 

részesedése a 
projekt 

Tag neve önrész formája önrész összege elszámolható 
költségéhez 

1 képest(%) 
Budapest 

1. Főváros - 0 Ft 0 
Önkormányzata 

2. BKK Zrt. - 0 Ft 0 
Budapest 

3. 
Főváros XXI. 

0 Ft 0 Kerület Csepel -
Önkormányzata 
Budapest 

1 
Főváros XVIII. 1 

4 . Kerület 
Pestszentlőrinc-

. - 0 Ft 0 

Pestszentimre 
Önkormánvzata 

1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzltett adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
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Budapest 
Főváros XXIII. 

5. Kerület - 0 Ft 0 
Soroksár 
Önkormánvzata 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített 
mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja 
össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor 
kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és 
kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek 
közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben 
az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott 
taghoz kötödö tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a 
konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a Tag, mind pedig a Konzorciumvezető. 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a 
kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. 
pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal 
összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag 
vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, 
hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott 
Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti. 

Amennyiben a Projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a 
mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesfthetö kifizetés, 
ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a Projekt ütemezését a 
Konzorciumvezető a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfele lően 
nem módosítja. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az 
erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólitásban meghatározott időpontig nem teljesítik, a 
Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 
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3. 7. A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden 
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelezö biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg 
meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84. §-a szerint nem mentesül 
a biztosítékadási kötelezettség al613. 

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtásí kötelezettséget átvállalhatják. 

Tao neve Biztosíték formája Biztosíték mértéke 
Budapest 

1. Főváros nem releváns 0 Ft 
Ón kormányzata 

a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. 

2. BKK Zrt. rendelet 84. § (1) 0 Ft 
bekezdés m) pontja 

alapján nem releváns 
Budapest a 27212014. (Xl. 5.) 

3. 
Főváros XXI. Korm. rendelet 84. § (1) 

0 Ft 
Kerület Csepel bekezdés e) pontja 
Önkormányzata a/apján nem releváns 
Budapest 
F öváros XVI 11. a 27212014. (Xl. 5.) 

1 Kerület Korm. rendelet 84. § (1) 
0 Ft 14. Pestszentlőrinc- bekezdés e) pontja 

Pestszentimre alapján nem releváns 
Önkormányzata 
Budapest 

a 27212014. (Xl. 5.) 
Főváros XXIII. 

5. Kerület Korm. rendelet 84. § (1) 0 Ft 
Soroksár 

bekezdés e) pontja 

On kormányzata alapján nem releváns 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 27212014. (Xl. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a 
monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, 
azok a Konzorciumvezető általi projektszintO benyújtással kerülnek a Támogató részére 
megküldésre. 

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik 
felelősséggel. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és 
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak 
is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelö mértékü biztosltékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
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4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről , telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, 
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A 
szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az 
emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok 
eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre 
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselhetí. Az ellenőrzésről 
köteles a Konzorciumvezetőt értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni 
ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely 
Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen , a tájékoztatás megadása előtt 
értesíteni a Konzorciumvezetőt. 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4 : 

A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Projekt kapcsán létrejött fejlesztések tulajdonjogi 
kérdéseit legkésőbb a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig - jelen Megállapodás 
módosításával - rendezik. A Tagok vállalják, hogy a saját projektrészük megvalósítását követően 
a Projekt befejezését követő S éves fenntartási időszakban a fejlesztéssel érintett projektrészük 
tekintetében az üzemeltetési feladatokat ellátják és a felmerü lő fenntartási költségeket viselik. 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak 
megvalósítása során fokozottan együttmüködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az 
esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes. 

4 Itt részletezni kell a t ulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető 
személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a Projekt alapvető célja, 
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előlrt 
dokumentumok, 
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelözöen a konzorciumvezetöi 
pozíció átadása megtörténik, 
d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetöre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, 
kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép 
be a támogatási jogviszonyba, 
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesltésére a megállapodás aláírását követően, 
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 
f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 
g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem 
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó 
Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan 
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a 
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 
Konzorcíumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt 
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa 
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott 
vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. 
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az 
átvétellel érintett Tag ir alá. 

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meg határozott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenörzés-türési 
kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal 
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes 
használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés 
során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási 
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató 
részére. 
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7. 7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerínt kell kérelmezni a Támogatótól. 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8. 1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak 
jogí sorsát. Ennek értelmében a támogatásí szerződés megszűnése jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után. 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott mínimális tagszám 
alá, illetve egyre csökken. 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatásí szerződés kedvezményezett általí módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni 
a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 
igénylík a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorcíumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és 
információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának 
megfelelően. 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás 
jogát kizárják. 

9. A Tagok egyéb megállapodásai5 

9. 1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósítása érdekében szükséges 
közbeszerzési eljárások kiírásával és lefolytatásával kapcsolatban felmerülő feladatokat a jelen 
Megállapodás 3.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően látják el. 

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósítása érdekében szükséges 
közbeszerzési eljárások kíírásának és lefolytatásának módjáról Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata- Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata­
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata kerületek külön állapodnak meg. 

9.2. A Tagok egyetértenek a Felhívás 1.1 pontjában megfogalmazott céllal („Budapesten a 
mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi 
közlekedési módot választók részaránya"), és a Projekt során e cél megvalósítása érdekében 
hozzák meg döntéseiket. 

9.3.A Projekt megvalósításához szükséges minden önálló érdemi (megvalósítási határidő, költség, 
műszaki tartalom) döntéshez a Tagok jóváhagyása szükséges. 

9.4. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodáshoz csatolt minta alapján Projektalapító Dokumentum 
(PAD) készítésére és egyben kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a PAD-ban rögzített 
eljárásrendet és határidőt betartják és az abban foglalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik. 
Vállalják továbbá, hogy az abban meghatározott döntési pontoknál határozott, egyértelmű és 
konstruktív döntést hoznak. 

5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők. 
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9.5. A Tagok - a Projekt alábbi fázisairól - kötelesek egyeztetni és megállapodni a 
Konzorciumvezető, a stratégiai közútkezelő BKK Zrt. és az érintett kerületi önkormányzat (Tag) 
állásfoglalásának figyelembe vétele mellett: 

- Tervezési feladatok diszpozíciójának véglegesítése a (köz)beszerzés előtt 
- Szemléletformálási feladatok diszpozíciójának véglegesítése a (köz)beszerzés előtt 
- Kerékpáros Hálózati Terv véglegesítése a tervzsürire benyújtás előtt. 
- Műszaki tervek véglegesítése engedélyezésre/jóváhagyásra benyújtás előtt 
- Műszaki átadási eljárások lezárása 
- A Projekttel kapcsolatos rendezvények 

9.6. A Tagok minden kooperáción és tervegyeztetésen kötelesek nyilatkozattételre jogosult 
képviselőjük jelenlétét biztosítani. 

9.7. A Tagok előtt ismert, hogy minden egyeztetésről emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül, melyet 
Konzorciumvezető 5 munkanapon belül elektronikus formában (e-mailen) megküld a Tagok 
részére. A megküldött emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet a Tagok haladéktalanul , de legfeljebb 3 
munkanapon belül észrevételezik, kiegészítik. Amennyiben nem érkezik a Tag részéről a megadott 
határidőn belül észrevétel, abban az esetben az a jegyzőkönyv vagy emlékeztető tartalmának 
részéről történő elfogadását, jóváhagyását jelenti. Ennek megfelelően minden Tag kölcsönösen 
vállalja, hogy az abban rögzítetteket változtatás nélkül betartja, az azokban foglalt nyilatkozataikon 
és vállalt kötelezettségeiken későbbiekben nem változtat. 

9.8. A Tagok felelősek a hozzájuk rendelt feladatokhoz tartozó beszerzések és közbeszerzések 
ütemterv szerinti teljes körű lebonyolításáért, valamint az ezt követően megkötött vállalkozási 
szerződések menedzsmentjéért. A többi Tag az adott beszerzési vagy közbeszerzési eljárásba 
szavazati joggal vagy tanácskozási joggal rendelkező 1-1 tagot delegálhat. 

9.9. A Tagok együttműködnek a Projekthez kapcsolódó engedélyezési, jóváhagyási eljárások 
során, valamint az érintett tulajdonosi hozzájárulási ügyekben. Kölcsönösen vállalják, hogy az 
érintett hozzájárulások során nem szabnak olyan érdemi feltételt (ide nem értve a jogszabályokban 
előírt feltételeket), amelyet a tervezés és a tervegyeztetés során nem jeleztek. 

9.10. A támogatási szerződéssel és a támogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat 
főszabályként a Konzorciumvezető végzi. A Tagok önállóan is benyújthatnak kifizetési kérelmet, 
azonban ezt megelőzően legalább 5 munkanappal a Konzorciumvezetőt értesiteniük kell. 
Konzorciumvezető dönthet úgy, hogy az adott időszakban felmerülő kifizetési igényeket 
összevonja és saját maga nyújtja be. Ezen döntéséről, megjelölve a benyújtás határnapját is, 
Konzorciumvezető 1 munkanapon belül frásban köteles értesíteni az érintett Tagokat. 

9.11. Tartósan fennálló, a Projekt megvalósításának ütemtervét érintő akadályoztatás vagy 
kockázat felmerülése esetén a Tag köteles a Konzorciumvezetöt írásban tájékoztatni. 

9.12. Az érintett Tagok kötelesek a Projekt megvalósltásához szükséges területi szabályozási, 
illetve szabályozási tervi feladatokat saját hatáskörben, a Projekt ütemtervnek megfelelő időben 
elvégezni. 

9.13 A Projekt megvalósításához esetlegesen szükséges terület igénybevétel kérdésében a Tagok 
az értékbecslések és a telekalakítási vázrajzok elkészültét követően külön megállapodást kötnek. 

9.14. A Tagok közötti szakmai véleményeltérés esetén, amennyiben azt a Tagok közötti szakmai 
egyezetéssel nem sikerül feloldan i, döntéshozói egyeztetésre kerül sor. Amennyiben a 
döntéshozói egyeztetés sem oldja fel a szakmai véleményeltérést, a Konzorciumvezető dönt. 

9.15. A Tagok a Projekt folyamatokba bevonandók körét (pl. civil szervezetek) a PAD-ban rögzítik. 
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9.16. A Projekt megvalósítása során a kommunikációs elemek tekintetében a Tagok kölcsönösen 
együttműködnek. A Projekthez kapcsolódó kötelező tájékoztatási és nyilvánossági elemek 
megjelenési fórumait, csatornáit a Konzorciumvezető határozza meg. Nyilatkozattételre a 
Konzorciumvezető jogosult. A Tagok a Konzorciumvezető által közzétett kommunikációs -
nyilvánosság elemeket, a Konzorciumvezető jóváhagyásával a saját kommunikációs csatornáikon 
is felhasználhatják, közzétehetik. 

9.17. A Tagok felelnek az általuk vállalt feladatoknak a megvalósításáért, továbbá a Tag a saját 
projektrésze tekintetében vállalja, hogy a támogatási összeget meghaladó, illetve az el nem 
számolható költségeket saját önerőből finanszírozza. 

10. Záró rendelkezések 

10.1. Jelen Megállapodás . . . oldalon és 20 db eredeti példányban készült, melyből Budapest 
Főváros Önkormányzatát 4 példány, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t 4 példány, 
Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatát 4 példány, Budapest Főváros XXIII. kerület 
Önkormányzatát 4 példány, Budapest Főváros XXI. kerület Önkormányzatát 4 példány illet meg. A 
Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 
Megállapodást megküldi a Támogató részére. 

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és a Magyar Államkincstár által kiadott 
kivonattal, valamint cégkivonatukkal, és aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen 
Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek 
alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy 
a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal 
rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben 
korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesftését. 

10.5 A Tagok kötelesek a jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat békés úton rendezni, 
ennek sikertelensége esetén bármely jogvita eldöntésére a Tagok a Pp. általános illetékességi 
szabályai szerinti fordulnak bírósághoz. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Melléklet: 
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Konzorcium vezetője 

Tarlós István 
főpolgármester megbízásából 

Dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

Konzorciumi tag 

Ughy Attila polgármester 
Budapest Főváros XVIII. Kerület 
Pestszentlórinc-Pestszenti m re 

Önkormányzata 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

konzorciumi tag: 

Dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató 

BKKZrt. 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

konzorciumi tag 

Geiger Ferenc polgármester 
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár 

Önkormányzata 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

Jogi megfelelOségét ellanOrizlem: 

konzorciumi tag 
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Borbély Lénárd polgármester 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

P.H. 

Aláírás dátuma: .... .. .... ......... ... ... ...... . 
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Budapest Főváros Önkormányzata részéről: 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Verő Tibor főosztályvezető 
Pénzügyi Főosztály 
Budapest Főváros Önkormányzata 

Aláírás dátuma: 

Láttam: 
főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző 

Aláírás dátuma: 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részéról 

Jogilag ellenjegyezte: 

Dr. Szeles Gábor Jegyző 
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal 

Aláírás dátuma: 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

Némethné Révész Andrea 
városgazdálkodási ágazatvezető 
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal 

Aláírás dátuma: 
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Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részéról 

Jogilag ellenjegyezte: 

dr. Laza Margit jegyző 
Budapest Főváros XXIII. Kerület 
Soroksári Polgármesteri Hivatal 

Aláírás dátuma: 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

Polonkai Zoltánné pénzügyi osztályvezető 
Budapest Főváros XXIII . Kerület 
Soroksári Polgármesteri Hivatal 

Aláírás dátuma: 

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata részéról 

Jogilag ellenjegyezte: 

dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna jogtanácsos 
Budapest Főváros XVIII. Kerület 
Pestszent löri n c-Pestszentim rei 
Polgármesteri Hivatal 

Aláírás dátuma: 
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Pénzügyileg ellenjegyezte: 

dr. Kanti Gábor irodavezető 
Gazdasági és Költségvetési Iroda 
Budapest Főváros XVIII. Kerület 
Pestszentlörínc-Pestszentimrei 
Polgármesteri Hivatal 

Aláírás dátuma: 
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