
SZÉCHENYI 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesitett projekt megvalósítására 

1. számú módosftással egységes szerkezetben 

(a módositások vastag dőlt betüvel szedve) 

Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata között FPH028/210-125/2016. szám alatt, 2016. december 16. napján 
konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre a „Budapest-Fót kerékpárút XV. kerOleten 
belüli szakasza" (Projekt) megvalósítása tárgyában. 

Tagok a konzorciumi együttműködési megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosltják és foglalják a módosltásokkal (dölt, vastag betűvel szedve) egységes szerkezetbe. 

1. Preambulum 

A Budapest-Fót kerékpárút Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Versenyképes Közép­
Magyarország Operatív Program Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú 
felhívására (a továbbiakban: Felhívás) VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 azonosító számon regisztrált 
közös támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2016. december 1. napján kelt, IKT-
2016-302-11-00006709 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. 

A projekt címe: „Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza" (továbbiakban: 
Projekt), melynek megvalósítására a Támogató és Konzorcium között 2016. december 20. 
napján támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) jött létre. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
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2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

:A '"GY. ·,J •. ~ ,J.. •• "-' , 
tr.-.'. ~t~1 J\'.\ 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám}: 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Szám lavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám {törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 
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Budapest F6város Önkormányzata 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

735 638 

15 735 636 - 2 - 41 

Tarlós István főpolgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15490012-00000000 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzata 

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. 

735 782 

15 735 784 - 2 - 42 

Hajdu László polgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009 -15515005- 00000000 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Müködő 
Részvénytársaság (BKK Zrt.) 

1241 Budapest, Pf. 200. 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

01 -10-046840 

23 028 966 - 4 - 44 

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató 

CIB Bank Zrt. 

10700024-67032082~56500008 
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A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. november 3-án kelt „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Budapest Főváros 
Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A 
Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
kölcsönösen megerősitik. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a támogatási szerződés rendelkezéseit 
és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul 
veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben 
és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi 
eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 11 . §­
a és 6: 15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és 
annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó 
dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó 
dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott 
esetekben záradékolni. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, 
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot 
a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. § 
(1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, 
illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően . A Konzorciumvezető köteles 
biztosftani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 
előzetesen elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet eltérő 
rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által 
aláírt példányának kézhezvételét követö 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni , egymás - a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt ~ kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni , a teljesítéshez szükséges információt megadni. 
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SZÉCHENYI 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósftásának 
ellenörzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósltásával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve 
bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készfti el a 272/2014. (Xl. 
5.) Korm. rendelet szerinti elektron ikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a 
Konzorciumvezetönek, aki - szükség esetén - a projektszintű dokumentumokon átvezeti a 
változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a 
támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetötől, a 
Konzorciumvezető felhlvására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről 
a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósltása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, 
illetve költségvetéssel összhangban: 

A tevékenységekre jutó 
Tag neve Tevékenység elszámolható költségek 

összege 
Közterületi, gyalogos- és 
kerékpárosbarát 
infrastrukturális fejlesztések 
Projektmenedzsment 
Kőzbeszerzés 

Budapesti Müszaki ellen6rzés 
1. Közlekedési Terület előkészítés 194 385 OOO Ft 

KözpontZrt Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési dokumentumok 
költségei 
Burkolatfelújítás 
Szemléletformáló tevékenység 
Tartalék 

Budapest Projektmenedzsment 

2. 
Főváros Közbeszerzés 

1 615 OOO Ft Önkormányzata 
Tájékoztatás, nyilvánosság 

Budapest 
Főváros XV. 
Kerület 

3. Rákospalota, Ingatlanvásárlás 4 OOO OOO Ft 
Pestújhely, 
(fjpalota 
Onkormányzata 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
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3.4. Az. egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó 
támogatást a következő táblázat tartalmazza 1. 

TaQ neve Elszámolható költséQ Támooatási összeo 
Budapest 

1. Főváros 1 615 OOO Ft 1 615 OOO Ft 
Önkormánvzata 
Budapest 
Főváros XV. 
Kerület 

2. Rákospalota, 4 OOO OOO Ft 4 OOO OOO Ft 
Pestújhely, 
Újpalota 
Önkormányzata 

3. BKK Zrt. 194 385 OOO Ft 194 385 OOO Ft 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban2 : 

Részesedése a 

Tag neve önrész formája Önrész összege 
projekt 

elszámolható 
költségéhez 
képest(%} 

Budapest 
1. Főváros - - 0 

Önkormánvzata 
, Budapest 
1 Főváros XV. 
Kerület 

2. Rákospalota, - - 0 
1 

Pestújhely, 1 

Újpalota 
1 Önkormányzata 

3. BKK Zrt. - - 0 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített 
mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja 
össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatás: szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor 
kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és 
kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

1 A mor.itoring és információs rendszerben tagi szinten rögzitetl adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzitett adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
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SZÉCHEN~n • 

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges 
információknak a monitoring és információs rendszerben történö rögzítésével. A mérföldkövek 
közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben 
az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott 
taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a 
konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető. 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a 
kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. 
pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal 
összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag 
vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, 
hogy a Tagoknak lejárt esedékességO, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott 
Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti. 

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következö mérföldkő határidejét, vagy a 
mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, 
ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a 
Konzorciumvezető a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően 
nem módosítja. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az 
erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben mOködtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a 
támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

3. 7. A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden 
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg 
meghaladja a 20 millió forintot és a 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84. §-a szerint nem mentesül 
a biztosítékadási kötelezettség alól3 . 

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 

TaQ neve Biztosíték formája Biztosíték mértéke 
Budapest 

1. Főváros Nem releváns 0 
Önkormányzata 
Budapest 
Főváros XV. 

2. Kerület Nem releváns 0 
Rákospalota, 
Pestújhely, 

3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási idöszakban azon konzorciumi tagoknak 
is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelö mértékü biztosltékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
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5.ZÉCHf.NYI 

Ujpalota 
Önkormányzata 

1 BKKZrt. 

a 27212014. (Xl. 5.) 

3. Korm. rendelet 84. § (1) 
0 bekezdés m) pontja 

alaoián nem releváns 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a 
monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, 
azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére 
megküldésre. 

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik 
felelősséggel. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és 
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, 
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A 
szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az 
emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok 
eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre 
jogosu lt szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről 
köteles a Konzorciumvezetöt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni 
ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely 
Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt 
értesíteni a Konzorciumvezetőt. 
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6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4: 

A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Projekt kapcsán létrejött fejlesztések tulajdonjogi 
kérdéseit legkésőbb a közbeszerzésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséig - jelen Megállapodás 
módosításával - rendezik. A Tagok vállalják, hogy a saját projektrészük megvalósítását követően 
a Projekt befejezését követő 5 éves fenntartási időszakban a fejlesztéssel érintett projektrészük 
tekintetében az üzemeltetési feladatokat ellátják és a felmerülő fenntartási költségeket viselik. 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak 
megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az 
esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljes ítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes. 

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető 
személyét is-, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, 

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 
dokumentumok, 

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a ki lépést megelőzően a konzorciumvezetői 
pozíció átadása megtörténik, 

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetöre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, 
kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép 
be a támogatási jogviszonyba, 

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően , 
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 

A felmondási jog gyakorlása elölt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem 
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 

4 Itt részletezni kell a tu lajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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7.5. Ha a ki lépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó 
Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan 
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a 
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt 
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa 
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott 
vagyontárgyat a Konzorciumvezetönek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. 
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az 
átvétellel érintett Tag ír alá. 

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési 
kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyúított dokumentumokkal 
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes 
használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés 
során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási 
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató 
részére. 

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak 
jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után. 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám 
alá, illetve egyre csökken. 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni 
a Támogatótól. 

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, lgy különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és 
információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. {Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának 
megfelelően . 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás 
jogát kizárják. 
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9. A Tagok egyéb megállapodásai5 

9.1. A Tagok egyetértenek a Felhívás 1.1 pontjában megfogalmazott céllal (.Budapesten a 
mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi 
közlekedési módot választók részaránya"), és a Projekt során e cél érdekében hozzák meg 
döntéseiket. 

9.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósítása érdekében szükséges 
közbeszerzési eljárások kiírásával és lefolytatásával kapcsolatban felmerülő feladatokat a jelen 
Megállapodás 3.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően látják el. 

9.3. A Projekt megvalósításához szükséges minden önálló érdemi (megvalósítási határidő, költség, 
műszaki tartalom) döntéshez a Tagok jóváhagyása szükséges. 

9.4. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodáshoz csatolt minta alapján Projektalapftó Dokumentum 
(PAD) készitésére és egyben kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a PAD-ban rögzftett 
eljárásrendet és határidőt betartják és az abban foglalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesitik. 
Vállalják továbbá, hogy az abban meghatározott döntési pontoknál határozott, egyértelmO és 
konstruktf v döntést hoznak. 

9.5. A Tagok - a Projekt alábbi fázisainál - kötelesek egyeztetni és megállapodni a 
Konzorciumvezető, a stratégiai közútkezelő BKK Zrt. és az érintett kerületi önkormányzat (Tag) 
állásfoglalásának figyelembe vétele mellett: 

• Tervezési feladatok diszpozíciójának véglegesftése a (köz)beszerzés előtt 
• Szemléletformálási feladatok diszpozíciójának véglegesítése a (köz)beszerzés előtt 
• Kerékpáros Hálózati Terv véglegesítése a tervzsürire benyújtás előtt. 
• Műszaki tervek véglegesítése engedélyezésre/jóváhagyásra benyújtás előtt 
• Műszaki átadási eljárások lezárása 
• A projekttel kapcsolatos rendezvények 

9.6. A Tagok minden kooperáción és tervegyeztetésen kötelesek nyilatkozattételre jogosult 
képviselőjük jelenlétét biztosítani. 

9. 7. A Tagok előtt ismert, hogy minden egyeztetésről emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül, melyet 
Konzorciumvezető 5 munkanapon belül elektronikus formában (e-mailen) megküld a Tagok 
részére. A megküldött emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet a Tagok haladéktalanul, de legfeljebb 3 
munkanapon belül észrevételezik, kiegészítik. Amennyiben nem érkezik a Tag részéről a megadott 
határidőn belül észrevétel, abban az esetben az a jegyzőkönyv vagy emlékeztető tartalmának 
részéről történő elfogadását, jóváhagyását jelenti. Ennek megfelelően minden Tag kölcsönösen 
vállalja, hogy az abban rögzítetteket változtatás nélkül betartja, az azokban foglalt nyilatkozataikon 
és vállalt kötelezettségeiken későbbiekben nem változtat. 

9.8. A Tagok felelősek a hozzájuk rendelt feladatokhoz tartozó beszerzések és közbeszerzések 
ütemterv szerinti teljes körO lebonyolításáért, valamint az ezt követően megkötött vállalkozási 
szerződések menedzsmentjéért. A többi Tag az adott beszerzési vagy közbeszerzési eljárásban 
szavazati joggal yagy tanácskozási joggal rendelkező 1-1 tagot delegálhat. 

9.9. A Tagok együttmüködnek a Projekthez kapcsolódó engedélyezési, jóváhagyási eljárások 
során, valamint az érintett tulajdonosi hozzájárulási ügyekben. Kölcsönösen vállalják, hogy az 
érintett hozzájárulások során nem szabnak olyan érdemi feltételt, amelyet a tervezés és a 
tervegyeztetés során nem jeleztek. 

5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők. 
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9.10. A támogatási szerződéssel és a támogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat 
főszabályként a Konzorciumvezető végzi. A Tagok önállóan is benyújthatnak kifizetési kérelmet, 
azonban ezt megelőzően legalább 5 munkanappal a Konzorciumvezetőt értesíteniük kell. 
Konzorciumvezető dönthet úgy, hogy az adott időszakban felmerülő kifizetési igényeket 
összevonja és saját maga nyújtja be. 

9. 11. Tartósan fennálló, a Projekt megvalósításának ütemtervét érintő akadályoztatás vagy 
kockázat felmerülése esetén a Tag köteles a Konzorciumvezetőt írásban tájékoztatni. 

9.12. Az érintett Tagok kötelesek a Projekt megvalósításához szükséges területi szabályozási, 
illetve szabályozási tervi feladatokat saját hatáskörben, a Projekt ütemtervnek megfelelő időben 
elvégezni. 

9. 13. A Projekt megvalósításához esetlegesen szükséges terület igénybevétel kérdésében a 
Tagok az értékbecslések és a telekalakítási vázrajzok elkészültét követően külön megállapodást 
kötnek. 

9.14. A Tagok közötti szakmai véleményeltérés esetén, amennyiben azt a Tagok közötti 
egyeztetéssel nem sikerül feloldani, a Konzorciumvezető dönt. 

9.15. A Tagok a Projekt folyamatokba bevonandók körét (pl. civil szervezetek) a PAD-ban rögzítik. 

9. 16. A Projekt megvalósítása során a kommunikációs elemek tekintetében a Tagok kölcsönösen 
együttmOködnek. A Projekthez kapcsolódó kötelező tájékoztatási és nyilvánossági elemek 
megjelenési fórumait, csatornáit a Konzorciumvezető határozza meg. Nyilatkozattételre a 
Konzorciumvezető jogosult. 

9.17. A Tagok felelnek az általuk vállalt feladatoknak a megvalósításáért, továbbá a Tag a saját 
projektrésze tekintetében vállalja, hogy a támogatási összeget meghaladó, illetve az el nem 
számolható költségeket saját önerőből finanszírozza. 

10. Záró rendelkezések 

10.1. Jelen Megállapodás 12 oldalon és 9 db eredeti példányban készült, melyből Budapest 
Főváros Önkormányzatát 4 példány, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t 3 példány, 
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota önkormányzatát 2 példány illet 
meg. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 
Megállapodást megküldi a Támogató részére. 

10. 3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint 
jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és 
aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen 
Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a 
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága 
nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

10. 5. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat békés úton rendezni, 
ennek sikertelensége esetén bármely jogvita eldöntésére a Tagok a Pp. általános illetékességi 
szabályai szerinti fordulnak bfrósághoz 
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A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Melléklet: 

1. Projektalapító Dokumentum (PAD) minta 

Konzorcium vezetiSje: 

Tarlós István 
főpolgármester megbízásából 

Dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

Konzorciumi tag: 

Hajdu László 
polgármester 

Budapest Főváros XV. Kerület 
Rákospalota, Pestújhely, 
Újpalota Önkormányzata 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Verő Tibor főosztályvezető 
Pénzügyi Főosztály 
Budapest Főváros 
Önkormányzata 

Aláírás dátuma: 

Láttam: 
főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika 
aljegyző 

Aláírás dátuma: 

~ ;:..;Y,\ I, 'ljl 'ÁG 
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Hőrich Szilvia főosztályvezető 
Közgazdasági Főosztály 
Budapest Főváros XV. Kerületi 
Önkormányzata 

Aláírás dátuma: 

Ellen jegyzem: 

Dr. Lamperth Mónika 
jegyző 

Alálrás dátuma: 

Konzorciumi tag: 

Dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató 

BKK Budapesti 
Közlekedési Központ Zrt. 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

Jogi megfelel61égét el1en6riztem: 
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