
SZÉCHENYI projektazonosító: KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
1. sz. módosítása egységes szerkezetben 

Támogatásban részesftett projekt megvalósitására 

1. Preambulum 

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) KEHOP-3.2.1 tárgyú felhívására 
KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a 
KEHOP Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. 11.16-án kelt támogató levél szerint 
támogatásban részesített. 

A projekt címe: A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel az 
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre (továbbiakban: Projekt), melynek 
megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, 
valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a 
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a Támogató a 
2014-2020 programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott derogációs és nem derogációs 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási, és ivóvízminőség-javító beruházások 
megvalósítását szolgáló projektek esetén - az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP) és a Projekt 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja 
szerinti végső kedvezményezettek (a továbbiakban: Végső kedvezményezett) által létrehozott -
Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási szerződést a Konzorcium nevében az NFP, mint 
konzorciumvezető írja alá. 

1.1 A szerződésmódosítás indokai 

A 2105/2017. (XII. 28.) Kormányhatározat, a 14/2017. (XII. 21) és az 1/2018. (11.6.) számú Alapítói 
határozatok alapján az NFP a KEHOP projektek közbeszerzési költségeit az NFP számára biztosított 
tőketartalékból/hazai forrásból fedezi, ezért a közbeszerzésen rendelkezésre álló forrás átcsoportosításra 
került a Projekt előkészítés költségsorra. 

Jelen konzorciumi együttműködési megállapodást a Konzorcium tagjai (az NFP és a Végső 
kedvezményezett) arra való tekintettel kötik, hogy a hivatkozott 1. számú Támogatási Szerződés 
módosítással összhangban legyenek a költségek, illetőleg az időközben ismertté vált egyéb költségek is 
feltüntetésre kerüljenek, továbbá a közbeszerzési eljárások egységes rendben folyjanak le. 

A módosítással érintett pontok: 
1. 2. pontban a Végső Kedvezményezett számlavezető pénzintézetének neve és számlaszáma; 
2. 3.3 pontban hivatkozott, 1. sz. melléklet szerinti táblázat 1. pontja. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai (az NFP, mint konzorciumvezető és a Projekt Végső 
kedvezményezettje) az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) kötik: 
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2. Szerződő felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt: Tagok): 

Szervezet neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, mint Konzorciumvezető 

Postacím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 

Azonosító szám (törzs-
01-09-170224 szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 24290188-2-41 

Aláírásra jogosult 
dr. Módos István ügyvezető képviselője: 

Számlavezető 
Magyar Államkincstár Budapest pénzintézet neve: 

Számlaszám: 10032000-00332945-00000024 

Szervezet neve: Budapest Főváros Önkormányzata, mint Végső kedvezményezett 

Postacím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11 . 

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Azonosító szám (törzs-
735638 szám/cégjegyzékszám}: 

Adószám: 15735636-2-41 

Aláírásra jogosult 
Tarlós István főpolgármester képviselője: 

Számlavezető 
Magyar Államkincstár pénzintézet neve: 

Számlaszám: 
10023002-00339784-00000024 

A jelen Megállapodást aláíró Végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 15. §-a szerint a Konzorcium vezetője az NFP (a továbbiakban: Konzorciumvezető). A 
Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik . 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 
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3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető 
részére megküldött támogatási szerződés rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra 
nézve kötelező érvényűek. 

A jelen Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a 
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is jelen Megállapodásban 
foglaltak szerint együttműködnek, az elért eredmények további folyamatos fenntartását - jelen 
Megállapodás 3.9. pontja szerint - biztosítják. 

Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy a 
támogatási szerződést és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylést és annak részeként 
benyújtandó dokumentumokat, valamint a változás bejelentéseket nevében és helyette benyújtsa. A Tagok 
nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban 
meghatározott esetekben záradékolni. Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (Xl. 5.) 
Korm. rendelet] 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Végső kedvezményezett köteles azt a 
Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve a Tagokkal egyeztetni a módositás kérelmezését megelőzően. A 
Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Végső kedvezményezett a Támogató által küldött támogatási 
szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadja. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra , hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt 
példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Végső kedvezményezettnek. 

A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Ptk. 6: 11. §-a és 6: 15. §-a alapján 
meghatalmazza továbbá a Konzorciumvezetőt, hogy minden olyan nyilatkozatot - a Végső 

kedvezményezettel történő előzetes konzultációt követően - megtegyen a Konzorcium nevében és javára, 
amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő megvalósításához szükséges. A 
nyilatkozatok Konzorciumvezető általi aláírásával hitelesnek tekintendők, ahhoz a Végső kedvezményezett 
külön aláírása nem szükséges. 
A megtett nyilatkozatokról a Konzorciumvezető szükséges esetben a Végső kedvezményezett előzetes 
véleményét kérheti és biztosítja, hogy a Végső kedvezményezett a nyilatkozat tartalmát megismerje. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, 
illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez 
szükséges információt megadni. 

A Konzorciumvezető olvasási jogosultságot biztosít a Végső kedvezményezett által kijelölt személy részére 
az EPTK felületen. 
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A Végső kedvezményezett biztosítja, hogy a Projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésben foglalt 
munkálatokat a tulajdonában, vagy használatában lévő területeken a Projekt keretében kötött vállalkozási 
szerződésben meghatározott vállalkozók/kivitelezők - a Projekt megvalósításához szükséges mértékben 
- elvégezzék. Biztosítja továbbá, hogy a vállalkozók/kivitelezők a vállalkozási/kivitelezési szerződésben 
foglaltak teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat megkapják. 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Végső kedvezményezettet írásban tájékoztatja. 

A Végső kedvezményezett köteles írásban tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa 
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve 
bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A Projekt költségvetését érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Konzorciumvezető készíti el a 272/2014. (Xl. 
5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével. 

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási 
szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Végső kedvezményezett köteles a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató 
által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. A határidők mulasztásából eredő 
jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt 
tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, 
műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban. 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a 
jelen megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza1. 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához a jelen megállapodás 3.számú mellékletében részletezett 
önerővel rendelkeznek, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 10,085055%-át képezi, a 3. 
számú mellékletben részletezett megoszlásban2: 

A Konzorciumvezető és a Végső kedvezményezett önerejének biztosítása az Uniós fejlesztések fejezetbe 
tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendeletet 22. § (2) bekezdés, valamint a 23. §, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (11.29.) Korm. határozat 3. melléklete 
alapján történik. A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 77. § (3a) bekezdés értelmében arról a 
Konzorciumvezető külön nyilatkozatot nem állít ki. 

1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a 
monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. A Végső 
kedvezményezett közreműködik a beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában, a Projekt 
keretében nála felmerülő költségeket elkülönített számviteli nyilvántartásba veszi. 

A Végső kedvezményezett a Projekt megvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező mellékleteit 
- a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben szabályozott - záradékkal ellátva, elektronikus formában küldi 
meg a Konzorciumvezetőnek a Konzorciumvezető által kért határidőben. 

A Végső kedvezményezett a Projekt keretében általa vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 
munkanappal köteles írásban tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, aki a szükséges információkat rögzíti a 
monitoring és információs rendszerben és köteles csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a Konzorciumvezető kezdeményezhet az előbbiek szerinti 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 
kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra 
jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a Tagok részére a kifizetési 
igénylésben megjelölt, a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag 
részére, amelyet a Felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan 
meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett 
támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre 
irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 

megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket 
a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes 
összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. A Tagok a visszafizetett összeg vonatkozásában a 
felelősségük arányában számolnak el egymással. 

3.7. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a 
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Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

A Tagok kijelentik, hogy a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján a biztosftéknyújtási kötelezettség alól mentesülnek. 

3.8. A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a Konzorciumvezető ellátja a Projekt elökészltésével és megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, valamint müszaki ellenőri feladatokat és lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat. 

A Konzorciumvezető a támogatási szerződés megkötését követően intézkedik a 3.8. pont első bekezdésében meghatározott feladataihoz tartozó költségtípusokra jutó támogatás 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 192/8. § (1) bekezdése szerint lehívásáról. A Konzorciumvezető a projektmenedzsment feladatok ellátásába - külön megállapodás alapján - bevonhatja a Végső kedvezményezettet. 

A Konzorciumvezető a támogatási szerződés megkötését követően intézkedik a 3.8. pont első bekezdésében meghatározott feladataihoz tartozó költségtípusokra és a rezsiköltségre jutó támogatás 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 192/B. § (1) bekezdése szerint lehívásáról. A projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó általános (rezsi) költségeket a Konzorciumvezető jogosult elszámolni. A Konzorciumvezető a projektmenedzsment feladatok ellátásába - külön megállapodás alapján - bevonhatja a Végső kedvezményezettet. 

A Konzorciumvezető feladata a beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése. A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával - Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján -meghatalmazza a Konzorciumvezetőt arra, hogy a Végső kedvezményezett nevében és javára eljárjon a Projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzése ügyében. 

A Konzorciumvezető feladatát képezi továbbá minden, a beruházáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásról való gondoskodás, úgy, mint pl. vagyonértékelések, hatásvizsgálatok, tanulmányok elkészítése, elkészíttetése. 

A Konzorciumvezető 3.8. pont első bekezdésében foglalt előkészítési, közbeszerzési, valamint a müszaki ellenőri feladatainak ellátása tekintetében jogosult beszerzési/közbeszerzési eljárást lefolytatni és a feladatok ellátásához szakértői szolgáltatást igénybe venni, figyelembe véve a 272/2014. {Xl. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásokat. A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a -Ptk. 6: 11. §-a és 6: 15. §-a alapján - meghatalmazza a Konzorciumvezetőt a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés tekintetében - Végső kedvezményezettel történő előzetes konzultáció és jóváhagyást követően - a beszerzési/közbeszerzési eljárásoknak a Végső kedvezményezett helyett és nevében történő lefolytatására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel - a Végső kedvezményezett nevében és annak javára, a Végső kedvezményezettel történő előzetes konzultáció és jóváhagyást követően - szükség esetén keretmegállapodás( ok) aláírására. 

A Konzorciumvezető jelen Megállapodásban szabályozott közbeszerzéseket/beszerzéseket a - honlapján is közzétett és elérhető - közbeszerzési szabályzata alapján bonyolítja, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges, a jogszabály által előírt minőségbiztosítási folyamatokban, az ahhoz szükséges nyilatkozatokat - a Végső kedvezményezettel történő előzetes jóváhagyását konzultációt követően -megteszi. 

Az eljárások ajánlatkérője az 1. sz. mellékletben a Végső kedvezményezetthez tartozó tevékenységek esetében a Végső kedvezményezett, akinek nevében, annak meghatalmazása alapján a Konzorciumvezető jár el a 339/2014. (Xll.19.) Korm.rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint. Ennek 
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során valamennyi, az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény feladása, tájékoztatási és közzétételi feladatok 

ellátása a Konzorciumvezetőt terheli, továbbá köteles jogorvoslati eljárás esetén eljárni a Közbeszerzési 

Döntőbizottság és az illetékes bíróságok előtt. 

A Konzorciumvezetőnek a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés közbeszerzési eljárások 

kezdeményezését megelőzően - be kell szereznie a Végső kedvezményezett írásos jóváhagyását a 

hatályos Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában meghatározottak szerint. 

A Konzorciumvezető ügyvezetőjének döntése alapján a Végső kedvezményezett tanácskozási joggal, egy 

személyt (a továbbiakban: Közreműködő) delegálhat a közbeszerzési eljárás blrálóbizottságába. A Végső 

kedvezményezett felelőssége, hogy az általa kijelölt Közreműködő a közbeszerzési eljárásban aktívan, 

valamint a bírálóbizottsági ülésen részt vegyen. 

A Konzorciumvezető a Konzorciumi tag által delegált közreműködök részére, valamint a Konzorciumi 

tagnak a bírálóbizottságban történő részvétellel kapcsolatban költségtérítést, jutatást, tiszteletdíjat stb. nem 

biztosít. 
A Konzorciumi tag felelőssége, hogy az általa delegált közreműködő a bírálóbizottsági ülés(ek)en részt 

vegyen. A Konzorciumvezető ennek érdekében kellő időben tájékoztatja a közreműködőt az eljárási 

cselekményekről. 

A Konzorciumi tag által delegált közreműködőnek a Konzorciumi tagnak a saját közbeszerzési eljárásai 

előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendje szerinti kijelölő dokumentumokat 

(megbízólevél) legkésőbb az első bíráló bizottsági ülésen átadja a bírálóbizottság elnökének. 

A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban az alábbi feladatokat látja el: 

a) a Végső kedvezményezett által biztosított adatok alapján benyújtja a fenntartási jelentést, valamint 

b) részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben lefolytatott ellenőrzéseken 

és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és információk biztosításával segíti annak 

lebonyolítását. 

3.9. A Végső kedvezményezett közreműködik a 3.8. pont szerinti hatósági és egyéb, a beruházás 

megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges engedélyek, 

hozzájárulások beszerzésében és az ahhoz szükséges adatokat, dokumentumokat {előzetes tervek, 

dokumentumok, tanulmányok, illetve az azokhoz kapcsolódó állásfoglalások, levelezések stb.) a 

Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja. 

A Végső kedvezményezett közreműködik továbbá a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés 

és építési beruházás beszerzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és műszaki leírás 

összeállításában, a kivitelezés során felmerülő feladatok ellátásában, a kivitelező teljesítésének 

ellenőrzésében, igazolásában, valamint a pót- és utómunkák felmérésében és megvalósításának 

felügyeletében. 
A Végső kedvezményezett a teljesítési igazolás kiállítására kizárólag a Mérnök által kiadott teljesítési 

igazolás birtokában jogosult. 

A Végső kedvezményezett ellátja a Projekt megvalósításával összefüggésben a vonatkozó uniós 

jogszabályokban kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz kapcsolódó 

feladatokat. E feladatok egységes, koordinált ellátása érdekében a Végső kedvezményezett a 

Konzorciumvezető részére jóváhagyásra megküldi a tervezett formális és informális tájékoztatási 

tevékenység célját és javasolt tartalmát. A Konzorciumvezető a tájékoztatási tevékenységre vonatkozó 

véleményéről, illetve a tervezett kommunikáció jóváhagyásáról 10 munkanapon belül tájékoztatja a Végső 

kedvezményezettet. 

A Végső kedvezményezett a beruházás megvalósulása után - a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben, 

valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel - köteles a létrejött infrastruktúra üzembe 

helyezésére, a számviteli szabályok szerinti aktiválására és a saját anyagi eszközeivel való fenntartására. 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 

1 

Európai Unió • 
Európai Strukturális 

és Beruhazási Alapok 

BEFEKTETÉS A JOVÓBE 

7 



SZÉCHENYI ' projektazonosító: KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 

A Végső kedvezményezett köteles továbbá a támogatással megvalósult infrastruktúra üzemeltetésének feltételeiről, valamint az infrastruktúrával ellátandó közszolgáltatás biztosításáról gondoskodni. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a jelen Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Végső kedvezményezett a jelen Megállapodás alálrását követően öt munkanapon belül tájékoztatja a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Végső kedvezményezettet a jelen bekezdésben meghatározott határidőn belül. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Végső kedvezményezett kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 
A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Végső kedvezményezett törvényes képviselője a Végső kedvezményezettet önállóan képviselheti. Az. ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Végső kedvezményezett székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek a Végső kedvezményezettől tájékoztatást kérnek, a ő köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt. 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra3: 
A Konzorciumvezető a Projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez, támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés a Végső kedvezményezettet illeti meg. 

A Konzorciumvezető a Projekt előkészítése során támogatás felhasználásával keletkezett szellemi alkotások (pl.: tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik fél számára ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Végső kedvezményezett részére - akár részenként is - azok megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárásával egy időben átadja. 

3 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. A Végső kedvezményezett jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt 
megvalósításában részt kíván venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon 
megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a Konzorciumvezetővel, továbbá a 
Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban 
vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes. 

7.2. Konzorciumi tagok cseréje- ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is 
-, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a} nem változik a Projekt alapvető célja, 

b} a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott 
valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok, 

c} a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 
átadása megtörténik, 

d} a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is-, kivéve, ha 
az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási 
jogviszonyba, 

e} a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki fel 
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f} kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a Projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g} a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 

7 .4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszunese nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek és emiatt a 
támogatási szerződéstől elállnak. 

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem 
tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy 
lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a 
Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás 
időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel 
hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de 
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kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - Megállapodás keretében 
esetlegesen használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, 
ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a 
Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá. 

A kilépö Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a 
kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos 
szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, 
ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. 
Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó 
támogatást a kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak 
szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 

7.7. A 7.1. - 7.6. pontokban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a 
Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

7.8. A 7.1. - 7.7. pontoktól eltérően a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti derogációs 
kötelezettséggel érintett projekt (a továbbiakban: derogációs projekt) esetében, ha a Végső 
kedvezményezett a 7 .1 . pontban foglaltakra tekintettel kilép, vagy nem tartja be jelen Megállapodásban 
foglaltakat és emiatt a beruházás határidőben történő megvalósítása elmaradásának reális veszélye áll 
fenn, a Konzorciumvezető - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 16. § ( 1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - köteles a nemzeti fejlesztési 
miniszternél kezdeményezni, hogy a Végső kedvezményezett jelen Megállapodásban foglalt 
kötelezettségeinek teljesítéséről a beruházás megvalósítása érdekében a Kormány - a nemzeti fejlesztési 
miniszter útján - saját hatáskörében gondoskodjon. 

7.9. Ha az Mötv. rendelkezései alapján a Kormány határozatával dönt a derogációs projekt saját hatáskörben történő megvalósításáról, a Konzorciumvezető 10 munkanapon belül köteles kérelmezni a 
Támogatótól a támogatási szerződés módosítását. 

7.10. A kilépő Tag az Mötv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel köteles biztosítani a Projekt 
megvalósításához szükséges adatokat, információkat és megtenni a beruházás kivitelezéséhez szükséges 
intézkedéseket a Konzorciumvezető által kért határidőben. A kilépő Tag köteles továbbá a fenntartási 
időszakra vonatkozó, a 3.9. pontban foglalt kötelezettségeknek eleget tenni (üzembe helyezés, aktiválás, 
fenntartás, közszolgáltatás biztosítása). 

7.11. A Projekt megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető- a Mötv. 16. § (4) bekezdése alapján - a 
tulajdonát érintő intézkedések tűrésére is kötelezheti a kilépő Tagot. 
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8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi 
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja 
maga után. 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, 
illetve egyre csökken. 

8.3. A Megállapodásnak a Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási 
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám stb. nem igénylik 
a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Végső kedvezményezett haladéktalanul értesíti a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően. 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják. 

9. Záró rendelkezések 

9.1. Jelen Megállapodás 15 oldalon és 8 db eredeti példányban készült, melyből 4 db eredeti példány a 
Konzorciumvezetőt és 4 db eredeti példány a Végső kedvezményezettet illet meg. A Megállapodás a 
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást 
megküldi a Támogató részére. 

9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat békés 
úton rendezni, ennek sikertelensége esetén bármely jogvita eldöntésére a Tagok a Pp. általános 
illetékességi szabályai szerinti fordulnak bírósághoz. 

9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag 
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők 
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik 
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben 
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korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezöt alálrták. 

Konzorcium vezetője: 

dr. Módos István 
ügyvezető 

NFP Nemzeti fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

Jogi megfelelőségét ellenőriztem: 

2018 M11 0. 

· · „ „ „ cii-: ·c%imer · 
·· tana 

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA 

1 

Európai Unió • 
Európai Strukturális 
és Beruhézási Alapok 

BEFEKTETES A JOVÖBE 

Konzorciumi tag: 
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főpolgármester megbízásából 

dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Verő Tibor 
főosztályvezető 

Pénzügyi Főosztály 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Aláírás dátuma:„. „. „. „ .. „ „. „. „ . „ . „. „ 

Láttam: 

Sárádi Kálmánné dr 
főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika 
aljegyző 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Aláírás dátuma: „. „. „ . . „ „. „. „ . „ . „ ... . „ 
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1. számú melléklet 

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az alábbi táblázat 

foglalja össze: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

Tag neve 

Konzorciumvezető NFP 
Nonprofit Kft 
Végső kedvezményezett 
~udapest Főváros 

Onkormánvzata 

Végső kedvezményezett 
Budapest Főváros 

Önkormányzata 

Konzorciumvezető NFP 
Nonprofit Kft. 

Végső kedvezményezett 
~udapest Főváros 

Onkormánvzata 
Konzorciumvezető NFP 
Nonprofit Kft. 
Konzorciumvezető NFP 
Nonprofit Kft. 
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Tevékenység 

Projekt előkészítés 

Eszközbeszerzés 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 
biztosítása, PR 
költség 
Mérnöki feladatok, 
műszaki ellenőri 

szolgáltatás 

Szemléletformálás 

Projekt menedzsment 

Altalános rezsi 
költség 

A tevékenységre 
jutó A tevékenységre 

elszámolható jutó támogatás 
költség összege összege (Ft) 

(Ft) 

493 800 OOO 443 999 999 

7 224 700 OOO 6 496 085 031 

41 150 OOO 37 OOO OOO 

223 033 OOO 200 539 999 

100 OOO OOO 89 914 945 

91 353 OOO 82 140 OOO 

55 964 OOO 50 320 OOO 
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2. számú melléklet 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást az alábbi táblázat foglalja össze: 

1. 

2. 
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KORMÁNYA 

Tag neve 

Konzorciumvezető NFP Nonprofit Kft. 
Végsö kedvezményezett 
Fóváros Önkormánvzata 

Budapest 
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Elszámolható Támogatási 
költség {Ft) ÖSSZ8Q {ft) 

864150 OOO 776 999 998 

7 365 850 OOO 6 622 999 
976 
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3. számú melléklet 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerö adatokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

Tag neve 

1. Konzorciumvezetö NFP Nonprofit Kft. 

2. Végső kedvezményezett 
Föváros Önkormánvzata 
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Budapest 

Önrész formája (Ft) Önrész 
összege (Ft) 

egyéb, saját forrás 
87 150 002 kiegészítő támoaatás 

egyéb, saját forrás 
742 850 024 kieaészítő támoaatás 
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