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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

2. sz. módosítással egységes szerkezetben 

(a módosítások vastag dőlt betOve/ szedve) 

Budapest Főváros Önkormányzata- BKK Zrt.- Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat- Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat-Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata között FPH028/210-
122/2016. szám alatt, 2016. december 16. napján konzorciumi együttműködési megállapodás jött 
létre a „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó" (Projekt) megvalósitása tárgyában. 

Tagok a konzorciumi együttműködési megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják és foglalják a módosításokkal (dőlt, vastag betűvel szedve) egységes szerkezetbe. 

1. Preambulum 

A Budapest Föváros Önkormányzata- BKK Zrt.- Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat­
Budapest Föváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata- Budapest Főváros X. kerület 
Köbányal Önkormányzat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 
Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú felhívására (a továbbiakban: 
Felhívás) VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 azonosító számon regisztrált közös támogatási kérelmet 
nyújtott be, amelyet a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Irányító Hatósága (a 
továbbiakban: Támogató) a 2016. december 1-én kelt, IKT-2016-302-11-00006702 iktatószámú 
támogató levél szerint támogatásban részesített. · 

A projekt elme: .Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó", melynek megvalósítására a Támogató 
és Konzorcium között 2016. december 20. napján támogatási szerződés (a továbbiakban: 
támogatási szerződés) jött létre. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
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2. Szerzódő felek 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt: Tagok): 
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Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselöie: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjeavzékszám ): 

Adószám: 

Csoportos adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhelv: 

Azonosító szám {tör;zs-
szám/céaiegvzékszám ): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Szám lavezetö 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

l 
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Budapest Főváros Önkormányzata 

1052 Budaoest, Városház utca 9-11. 

1052 Budaoest, Városház utca 9-11. 

735638 

15735636-2-41 

Tarlós István főpolgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15490012-00000000 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénvtársasáa lBKK Zrt.l 

1241 Budaoest, Pf. 200. 

1075 Budaoest, Rumbach Sebestvén utca 19-21. 

01-1 0-046840 

23028966-4-44, 

17781372-5-44 

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató 

CIB Bank Zrt. 

10700024-67032082-56400001 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

1139 Budaoest, Béke tér 1. 

1139 Budapest, Béke tér 1. 

735760 

15735760-2-41 

Dr. Tóth József polgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15513003-10410008 
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Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/céqjeqyzékszám ): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

I! 
· Szervezet neve: 

Postacím: 

·székhely: 

~! ',\ ·\ .\i r~ ' Viiv 
K•llhi. "'1A 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégieovzékszám ): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 

Szervezet neve: 

Postacím: 

Székhely: 

Azonosító szám (törzs-
szám/céaieavzékszám ): 

Adószám: 

Aláírásra jogosult 
képviselőie: 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Számlaszám: 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 

1590 Budapest, Pf. 180. 

1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 

735771 
1 

15735777-2-42 

Karácsony Gergely polgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15514004-00000000 

Budapest Főváros X. kerület Kőbánvai Önkormánvzat 

1475 Budapest, Pf. 35. i 

1102 Budapest Szent László tér 29. 

735737 

15735739-2-42 

D. Kovács Róbert Antal polgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15510000-00000000 

Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata 

1173 Budapest, Pesti út 165. 

1173 Budapest, Pesti út 165. 

735803 

15735801-2-42 

Riz Levente polgármester 

OTP Bank Nyrt. 

11784009-15517007-00000000 
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SZÉCH ENYI · 

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. november 3-án kelt „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Budapest Fóváros 
Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban: Konzorciumvezető). 
A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
kölcsönösen megerősítik. 

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a támogatási szerződés rendelkezéseit 
és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul 
veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben 
és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi 
eszközeikkel biztosítják. 

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §­
a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetöt, hogy a támogatási szerződést, és 
annak esetleges módosításait. valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó 
dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A Tagok nevére szóló benyújtandó 
dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott 
esetekben záradékolni. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, 
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot 
a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet {a továbbiakban: 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. § 
(1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, 
illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles 
biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 
előzetesen elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet eltérő 
rendelkezésének hiányában a Projekt szintjén értendőek. 

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fé l által 
aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak. 

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni. 

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

M \\.~1/ )i.\ t!l'-.'·-"-•, 
M'~1\ol-\M, 

1 

Euró.,_l Unió 
Eurupal Struktur611s 
ésBc.MlázllsiAlllpck 

4 



SZÉCHENYI 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve 
bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (Xl. 
5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a 
Konzorciumvezetőnek, aki - szükség esetén - a projektszintű dokumentumokon átvezeti a 
változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosltás a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a 
támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtöl , a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről 
a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, 
illetve költségvetéssel összhangban: 

Tag neve 

Budapest 
1. Főváros 

Önkormányzata 

2. BKK Zrt. 

1 Budapest 
Főváros XIII. 

3. Kerületi 
Önkormányzat 

Budapest 
Főváros XIV. 

4. Kerület Zugló 
Önkormányzata 

l Eur6p1I Unió • 
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Tevékenység A tevékenységekre jutó 
elszámolható költségek összege 

Kötelezően elölrt 
nyiivánosság biztosítása 
Közbeszerzés 15.980.000 Ft 
Projektmenedzsment 
Tartalék 
Projektelőkészítés 
Projektmenedzsment 
Projektelőkészités - műszaki 
tervek készíttetése 
Közbeszerzés 
Onkormányzati vagy állami 
utak burkolatfelúiltása 2.274.820.000 Ft 
Fenntartható 
közlekedésfeilesztés- Éoítés 
Műszaki ellenőri 
szolgáltatások 
Szemléletformálás 
Tartalék 

Projektmenedzsment 
5. 750.000 Ft 

Szemléletformálás 

Projektmenedzsment 1.150.000 Ft 
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-

Budapest 
Főváros x. 

5. kerület Kőbányai Projektmenedzsment 
1.150.000 Ft 

Önkormányzat 

Budapest 
Főváros XVII. 

6. Kerület 
Projektmenedzsment 1.150.000 Ft 

Rákosmente 
Önkormányzata 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó 
támogatást a következő táblázat tartalmazza 1• 

Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 
Budapest 1 

1. Főváros 1 15.980.000 Ft 15.980.000 Ft 
Önkormányzata 1 

2. BKK Zrt. ! 2.274.820.000 Ft 2.274.820.000 Ft 
Budapest 1 

3. 
Főváros XIII. 

1 
5.750.000 Ft 

Kerületi 1 5.750.000 Ft 
Önkormányzat 
Budapest 

4. 1 Főváros XIV. 1.150.000 Ft 1.150.000 Ft 
Kerület Zugló 
Önkormányzata 
Budapest 
Főváros x. 1.150.000 Ft 1.150.000 Ft 

5. kerület 
Kőbányai 
Önkormányzat 
Budapest 
Főváros XVII. 1.150.000 Ft 1.150.000 Ft 

6. Kerület 1 

Rákosmente 
Önkormányzata 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban2

: 

részesedése a 
Tag neve önrész formája önrész összege projekt 

elszámolható 

1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával össi:hangban kell 
állniuk. 
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
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SZÉCH ENYI 

költségéhez 
képest(%) 

Budapest 
1. Főváros - 0 Ft 0 

Ön kormánvzata 
2. BKK Zrt. - 0 Ft 0 

·Budapest 

3. Főváros XIII. 
0 Ft 0 Kerületi -

Önkormányzat 
Budapest 

4. 
Főváros XIV. 

0 Ft 0 Kerület Zugló -
Önkormánvzata 
Budapest 
Főváros X. 

5. kerület - 0 Ft 0 
f5őbányai 
Onkormánvzat 
Budapest 
Főváros XVII. 

16. Kerület - 0 Ft 0 
Rákosmente 
Önkormánvzata i 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített 
mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (a továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető 
állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. 

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor 
kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és 
kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek 
közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben 
az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a Projekt adott 
Taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a 
konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a Tag, mind pedig a Konzorciumvezető. 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a 
kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat. 

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. 
pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal 
összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag 
vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, 
hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott 
Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti. 
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Amennyiben a Projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a 
mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a Tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, 
ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a Projekt ütemezését a 
Konzorciumvezető a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően 
nem módosítja. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az 
erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a 
Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. 

3.7. A 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden 
konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg 
meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül 
a biztosítékadási kötelezettség alól3 . 

A konzorciumi tagok a biztositéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 

Taa neve Biztosíték formája Biztosfték mértéke 

1. Budapest Főváros 1 t . 
Önkormánvzata nem re evans 0 Ft 

a 272/2014. (Xl.5.) 
Korm. rendelet 84. § 

2. BKKZrt. (1) bekezdés m) 0 Ft 
pontja alapján nem 
releváns 

Budapest Főváros 

3. XIII. Kerületi nem releváns 0 Ft 
Önkormánvzat 1 

' 
Budapest Főváros 

4. ~IV. Kerület Zugló 
Onkormánvzata 

nem releváns 0 Ft 

5. 
I Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai 

1 Önkormánvzat 
nem releváns 0 Ft 

Budapest Főváros 

6. 
XVII. Kerület i nem releváns 0 Ft 
Rákosmente 
Önkormányzata 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a 
monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, 

3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak 
is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelö mértékű biztosítékot nyujtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
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azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére 
megküldésre. 

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és 
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélcíméröl a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezetöt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, 
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A 
szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az 
emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 

5. A Konzorcium képviselete 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok 
eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre 
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről 
köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni 
ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely 
Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt 
értesíteni a Konzorciumvezetőt. 

6. A Projekt eredményeként létrejött fejlesztések tulajdoni, fenntartási kérdései 

A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósltása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4 : 

1. A Projekt területigénye körében megszerzendő ingatlanokra vonatkozó 
rendelkezések 

Konzorciumi Tagok a Projekt terOletigényét biztosító, jelenleg kerületi önkormányzati, 
állami vagy magántulajdonban álló ingatlanokat érintő, területszerzéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásáról az alábbiak szerint rendelkeznek: 

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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Tagok rögzítik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata között 2018. . . . napján létrejött külön megállapodás alapján 
Budapest X. kerület, XIV. kerület és XVII. kerület közigazgatási területén történő 

területszerzési, területbiztosítási feladatokat és a kapcsolódó eljárások lefolytatását a 
Konzorciumvezet6 Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából és javára Budapest 
F6város XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vállalja. A jelen területszerzési feladat 
teljesítése alatt a Tagok a Rákos-patak menti kerékpárút X., XIV. és XVII. kerllleti 
szakaszához kapcsolódóan - a Projekt megkezdését és a kerékpárút használatba vételét 
lehet6vé tevő - a tulajdoni/használati viszonyokban kialakuló rendezettséget értik, oly 
módon, hogy az érintett ingatlanok a Konzorciumvezető Budapest Főváros 

Önkormányzatának els6dlegesen tulajdonába, - vagy amennyiben erre nincs mód, úgy -
ingyenes használatába kerüljenek. 

Tagok rögzítik, hogy Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzata a közigazgatási 
területén történő területszerzési feladatokat és kapcsolódó eljárásokat saját hatáskörében 
eljárva lefolytatja azzal, hogy az érintett ingatlan a tulajdonába, használatába kerül. 

II. A Projekt eredményeként létrejövő vagyonelemekre, vagyonnövekményre 
vonatkozó rendelkezések 

Konzorciumi Tagok rögzítik, hogy a BKK által a jelen Projekt keretében megvalósítandó 
fejlesztések eredményeként létrejövő vagyonelemek, vagyonnövekmény befejezetlen 
beruházásként térítésmentesen, külön megállapodás útján átadásra kerül az alábbi elvek 
szerint: 

a) Budapest Főváros X. kerület Kóbányai Önkormányzatának, Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzatának és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente 
Önkormányzatának közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat által 
megszerzendő, tulajdonába/használatába kerülő ingatlanokon, valamint a jelenleg 
is tulajdonában álló ingatlanokon megvalósuló projekteredmény a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerül. 

b) A jelenleg is Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata tulajdonában és/vagy használatában álló, általa kezelt, 
meglévő létesítményen (klJzútonlkerékpárúton) megvalósuló projekteredmény az 
érintett kerületi 6nkormányzat tulajdonába, és - eltérő megállapodás hiányában -
kezelésébe kerül. 

c) A XIII. kerület közigazgatási területén a Budapest Főváros XIII. Kerületi 
Önkormányzat tulajdonában és használatában álló ingatlanokon a jelen Projekt 
keretében megvalósuló projekteredmény a Budapest F6város XIII. Kerületi 
Őnkormá'?rzat tulajdonába és kezelésébe kerül. A jelenleg is Budapest Főváros XIII. 
Kerületi Onkormányzat tulajdonában és/vagy használatában álló, általa kezelt, 
meglévő létesítményen (közúton/kerékpárúton) megvalósuló projekteredmény a 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerül. 
A XIII. kerületben már meglévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló és általa 
kezelt kerékpárút szakaszokon megvalósuló projekteredmény a Fővárosi 

Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe kerül. 

A fentiek alapján a Fővárosi Önkormányzat kezelésébe kerülő projektelemek üzemeltetési 
feladatait a Fővárosi K6zgyúlés 67312018 (VI. 13.) Fóv. Kgy. határozata alapján a Projekt 
megvalósítását követé5en a Projekt befejezését követő 5 éves fenntartási időszakban a 
Budapest Közút Zrt. látja el. 
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7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak 
megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az 
esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes. 

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető 
személyét is-, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a Projekt alapvető célja, 
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára elöfrt 
dokumentumok, 
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetöi 
pozíció átadása megtörténik, 
d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, 
kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép 
be a támogatási jogviszonyba, 
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, 
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 
f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti , 
g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem 
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak. 

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó 
Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan 
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a 
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 
Konzorciumvezetönek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt 
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa 
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a - a Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott 
vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul , ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. 
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az 
átvétellel érintett Tag ír alá. 

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési 

"' •.1 ' ' or·= ,~ : 
Kl~\-1 ,('..;: ~ -\ 

1 

Európai Unió 
Európai Strukturális 
és~Nlpd( 

REf"EICTETF.S A JOVOSE 

11 



SZÉCHE-:NYI 

kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal 
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes 
használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés 
során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási 
szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató 
részére. 

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól. 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak 
jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után. 

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám 
alá, illetve egyre csökken. 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni 
a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és 
információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XL 5.) Korm. rendelet 86. §-ának 
megfelelően. 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás 
jogát kizárják. 

9. A Tagok egyéb megállapodásai5 

9.1. A Tagok egyetértenek a Felhívás 1.1 pontjában megfogalmazott céllal („Budapesten a 
mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros vagy közösségi 
közlekedési módot választók részaránya"), és a Projekt során e cél érdekében hozzák meg 
döntéseiket. 

9.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósítása érdekében szükséges 
közbeszerzési eljárások kiírásával és lefolytatásával kapcsolatban felmerülő feladatokat a jelen 
Megállapodás 3.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően látják el. 

9.3.A Projekt megvalósításához szükséges minden önálló érdemi (megvalósítási határidő, költség, 
műszaki tartalom) döntéshez a Tagok jóváhagyása szükséges. 

9.4. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodáshoz csatolt minta alapján Projektalapító Dokumentum 
(PAD) készítésére és egyben kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a PAD-ban rögzített 

5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők. 
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eljárásrendet és határidőt betartják és az abban foglalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik. 
Vállalják továbbá, hogy az abban meghatározott döntési pontoknál határozott, egyértelmű és 
konstruktív döntést hoznak. 

9.5. A Tagok - a Projekt alábbi fázisainál - kötelesek egyeztetni és megállapodni a 
Konzorciumvezető, a stratégiai közútkezelő BKK Zrt. és az érintett kerületi önkormányzat (Tag) 
állásfoglalásának figyelembe vétele mellett 

• Tervezési feladatok diszpozíciójának véglegesftése a (köz)beszerzés előtt 
• Szemléletformálási feladatok diszpozíciójának véglegesítése a (köz}beszerzés előtt 

· • Kerékpáros Hálózati Terv véglegesítése a tervzsürire benyújtás előtt. 
• Műszaki tervek véglegesítése engedélyezésre/jóváhagyásra benyújtás előtt 
• Műszaki átadási eljárások lezárása 
• A projekttel kapcsolatos rendezvények 

9.6. A Tagok minden kooperáción és tervegyeztetésen kötelesek nyilatkozattételre jogosult 
képviselőjük jelenlétét biztosítani. 

9.7. A Tagok előtt ismert, hogy minden egyeztetésről emlékeztető vagy jegyzőkönyv készül, melyet 
Konzorciumvezető 5 munkanapon belül elektronikus formában (e-mailen) megküld a Tagok 
részére. A megküldött emlékeztetőt vagy jegyzőkönyvet a Tagok haladéktalanul, de legfeljebb 3 
munkanapon belül észrevételezik, kiegészítik. Amennyiben nem érkezik a Tag részéről a megadott 
határidőn belül észrevétel, abban az esetben az a jegyzőkönyv vagy emlékeztető tartalmának 
részéről történő elfogadását, jóváhagyását jelenti. Ennek megfelelően minden Tag kölcsönösen 
vállalja, hogy az abban rögzftetteket változtatás nélkül betartja, az azokban foglalt nyilatkozataikon 
és vállalt kötelezettségeiken későbbiekben nem változtat. 

9.8. A Tagok felelősek a hozzájuk rendelt feladatokhoz tartozó beszerzések és közbeszerzések 
ütemterv szerinti teljes körű lebonyolításáért, valamint az ezt követően megkötött vállalkozási 
szerződések menedzsmentjéért. A többi Tag az adott beszerzési vagy közbeszerzési eljárásban 
szavazati joggal vagy tanácskozási joggal rendelkező 1-1 tagot delegálhat. 

9.9. A Tagok együttműködnek a Projekthez kapcsolódó engedélyezési, jóváhagyási eljárások 
során, valamint az érintett tulajdonosi hozzájárulási ügyekben. Kölcsönösen vállalják, hogy az 
érintett hozzájárulások során nem szabnak olyan érdemi feltételt, amelyet a tervezés és a 
tervegyeztetés során nem jeleztek. 

9.10. A támogatási szerződéssel és a támogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat 
főszabályként a Konzorciumvezető végzi. A Tagok önállóan is benyújthatnak kifizetési kérelmet, 
azonban ezt megelőzően legalább 5 munkanappal a Konzorciumvezetőt értesíteniük kell. 
Konzorciumvezető dönthet úgy, hogy az adott időszakban felmerülő kifizetési igényeket 
összevonja és saját maga nyújtja be. 

9.11. Tartósan fennálló, a Projekt megvalósításának ütemtervét érintő akadályoztatás vagy 
kockázat felmerülése esetén a Tag köteles a Konzorciumvezetöt írásban tájékoztatni. 

9.12. Az érintett Tagok kötelesek a Projekt megvalósításához szükséges már folyamatban lévő 
területi szabályozási, illetve szabályozási tervi feladatokat saját hatáskörben, a Projekt 
ütemtervnek megfelelő idöben elvégezni. Amennyiben a szabályozási tervi feladat a projekt során 
válik szükségessé és az jelen megállapodás megkötésekor nem volt folyamatban, a feladat 
elvégzése, a szükséges tervek elkészíttetése főszabály szerint a BKK Zrt. Tag feladata . A 
szabályozási tervi feladatok ellátása során az érintett Tagok kötelesek együttműködni és a 
vonatkozó jogszabályban fog/alt kötelezettségeiknek eleget tenni. 

9.13. A Projekt megvalósításához esetlegesen szükséges terület igénybevétel kérdésében a 
Tagok az értékbecslések és a telekalakítási vázrajzok elkészültét követően külön megállapodást 
kötnek. 
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9.14. A Tagok közötti szakmai véleményeltérés esetén, amennyiben azt a Tagok közötti 
egyeztetéssel nem sikerül feloldani, a Konzorciumvezető dönt. 

9.15. A Tagok a Projekt folyamatokba bevonandók körét (pl. civil szervezetek) a PAD-ban rögzítik. 

9.16. A Projekt megvalósítása során a kommunikációs elemek tekintetében a Tagok kölcsönösen 
együttműködnek. A Projekthez kapcsolódó kötelező tájékoztatási és nyilvánossági elemek 
megjelenési fórumait, csatornáit a Konzorciumvezető határozza meg. Nyilatkozattételre a 
Konzorciumvezető jogosult. 

9.17. A Tagok felelnek az általuk vállalt feladatoknak a megvalósításáért, továbbá a Tag a saját 
projektrésze tekintetében vállalja, hogy a támogatási összeget meghaladó, illetve az el nem 
számolható költségeket saját önerőből finanszírozza. 

10. Záró rendelkezések 

10.1. Jelen Megállapodás 16 oldalon és 20 db eredeti példányban készült, melyből Budapest 
Főváros Önkormányzatát 4 példány, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t 3 példány, 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatát 3 példány, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzatát 4 példány, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatot 3 példány, és 
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzatát 3 példány illet meg. A Megállapodás 
a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró Tag aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően 
a Megállapodást megküldi a Támogató részére. 

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint 
jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és 
aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen 
Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a 
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága 
nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

10.5. A Tagok kötelesek a jelen Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat békés úton rendezni, 
ennek sikertelensége esetén bármely jogvita eldöntésére a Tagok a Pp. általános illetékességi 
szabályai szerinti fordulnak bírósághoz. 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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Konzorcium vezetője 

Tarlós István 
főpolgármester megbízásából 

Dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

konzorciumi tag 

D. Kovács Róbert Antal polgármester 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

konzorciumi tag 

Karácsony Gergely polgármester 
Budapest Főváros XIV. kerület 

Önkormányzat 

P.H. 

Aláírás dátuma: 
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konzorciumi tag: 

Dr. Dabóczi Kálmán 
vezérigazgató 

BKKZrt. 

P.H. 

Aláírás dátuma: 

konzorciumi tag 

Dr. Tóth József polgármester 
Budapest Főváros XIII. Kerületi 

Önkormányzat 

P.H. 

Alálrás dátuma: 

konzorciumi tag 

Riz Levente polgármester 
Budapest Főváros XVII. Kerület 

Rákosmente Önkormányzata 

P.H. 

Aláírás dátuma: 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részéről: 

Pénzügyi ellenjegyző: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Jogi ellenjegyzés: 

dr. Szabados Ottó 
kamarai jogtanácsos 

Szakmai ellenjegyzés: 

Mozsár Ágnes 
főépítész 

Budapest Főváros Önkormányzata részéról: 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Verő Tibor főosztályvezető 

Pénzügyi Főosztály 
Budapest Főváros Önkormányzata 

Aláírás dátuma: 

Láttam: 
főjegyző megbízásából 

Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző 

Aláírás dátuma: 

Jog~i megfeíelöségét ellen5riztem: 
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