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1. ELŐZMÉNYEK

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 
(továbbiakban: BKSZTT), melynek üzemeltetését 2013. június hó 1. napjától Vállalkozó, mint 
üzemeltető látja el a Bérleti és Üzemeltetési Szerződés (a továbbiakban: BÜSZ) alapján.

A Vksztv. 11 .§ alapján a víziközü-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a 
fenntartható fejlődés szempontjára tekintettel - az ellátásért felelős köteles tizenöt éves 
időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, amelynek részei a felújítási-pótlási terv és a 
beruházási terv, amelyet minden évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(a továbbiakban MEKH) részére kell benyújtani. A MEKH 5260/2015. számú határozatában 
a BKSZTT-t kapcsolódó víziközmű szolgáltatásnak minősítette, így - álláspontja szerint - 
nem szükséges a BKSZTT-re vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzatnak gördülő fejlesztési 
tervet benyújtania a MEKH részére. Ugyanakkor - Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért 
felelős döntése szerint - a BKSZTT értékének megőrzése, a megfelelő szolgáltatási 
hatékonyság és üzembiztos működés, valamint a Telep korszerűsítésének biztosítása csak 
a fejlesztési tervek megvalósításával érhető el.
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Az FV Zrt., mint üzemeltető a BÜSZ. 6.9.3 pontja szerint elkészítette a 2015-2029 időszakra 
vonatkozó BKSZTT gördülő fejlesztési tervet, amely a fentiek alapján nem került benyújtásra 
a MEKH felé, de a Felek a beruházások tervezése során alkalmazandónak tekintenek.

A BÜSZ 6.7.2. szerint a Vállalkozó, mint üzemeltető a BKSZTT 2019. évi felújítási és pótlási 
terv feladataira, valamint a BKSZTT beruházási terv feladataira (a gördülő fejlesztési tervvel 
összhangban) javaslatot tett, melyet a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése 
1125/2018.(XI.14.) és 1126/2018.(XI.14)számú határozatával tudomásul vett.

Fentiekre figyelemmel a 2019. évi felújítási és pótlási tervben, valamint a beruházási tervben 
szereplő egyes munkákat az FV Zrt. megvalósítási megállapodás útján (azaz az FV Zrt. által 
megbízott vállalkozó(k) igény bevételével), a feladatok más részét saját kivitelezésben, a 
Felek által kötött in house vállalkozási szerződés keretében látja el abból a célból, hogy a 
BKSZTT rendeltetésszerű üzemmenete folyamatosan biztosított legyen. A jelen szerződés 
hivatkozott mellékleteként szereplő Engedélyokirat a BKSZT telepen 2019. évben elvégzendő 
valamennyi felújítási, pótlási feladatot - tehát mind a jelen in house vállalkozási szerződés, 
mind a fent említett megvalósítási megállapodás tárgyát - tartalmazza.

A Fővárosi Önkormányzat, mint a BKSZTT tekintetében ellátásra kötelezett, a Kbt. 9. § (1) 
bekezdés i) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül megrendeli az 
FV Zrt-töl a jelen szerződés 1.sz. mellékletében rögzített feladatok saját kivitelezésben történő 
elvégzését.
Vállalkozó a jelen megállapodás aláírásával úgy nyilatkozik, hogy a saját kivitelezésben 
történő beavatkozások elszámolása során az Önköltségszámítási szabályzata alapján jár el.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja az Előzményekben hivatkozott, a jelen Szerződés 
1. sz. mellékletében részletezett Műszaki tartalomban meghatározott tárgyú kivitelezési 
munkák elvégzését (a továbbiakban: Feladatok).

Felek megállapodnak, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatok feladatonként 
önálló vállalkozói szolgáltatást jelentenek jelen Szerződés szempontjából, azaz az egyes 
Feladatok önálló megrendelésekként/teljesítésekként veendők figyelembe az 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint. Megrendelő, Mérnök/műszaki ellenőr (továbbiakban: Mérnök) 
és Vállalkozó az 1. számú mellékletben feltüntetett Feladatonként folytatja le a műszaki 
átadás-átvételi eljárást, Mérnök javaslata alapján Megrendelő teljesítés igazolást bocsájt ki.

2.2. Az olyan váratlanul felmerülő, havária jellegű hibákat, amelyek kijavításának elmaradása a 
BKSZT telep üzemének biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével 
közvetlenül fenyeget, a Vállalkozó az önkormányzat előzetes értesítése nélkül is kijavíttathatja 
a BÜSZ 6.7.3. pontja alapján, ám erre fedezetet jelen szerződés nem biztosít. Az Üzemeltető 
utólagos bejelentése alapján a jelen pont szerinti esetekre Felek az Önkormányzati 
költségvetési forrás rendelkezésre állásának függvényében külön megállapodást kötnek.

2.3 Az FV Zrt. jelen szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a Vkszt.-ben meghatározott 
legkisebb költség elvének érvényesüléséről.
A Feladatokra vonatkozó minőségi és mennyiségi követelményeket a kiviteli tervek, illetve a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok tartalmazzák.

2



2.4. Az FV Zrt. jelen Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy megfelel az építőipari 
kivitelezési tevékenyégről szóló 191/2009. (XI. 15.) Korm. rendelet (Épkiv.) 12. §-ában 
foglalt követelményeknek.

2.5. A Feladatok során a FV Zrt. felelős az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 40. § (1) bekezdésében és a 43. § (2) bekezdésében, 
valamint az Épkiv. 12. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátásáért.

2.6. A Feladatok minden esetben magukban foglalják a vonatkozó jogszabályokban, 
szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti feladatok teljes körű 
elvégzését, kiemelten a beépítendő összes anyag szolgáltatását, a műszaki üzembe 
helyezést, azok műszaki átadását, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozó, a 
használatbavételhez szükséges engedély beszerzését és a megvalósulási dokumentumok, 
okiratok teljes körű, egyidejű szolgáltatását.

2.7. A Feladatok tartalmazzák mindazon feladatok ellátását is, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy a munkák eredménye annak funkciója szerint teljes körű és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban legyen.

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

3.1. A Szerződésben foglalt Feladatok kezdési időpontját és a vonatkozó teljesítési határidőt 
(időtartamot) a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a 
kezdési időpontok indokolt esetben a jelen szerződés módosítása nélkül módosíthatók, 
Vállalkozó azonban köteles erröl a Megrendelőt előzetesen értesíteni és vele erről 
egyeztetni.

3.2. Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó, mint üzemeltető jelenleg is a munkaterület 
birtokában van, így külön munkaterület átadás nem szükséges a Feladatok elvégzéséhez.

3.3. A Feladatok akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben a teljesítési határidőben a 
Vállalkozó a teljesítést készre jelenti, a műszaki átadás-átvételhez szükséges 
dokumentumokat a Mérnök és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, és a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárul.

4. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatokat teljes körűen, 
műszakilag és minőségileg kifogástalanul, hiba- és hiánymentesen, egy szakvállalat 
gondosságával elkészíteni, és azt a Mérnök és Megrendelő részére a 3.1 és a 3.2. pontban 
meghatározott teljesítési határidő megtartása mellett műszaki átadás-átvételi eljárás 
keretében átadni.

4.2. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Mérnököt és a Megrendelőt 
tájékoztatni a feladatok megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. 
Vállalkozó köteles a Mérnököt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a 
szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik.

4.3. Vállalkozó a Feladat elvégzését, mint szakvállalat saját felelősségére végzi és a vonatkozó 
előírásokat ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés szerinti feladatai 
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elvégzéséhez szükséges képzettséggel, eszközökkel és a tevékenysége folytatásához 
szükséges engedélyekkel.

4.4. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
6:240. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Megrendelő utasításai alapján 
köteles eljárni.

4.5. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítését akadályozó vagy veszélyeztető minden 
körülményről köteles a Mérnököt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, továbbá 
köteles az ilyen körülmények elhárítása és megoldása érdekében minden tőle elvárható 
intézkedést megtenni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

4.6. Vállalkozó köteles a feladatai teljesítése során a Megrendelő részéről kijelölt 
kapcsolattartókkal vagy jelen szerződés tárgyával egyéb módon érintett szervezetekkel, 
kijelölt munkatársakkal együttműködni.

4.7. Vállalkozó felel minden, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárért.

4.8. Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek 
tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését.

4.9. Vállalkozó havonta a tárgyhót követő 15. napig előrehaladási jelentést küld az elmúlt 
időszak eseményeiről a Mérnök és Megrendelő részére, a megállapodás 2. mellékletében 
csatolt jelentés-minta szerinti tartalommal

4.10. Vállalkozót a kivitelezési feladat során különösen az alábbi kötelezettségek terhelik:

a) a Feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi anyag, alkatrész, eszköz 
beszerzése

b) a kivitelezési munkák organizációs tervnek megfelelő elvégzése és a munkavégzés 
felügyeletének biztosítása;

c) a kivitelezési munkák tényleges előrehaladásának nyilvántartása;
d) a munkavégzés lebonyolításához szükséges ideiglenes létesítmények létrehozása és 

elbontása, továbbá megerősítések, bontások és helyreállítások elvégzése;
e) az elbontott, értékkel nem bíró építési hulladék kezelése, elszállítása;
f) (szüksége esetén) a kivitelezés megkezdésekor már meglévő, hatósági és egyéb 

engedélyeken túlmenően a kivitelezéshez szükséges további hatósági engedélyek 
beszerzése, beleértve az ezen engedélyekhez szükséges teljes körű, hiánytalan 
dokumentáció összeállítását is; az üzempróba lefolytatása;

g) a kivitelezési munkák átadása, az elkészült víziközmű és ahhoz kapcsolódó 
létesítmények üzemeltetésbe vétele;

h) az Önkormányzat által igényelt, jelen szerződés szerinti adatszolgáltatás teljesítése.
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4.11. A kivitelezés keretében a Vállalkozó különösen az alább felsorolt feladatok 
elvégzésére köteles:

(1) Organizáció
a) a kivitelezési munkák elvégzése a jelen Szerződésben meghatározott 

követelmények szerint,
b) a kivitelezési munkákhoz szükséges hatósági engedélyek, egyéb 

hozzájárulások beszerzése,
c) kooperációs, koordinációs feladatok ellátása,

(2) Helyszíni építési munkák
a) az építési területen a munkavédelem és a baleset-elhárítás megszervezésére 

(figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok és tetők stb. felállítására) és 
azoknak a Vállalkozó személyzetével és az alvállalkozókkal való 
betartatására.

b) az építési terület és az elkészült kivitelezési munkák védelmére, 
karbantartására, a munkák oly módon történő szervezésére és kivitelezésére, 
hogy az által se a Megrendelőnek, se a harmadik személynek kárt ne okozzon.

c) az összes vonatkozó (munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi-, stb.) 
szabály betartása és betartatása.

(3) Műszaki átadás
A Vállalkozó kötelezettségeit képezik különösen:

a) Készre jelentés a Mérnök és a Megrendelő felé,
b) Átadás-átvételi dokumentáció összeállítása és megküldése a Mérnök felé 

átvizsgálásra legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésével egy 
időben,

c) A Mérnök által lefolytatott műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvétel és 
közreműködés,

d) A felvett hiánypótlási jegyzék alapján a hiánypótlási munkák elvégzése,
e) Átvételkori próbák lefolytatása.
f) El nem végzett munkák és hiányok pótlása, hibák javítása.
g) A Mérnök által lefolytatott végleges átadásban való részvétel és 

közreműködés.

5. A MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, és a jelen 
Szerződésben meghatározott vállalkozási díjat szerződésszerűen megfizetni. Megrendelő 
köteles a Feladatok teljesítése kapcsán felmerülő hatósági eljárásokban a szükséges 
nyilatkozatok megadásában ésszerű időn belül közreműködni.

5.2. Megrendelő jogosult a kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait 
továbbá kifogásait a jelen Szerződésben szabályozott módon megtenni.

5.3. Megrendelő, a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit jelen 
Szerződés alapján szükséges nyilatkozatait köteles az előre egyeztetett határidőre, de 
legkésőbb 8 napon belül - a jelen Szerződésben foglaltak szerint 
igazolhatóan - megválaszolni.
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6. VÁLLALKOZÓI DÍJ

6.1. A Feladatok elvégzéséért a Vállalkozó a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti 
összesen bruttó 73 057 057 Ft, azaz Hetvenhárommillió-ötvenhétezer-ötvenhét forint 
vállalkozói díjakra jogosult.

6.2. Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott egyes Feladatokat önálló 
teljesítéseknek tekintik (azaz nem minősülnek a teljes szerződés viszonylatában az egyes 
Feladatok részteljesítésnek). Vállalkozó tehát az 1. számú mellékletben meghatározott 
egyes Feladatonként jogosult az adott Feladatra meghatározott egyösszegű vállalkozási 
átalánydíjra, ezen felül nincsen lehetőség egyéb költségeinek elszámolására.
Fentieknek megfelelően Vállalkozó jogosult az egyes feladatok teljesítése alapján számlát 
benyújtani, a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően.

6.3. A teljesítésigazolás és az alapján a számla benyújtás az 1. számú mellékletben 
meghatározott Feladatonként önállóan történik. A számla benyújtásának feltétele a Mérnök 
javaslata alapján Megrendelő teljesítésigazolása, a szükséges és előírt 
minőségtanúsítványok és műbizonylatok, valamint a hatóságok megfelelőségi 
nyilatkozatának bemutatása és kiértékelése.

6.4. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott számla jogszabályi 
követelményeknek való megfelelését 5 napon belül megvizsgálja, amennyiben bármilyen 
hiányosságot vagy hibát észlel, az alakilag, vagy tartalmilag kifogásolható számlát 
2 munkanapon belül igazoltan visszaküldi az FV Zrt. részére. A Fővárosi Önkormányzat a 
számla kifizetését csak azok teljes körű rendezését követően indítja meg, így a kijavítást 
követően a kifizetés napja a fentiek határidőkkel meghosszabbodik.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározottakon túl a számlán köteles 
feltüntetni a szerződés azonosító számát.

6.5. Az FV Zrt. kijelenti, hogy a jelen szerződés szerint vállalkozói díjak a szokásos piaci árnak 
felelnek meg és az Önköltségszámítási szabályzatának alapulvételével kerültek 
meghatározásra. A szokásos piaci ár alátámasztására a jelen szerződés mellékleteként 
Felek független piaci árszakértői véleményt csatolnak.

7. A KIVITELEZÉS MŰSZAKI ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁSA

7.1. Az egyes Feladatok kivitelezési munkáinak befejezésekor Felek műszaki átadás-átvételi 
eljárást tartanak, melyről műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

7.2. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást kötelesek 30 munkanapon belül befejezni.

8. teljesítésigazolás, fizetési feltételek

8.1. Vállalkozó a vállalkozói díjra a 6. pontban foglaltak szerint jogosult. A teljesítésigazolás 
során a Mérnök ellenőrzi, szakmailag igazolja az adott Feladat teljesítésének jogosságát, 
az adott Feladatra meghatározott vállalkozási díj összegszerűségét. 
A teljesítésigazolás kiadása kérdésében Mérnök javaslata alapján Megrendelő legkésőbb 
5 (öt) munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni, a teljesítés elismerése esetén az 
adott feladatra vonatkozó teljesítésigazolást ugyanezen időn belül kiadni.

8.2. A megvalósult teljesítést Mérnök részéről a Szerződés 16.3. pontjában megnevezett 
személy jogosult és egyben köteles leigazolni.
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8.3. A Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Szerződésben meghatározott 
Feladatot a teljesítési határidőre teljesíti, valamint teljesítése megfelel a jelen 
Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

8.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj kifizetésére Megrendelőnek csak 
szabályosan kiállított és benyújtott számla esetén van lehetősége.

8.5. A számlát Vállalkozó az ÁFA tv. 169. §-ában foglaltak figyelembevételével 15 napon belül 
kiállítja és eljuttatja Megrendelő részére, melyet az tartalmi és alaki megfelelőség esetén 
a Vállalkozó szerződésben rögzített bankszámlája javára 20 napon belül megfizet. A 
számla elválaszthatatlan részeként benyújtja Vállalkozó a teljesítésigazolásokat.

8.6. A számla benyújtásának feltétele Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének 
teljesítésigazolása, a szükséges és előírt minőségtanúsítványok és műbizonylatok, 
valamint a hatóságok megfelelőségi nyilatkozatának bemutatása és kiértékelése.

8.7. A számlákat Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 
9-11.) nevére és címére kell kiállítani és 3 példányban a Beruházási és 
Projektmenedzsment Főosztály részére kell benyújtani.

A benyújtandó számla kötelező mellékletei (Feladatonként):
- teljesítésigazolás;
- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv eredeti példánya
- Vállalkozó teljességi nyilatkozata az elvégzett munkával kapcsolatosan

9. ALVÁLLALKOZÓ, KÖZREMŰKÖDŐ

9.1. A Vállalkozó feladatainak ellátásához nem jogosult alvállalkozó igénybevételére.

10. A BERUHÁZÁS EREDMÉNYÉNEK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA, 
ÜZEMELTETÉSE ÉS SELEJTEZÉS

a. ) A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló
beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény az Önkormányzat tulajdonát 
képezi.

b. ) A Feladatok ellátása során megvalósult beruházás aktiválását a Vállalkozó által az
Önkormányzat felé kiállított számlák alapján együttesen az Önkormányzat nevében eljáró 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi.

Az aktiváláshoz Vállalkozó köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az 
elkészült terveket, a - Megrendelő által a szerződés megkötését követően átadott minta 
alapján meghatározott formában - aláírt forintban beárazott tételes műszaki/tárgyi eszköz 
leltárt (amely tartalmazza a beruházás során létrehozott eszközöket), valamint a 
kapcsolódó egyéb dokumentumokat, nyilatkozatokat. Az eszközöket minden műszaki 
paraméterrel (gyártó, gyáriszám, gyártási év, VTSZ szám, kapacitás stb.), tételesen 
szükséges szerepeltetni a leltárban.

c. ) Felek rögzítik, hogy a 7.pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás keretében
Megrendelő megbízásából eljáró Mérnök tételesen megvizsgálja a Vállalkozó által 
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bemutatott átadási megvalósulási dokumentációt, a teljesítés szerződésszerűségét, a 
műszaki és pénzügyi nyilvántartás vezetéséhez szükséges dokumentumokkal együtt.

A műszaki/tárgyi eszköz leltár elkészítésénél messzemenően figyelembe kell venni a 
hatályos Számviteli törvény, a Megrendelő számviteli politikája, valamint a későbbi 
Üzemeltető vonatkozó előírásait. Az így elkészült dokumentumot Mérnök köteles 
ellenőrizni. Bármilyen, a rendeltetésszerű használatot akadályozó és/vagy gátló 
rendellenesség esetén Vállalkozó köteles a javítást és/vagy cserét azonnal elvégezni, 
ameddig az adott Feladat kivitelezése megállapíthatóan nem hiba- és/vagy hiánymentes.

d. ) A Bérleti és Üzemeltetési Szerződés 2013. június 1-től hatályos módosításának
I. pontjának megfelelően az Önkormányzat 22/2012. (111.14.) Főv. Kgy. rendeletének 
4. melléklete 10. pontja alapján a BKSZTT üzemeltetése tekintetében kizárólagos joggal 
a Vállalkozó rendelkezik. A megvalósult beruházás az üzembe helyezés napján a Bérleti 
és Üzemeltetési Szerződés hatálya alá kerül.

e. ) A Vállalkozó javaslatot tesz a munka során kiszerelt részek selejtezésére. A selejtezést a
Vállalkozó által javasolt mértékben az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatala végzi.

11. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzés során rendelkezik a tevékenységi körének 
megfelelő érvényes felelősségbiztosítással és a jelen Szerződés időtartama alatt 
fenntartja azt.

11.2. Vállalkozó a biztosítási kötvényt jelen Szerződés aláírásának napján köteles Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani.

12. A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI

12.1. A jelen Szerződésben foglalt valamely lényeges kötelezettség megszegése esetén a 
szerződéstől történő elállásnak/felmondásnak van helye, a másik félhez intézett, írásbeli, 
indokolást is tartalmazó nyilatkozatta).

12.2. A Vállalkozó a jelen szerződés 1.számú mellékletében rögzített egyes Feladatokra 
vonatkozó teljesítési határidők elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári 
naponként az adott Feladatra vonatkozó teljes vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő 
mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek felső határa a teljes vállalkozói díj 
25%-a.

12.3. Amennyiben az átadás-átvétel során a Vállalkozó teljesítése hibásnak bizonyul és a hibát 
az 1. számú mellékletében rögzített teljesítési határidőig nem sikerül kiküszöbölni, naptári 
naponként az adott Feladatra vonatkozó teljes vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő 
mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, amelynek felső határa a teljes 
nettó vállalkozói díj 25%-a.

12.4. Megrendelő kötbérigényét annak mértékének megállapítását követően írásban köteles 
közölni Vállalkozóval, aki az igényről szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 
5 munkanapig vitathatja annak fennállását vagy összegét.

12.5. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 
a kötbér közlésétől számított 5 munkanapon belül írásban megtenni. Felek kifejezetten 
megállapodnak abban, amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét határidőben 
írásban nem kifogásolja a kifogásolás elmaradása a Vállalkozó terhére esik és a 
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Megrendelői kötbérigény elismerésének minősül. Amennyiben a Vállalkozó a fenti 
határidőn belül a Megrendelő kötbérigényét nem kifogásolja, az a kötbérigény 
elismerésének minősül. A Megrendelő kötbérkövetelése akkor válik esedékessé, ha a 
kötbérigény kifogásolására rendelkezésre álló határidő eltelik. Megrendelő az esedékes 
késedelmi kötbér iránti Vállalkozó e szerződés teljesítésével összefüggésben kiállított 
számlájából való levonással, ilyen számla hiányában Vállalkozó felé kiállított számla útján 
jogosult érvényesíteni.

13. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. 
tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél 
hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó.

14. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen Szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba azzal, hogy amennyiben 
az aláírás nem egyidejűleg történik, úgy a hatályba lépés napja a későbbi aláírás napja. 
Felek jelen Szerződést az előzményekkel összhangban a BKSZTT-n a 2019. évre vállalt, 
a Vállalkozó saját kivitelezésében elvégzendő valamennyi felújítási, pótlási munkára kötik. 
Erre tekintettel jelen Szerződés addig marad hatályban, míg az 1. számú mellékletben 
(vagy annak módosításában) meghatározott munkákkal kapcsolatos kötelezettségeiket a 
Felek szerződésszerűen teljesítik.

15. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 
közöttük a Jelen Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. 
Minden, a Jelen Szerződés megkötése után felmerülő, a Jelen Szerződés teljesítését 
akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban 
tájékoztatni.

16. ÉRTESÍTÉSEK

16.1. Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jog nyilatkozatot 
írásban kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel 
napján, postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető 
közöltnek.

16.2. A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által faxon vagy e- 
mailben megküldött értesítés közöltnek tekinthető, ha a fax megküldését az igazoló 
jelentés vagy az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az e-mailre 
egyébként írásban válaszol.

16.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos jog nyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a 
Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek:

Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: Király Péter főosztály vezető
Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály
1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Telefon: 
e-mail:

+36 1 327 1210
kiralyp@budapest.hu
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Mérnök/müszaki ellenőr részéről:
Név:
Cím:
Telefax szám:
Telefon:
e-mail cím:

Vállalkozó részéről a művezető/ felelős műszaki vezető:
Név: Kovács Barnabás
Cím: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.
Telefax szám: -
Telefon: +36(1)435-3779
e-mail cím: Barnabas.Kovacs@vizmuvek.hu

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó:
Név: Csörnyei Géza üzemeltetési igazgató
Cím: Fővárosi Vízművek Zrt.
Telefax szám: -
Telefon: +36 1 465 24 03
e-mail cím: geza.csornyei@vizmuvek.hu

A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak 
nem minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében 
bekövetkezett változásról egymást írásban értesítik.

17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 
Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

17.2. A FV Zrt. tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés tartalma az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. 
§ (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás 
felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

17.3. A Feladat eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, továbbá vagyoni értékű jog a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi.

Felek megállapodnak, hogy a Feladatok eredményeként létrejövő víziközmű 
üzemeltetését az FV Zrt. végzi a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdve.

Az aktiválás előkészítését, illetve az ahhoz szükséges műszaki és értékadatokat az 
FV Zrt. biztosítja, a műszaki átadás - átvételt követő 30 napon belül. Az újonnan 
létrejövő vagyontárgyak aktiválása a Fővárosi Önkormányzatnál valósul meg, 
aktiválási jegyzőkönyv alapján.
Az aktiválás időpontjával a Főváros az FV Zrt. üzemeltetésébe adja az újonnan 
létrejött vagyonelemet a Bérleti és Üzemeltetési Szerződésben foglaltak szerint.

17.4. A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatja az FV Zrt.-t az üzemeltetésbe átadott 
eszközök értékéről a nyilvántartások módosítása céljából.
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17.5. Felek a Feladat megvalósítása során teljes körűen együttműködnek, és 
megállapodnak a kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási 
kötelezettségben, bármely, az előkészítési feladatokban, vagy a pénzügyi 
teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen 
Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak 
módosítását teszik szükségessé.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 10 (tíz) példányban írják alá. 
A szerződésből 6 (hat) példány a Megrendelőt, 4 (négy) példány a Vállalkozót illeti.

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet - Műszaki tartalom
2. számú melléklet Független piaci árszakértői vélemény

Budapest, 2019.

MEGRENDELŐ:

Budapest, 2019.

VÁLLALKOZÓ:

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseli: Tarlós István főpolgármester 
megbízásából dr. Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes

Láttam, főjegyző megbízásából: 
Budapest, 2019.

Bárdonné dr. Benda Mónika 
aljegyző

Keszler Ferenc megbízott vezérigazgató és 
Csörnyei Géza üzemeltetési igazgató 
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: 
Budapest, 2019.

Verő Tiborföosztályvezetö

dr. Krompaszky Adrienn 
|jogtanácsos

Jogi megfelelőségét ellenőriztem:
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