
MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

„2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” feladat megvalósításáról

(a továbbiakban: „Megállapodás”), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 
15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636­
8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: Karácsony 
Gergely főpolgármester, a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat” vagy „Főváros”),

másrészről a

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1115 Budapest, Bánk Bán 
utca 8-12., adószám: 23501894-2-44, statisztikai számjel: 23501894-5221-114-01,
cégjegyzékszám: 01-10-047164, bankszámlaszám: 10918001 -00000069-99940008, képviseli: 
Szőke Gábor vezérigazgató, a továbbiakban „Megvalósító”, vagy „Budapest Közút”)

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek”, külön-külön mint „Fél”) között az alulírott helyen és időben 
az alábbi feltételekkel:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A Budapest Közút jogállása és a Megállapodás jogalapja

Jelen Megállapodás célja az egyes, a Budapest Közút Feladat-ellátási Tevékenysége körében, a 
Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok megvalósításának magas szakmai színvonalon 
történő ellátása, a Felek közötti együttműködési és elszámolási rend megerősítése, fokozott 
figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a 
forrás biztosítójának teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli biztosítására, a Budapest Közút 
egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

A Budapest Közút és a Fővárosi Önkormányzat között 2016. április 1. napján megkötött feladat­
ellátási és közszolgáltatási keretmegállapodás („Keretmegállapodás”) 2.8 (a) valamint a II. Rész 
A. fejezet 7.1. pontjában foglaltak szerint a Budapest Közút operatív jellegű Közútkezelési Feladatai 
keretében Feladat-ellátási Tevékenysége körében ellátja a Közútkezeléshez kapcsolódó igazgatási 
feladatokat. A forgalomtechnikai igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv.”) 41. § (6) bekezdése alapján, valamint 
a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az 
útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet („Közútkezelői Rendelet”) 27. § (2) 
bekezdés a.) pontja értelmében, valamint a Keretmegállapodás II. Rész B. fejezet 7.3. pontja alapján 
a Közútkezelési Feladatokhoz kapcsolódó Fejlesztési Feladatokat jogosult elvégezni, úgy, hogy a 
Feladat-ellátási tevékenysége körében kizárólag a fejlesztési feladatok lebonyolítását láthatja el.

A Budapest Közút a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012 (III.14.) Főv. Kgy. rendelet („Vagyonrendelet”) 4. 
számú melléklet 31. pontja alapján a Keretmegállapodásban, valamint a jelen Megállapodásban 
hivatkozott Közútkezelési feladat-ellátási tevékenységek körében kizárólagos jogokkal rendelkezik. 
A fentiek szerint így az Önkormányzat a Budapest Közút Közútkezeléshez kapcsolódó 
forgalomtechnikai tevékenységei ellátása során - külön megállapodás alapján - lehetőséget 
biztosíthat arra, hogy a Budapest Közút Feladat-ellátási Tevékenysége körében szükségessé váló 
fejlesztési feladatok megvalósításának lebonyolítói feladatait ellássa.
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Felek kijelentik, hogy a Feladat ellátása a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának 
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet („Beruházási Rendelet”) hatálya alá tartozik.

Felek kijelentik, hogy az Mötv.-ben, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 9. 
§ (1) bekezdés j) pontjában, valamint a Vagyonrendeletben foglaltak alapján a jelen Megállapodás 
megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik.

A Budapest Közút a fentiek alapján jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező, a 2. pontban 
részletezett Feladat-ellátási Tevékenysége körében felmerülő alábbi tevékenységek 
megvalósítására.

1.2 A Megállapodás előzményei

A Fővárosi Közgyűlés 599/b/2016. (IV. 27.) számú határozata alapján Felek 2016. május 13-án 
megkötötték a 2016-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési program megvalósításáról szóló 
Megvalósítási Megállapodást („MM1”), amelynek melléklete volt a Fővárosi Közgyűlés 599/a/2016. 
(IV. 27) számú határozatával elfogadott, a 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési 
programja tárgyú, 006849 azonosítójú engedélyokirat 3. számú módosítása. Az engedélyokirat a 
Fővárosi Közgyűlés 336/2017. (IV. 5.) számú határozata alapján 2017. április 27-én módosult (4. 
számú módosítás).

Felek rögzítik, hogy az MM1 -ben vállalt fejlesztési feladatok megvalósultak, a megállapodásban 
rögzített elszámolási feltételek szerződésszerűen teljesültek.

A Fővárosi Közgyűlés 1139/2017. (VIII. 30.) számú határozata alapján Felek 2017. november 6-án 
megkötötték a 2017-2021. évi forgalomirányítás fejlesztési programja megvalósításáról szóló 
Megvalósítási Megállapodást („MM2”), amelynek melléklete volt a Fővárosi Közgyűlés 1138/2017. 
(VIII. 30.) számú határozatával elfogadott, 2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési 
programja tárgyú, 007536 azonosítójú engedélyokirat. Az MM2 és a hozzá kapcsolódó 
engedélyokirat 2018. június 29-én (1. sz. módosítás), 2019. május 8-án, (2. sz. módosítás), 2020. 
június 16-án, (3. sz. módosítás), 2021. március 26-án (4. sz. módosítás) és 2021. május 19-én (5. 
sz. módosítás) módosult, a 2. sz. módosítás során a címe 2018-2021. évi forgalomirányítás 
fejlesztési programja megvalósításáról címre módosult.

Felek rögzítik, hogy az MM2-ben vállalt fejlesztési feladatok megvalósítása folyamatban van, a 
tervezett befejezési határidő 2021. december 31.

Felek megállapodnak abban, hogy a 2022-2025. évekre tervezett - az MM1 és MM2 szerinti 
műszaki tartalomtól teljes egészében eltérő helyszíneket érintő - közúti forgalomtechnikai 
fejlesztési feladat ellátására vonatkozó feltételrendszert a fentiekre tekintettel, továbbá a 
feladat speciális jellege és összetettsége okán, valamint az e körben jelentkező egyedi 
szabályozási igényre figyelemmel külön megállapodás keretében rögzítik, az alábbiakban 
részletezettek szerint.

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

Jelen megállapodás tárgya a Budapest Közút Közútkezelési Feladat-ellátáshoz kapcsolódó alábbi 
forgalomtechnikai fejlesztési feladatainak lebonyolítása („Feladat”):

• 150 darab terepi vezérlőberendezés cseréje,

2



• 150 darab terepi vezérlőberendezés forgalomirányító központra kötése,
• 510 darab jelzőlámpás csomópontban esélyegyenlőségi követelmények teljesítése,
• 10 darab jelzőlámpás csomópontban forgalomtól függő irányítási rendszer bevezetése.

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapest Közút a jelen Megállapodásban foglalt 
feltételek szerint megvalósítja a Feladatot a jelen Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét 
képező, a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki tartalmat meghatározó, a Fővárosi Közgyűlés 
által a jelen Megállapodással egyidejűleg jóváhagyott engedélyokirat („Engedélyokirat”) szerint, 
betartva a Beruházási Rendelet előírásait.

A Budapest Közút a jelen Megállapodásból eredő Feladat megvalósítási kötelezettségét tudomásul 
veszi, abból eredő és annak érdekében végzett feladatait nem adhatja tovább, azonban azok 
elvégzéséhez szükség esetén közreműködőt - figyelemmel jelen Megállapodás 6-7. pontjában 
foglaltakra is - igénybe vehet, amelynek teljesítésért úgy felel, mintha maga járt volna el.

2.1 A Feladattal érintett helyszínek meghatározása és tulajdonosi helyzete

A Feladattal érintett helyszínek a Budapest főváros közigazgatási területén lévő útvonalak és 
közterületek a jelen Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokiratban 
részletezettek szerint.

2.2 A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja

A kivitelezés előkészítésének tervezett kezdési időpontja: 2021. november 1.
A kivitelezés előkészítésének tervezett befejezési időpontja: 2022. február 28.
A kivitelezés tervezett kezdési időpontja: 2022. március 1.
A kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2025. december 31.
A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: a Fővároshoz beérkező végszámla teljes körű 
pénzügyi teljesítésétől számított 60 nap.

2.3. A Feladat megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások:

A tervezett fejlesztések nem hatósági engedélykötelesek. A Feladat megvalósításához szükséges 
hozzájárulások beszerzése a Budapest Közút feladata.

A Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a Budapest 
Közutat, hogy a szükséges hozzájárulások beszerzése során a Fővárosi Önkormányzat nevében és 
képviseletében teljeskörűen eljárjon. A meghatalmazás a jelen Megállapodás 2. számú mellékletét 
képezi.

3. A BUDAPEST KÖZÚT, MINT MEGVALÓSÍTÓ EGYES FELADATAI

3.1 A Budapest Közút minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi, 
műszaki, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladat jelen 
Megállapodás szerint megvalósuljon.

3.2 A Budapest Közút a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a 
Feladat megvalósításához szükséges feladatok ellátásáról az alábbi részletezéssel:

(a) a Fővárosi Önkormányzat által jelen Megállapodással biztosított és igazolt fedezet
terhére, a rendelkezési jog biztosítása mellett önálló ajánlatkérői minőségében 
lefolytatja az előkészítéshez és kivitelezéshez szükséges megrendelésekre, 
beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokat,
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(b) a Fővárosi Önkormányzat nevében eljár a beruházás megvalósításához szükséges 
tulajdonosi körben az idegen tulajdonon végzett beruházási engedélyek, 
hozzájárulások megszerzése érdekében, továbbá előkészíti az ezzel 
összefüggésben szükséges megállapodások megkötését a tulajdonossal,

(c) saját nevében megköti az előkészítéshez és kivitelezéshez szükséges 
szerződéseket azzal, hogy a létrejött tervek, alkotások a Fővárosi Önkormányzat 
vagyonát növelik, figyelemmel a jelen Megállapodás 11. pontjában foglaltakra,

(d) gondoskodik - amennyiben szükséges - a kiviteli szintű tervek és az engedélyezési 
tervdokumentációk elkészítéséről,

(e) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások 
saját nevére, mint építtető nevére történő beszerzéséről, az eljárások 
lefolytatásáról,

(f) ellátja a szükséges jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a 
megvalósítással összefüggő peres és peren kívüli képviseletet is,

(g) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzattal egyéb
szervezetekkel, lakossággal, továbbá az érintett kerületi önkormányzattal és az 
előkészítés és kivitelezés során érintett létesítmények kezelőjével, üzemeltetőjével,

(h) ellenőrzi és igazolja a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázásra kerülő 
számlákat,

(i) gondoskodik a minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási feladatok elvégéséről,
(j) jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít a 

Fővárosi Önkormányzat felé,
(k) írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít a Fővárosi Önkormányzat 

részére, szakmai támogatást nyújt a Feladattal összefüggő tulajdonosi döntések 
meghozatalában,

(l) az illetékes üzemeltetőkkel leegyezteti és aláíratja az aktiváláshoz szükséges 
műszaki leltár táblákat.

A Feladat megvalósítására előírt műszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a Megállapodás 1. 
számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat részletesen tartalmazza.

4. A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI

4.1 A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye

Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásba foglalt Feladat teljes bruttó költségigénye 
2.535.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-ötszázharmincötmillió forint.

Felek rögzítik, hogy a Feladat ellátás éves ütemeinek fedezetét a Főváros az adott évi 
költségvetésében biztosítja. A Feladat tervezett, teljes és részletes költségeit és ütemezését, 
valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését a Megállapodás 1. számú hivatkozott 
mellékletét képező Engedélyokirat tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy a Budapest Közút, figyelemmel arra, hogy a Feladat a Fővárosi Önkormányzat 
költségvetéséből megvalósuló fővárosi beruházás, saját forrás biztosítására nem kötelezett. 
Amennyiben a költségvetésben előirányzott költségvetési forrás a Feladat teljes műszaki 
tartalmának finanszírozására nem elegendő (pl. közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai 
alapján), abban az esetben Felek a műszaki tartalmat, valamint jelen Megállapodást - a Feladat 
alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül - 
felülvizsgálják és a lefolytatott egyeztetések függvényében módosítják, a pénzügyi fedezet 
biztosítása érdekében.
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Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, 
mint a Feladat teljes műszaki tartalmának finanszírozási költsége, a Budapest Közút, mint 
megvalósító kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat 
igényt, az Engedélyokiratban foglalt műszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem 
csoportosíthatja át. Amennyiben a Feladat megvalósítása érdekében az így felszabaduló forrás 
felhasználását a Budapest Közút a Főváros felé kezdeményezi, úgy a Főváros a szakmailag 
alátámasztott igényt a Budapest Közúttal egyezteti, annak befogadása esetén a jelen Megállapodás 
módosításával a forrás felhasználását biztosítja.

A Budapest Közút vállalja, hogy a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében jelen Feladat 
megvalósítására rendelkezésre álló tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a 
Feladat befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre 
használja fel, és abból a jelen Megállapodásban, valamint az Engedélyokiratban rögzített műszaki 
tartalmat valósítja meg.

Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített 
műszaki- gazdasági- feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik, 
szükség esetén jelen Megállapodást megfelelően módosítják.

A Fővárosi Önkormányzat a fedezet felett a Budapest Közút rendelkezési jogát a jelen 
Megállapodásban foglalt feltételek szerint biztosítja.

4.2 A Feladat megvalósításához kapcsolódó további kifizetések teljesítése

A Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez 
szükséges fedezetet a Budapest Közút által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően 
befogadott esedékes számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) a Fővárosi Önkormányzat felé 
történő továbbszámlázása alapján, az abban részletezett összegnek a Budapest Közút részére 
történő átutalásával biztosítja.

A Budapest Közút utólagos, negyedéves, tételes elszámolást nyújt be a Feladat megvalósításával 
kapcsolatban egyéb felmerülő költségekről (eljárási díjak, illetékek), amely alapján a Főváros átutalja 
a ténylegesen szükséges, és kifizetett összeget.

A Budapest Közút köteles az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi 
Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a Feladat teljesítésével összefüggő feladatok 
elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló, 
Budapest Közút által kiadott szakmai teljesítésigazolást. Amennyiben a benyújtott dokumentumok a 
számla tartalmát nem támasztják alá, a Fővárosi Önkormányzat jogosult hiánypótlást kérni.

Hiánypótlás keretében a Fővárosi Önkormányzat köteles valamennyi konkrét kifogását olyan 
részletességgel megjelölni, hogy annak alapján a kért változtatások átvezethetők legyenek.

A hiánypótlás nem teljesítéséből eredő késedelemért, ebből következően a vállalkozó felé történő 
késedelmes teljesítésért a Budapest Közút felel.

A Budapest Közút által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, a Fővárosi 
Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő tizenöt (15) napon belül utalja át 
a Budapest Közút által megadott bankszámlaszámra. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési 
határidőt meghosszabbítja.
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A Budapest Közút a Feladat elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél a fenti 
eljárásrendre figyelemmel a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályokban foglalt 
rendelkezések szerinti fizetési határidőt köteles kikötni a szerződő partnerei felé.

Ennek teljesítése érdekében a Budapest Közútnak olyan időben kell beküldenie a fizetési igényt, 
hogy a Fővárosi Önkormányzatnak legalább 15 (tizenöt) napja legyen az utalás teljesítésére, 
amennyiben a fizetési felszólítás fizetési határidőre vonatkozó előírása ezt lehetővé teszi, illetve 
legalább olyan időben, hogy az utalás teljesítésére szükséges (a banki átutalás időigényét 
figyelembe véve) minimum három (3) munkanap a Fővárosi Önkormányzatnak rendelkezésre álljon.

A Budapest Közút által benyújtott számlának a Fővárosi Önkormányzat hibájából és érdekkörében 
felmerülő, ki nem menthető késedelmes megtérítéséért a Főváros felel.

A Budapest Közút hibájából eredő késedelmi kamat, adó önellenőrzési pótlék, egyéb bírság a 
Budapest Közutat terheli, ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénnyel nem élhet.

A Budapest Közút kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások 
adatváltozásairól szóló, írásbeli bejelentés nyolc (8) munkanapon belül történő teljesítéséről a 
Fővárosi Önkormányzat számára.

A Budapest Közút tudomásul veszi, hogy az általa történt teljesítéseket megelőzően a köztartozás­
mentességét, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
24. § (4) bekezdése alapján eljárva igazolja.

A Budapest Közút a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről 
szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre 
és előlegnyújtásra egyaránt lehetőséget biztosítani.

4.3 A Feladat megvalósítása kapcsán a Budapest Közútnál felmerült igazolt költség

Felek rögzítik, hogy a Budapest Közút a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat 
megvalósításával összefüggésben kizárólag a Feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő 
szükséges és igazolt működési költségének („a Feladat megvalósítása kapcsán a Budapest 
Közútnál felmerült igazolt költség” vagy „Igazolt költség”) megtérítésére jogosult a Feladat­
ellátási Tevékenység körében ellátott Igazgatási Feladatok forrás terhére. Az Igazolt költség a 
Keretmegállapodás és az ennek alapján kötött Éves Szerződés szerint kerül elszámolásra és 
folyósításra a Feladat-ellátási Tevékenység körében ellátott Igazgatási Feladatok körében felmerülő 
közútkezelési feladat ellátásához kapcsolódóan a Budapest Közút mindenkori Önköltség-számítási 
Szabályzata alapján.

4.4 A Feladat megvalósítása kapcsán a Budapest Közútnál felmerült igazolt költség 
nyilvántartása

A Budapest Közút köteles a Feladat elvégzéséhez szükséges konkrét feladatokat nevesíteni és azok 
tervezett költségét tételesen, kiadásokra bontva bemutatni, figyelemmel arra a követelményre is, 
hogy az igazolt költségei elszámolásának és nyilvántartásának a Keretmegállapodásban foglalt más 
közútkezeléshez, kapcsolódó feladatok költségeitől, valamint ezen feladatokhoz kapcsolódó 
feladatok igazolt költségétől, el kell különülnie. Az elkülönített nyilvántartás alapján elkerülhető 
ugyanazon tevékenység többszöri finanszírozása, továbbá ennek alapján biztosítható a vonatkozó 
jogszabályban és a Keretmegállapodásban rögzített keresztfinanszírozás tilalmának betartása.
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4.5 A Feladat megvalósítása során kapott bevételek

Felek megállapodnak, hogy a Feladat megvalósítása során kapott bevételek (pl. kamat, kötbér stb.) 
kezelése a Keretmegállapodás V. Rész C. fejezet 19.3.2.-19.3.3. pontjában foglaltaknak 
megfelelően történik.

5. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA

A jelen Megállapodás mindkét Fél által történő aláírásának napját követő napon lép hatályba, 
amennyiben Felek nem egyidőben írják alá, a hatályba lépés napja a későbbi aláírás napját követő 
nap. A jelen Megállapodás a Feladat megvalósításáig, az annak érdekében végzett feladatok 
teljes körű elvégzéséig tart.

6. FELELŐSSÉG

6.1 A Budapest Közút felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Megállapodásban foglalt 
Feladatot, az operatív közútkezelő szervezettől elvárható minőségben, magas szakmai 
színvonalon és kellő gondossággal, szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális 
betartásával lássa el. A Feladat során az Útügyi Műszaki Előírásokat (ÚME) kötelező 
jelleggel be kell tartani.

6.2 A Budapest Közút felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a 
Feladat teljesítése során a fenti követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, szakmai 
követelmények megszegésével jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem 
tanúsítja a tőle elvárható fokozott gondosságot.

6.3 A Budapest Közút köteles a Feladat megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége során 
költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre 
irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani.

6.4 A Fővárosi Önkormányzatot a Budapest Közút jelen Megállapodásban foglalt Feladat 
megvalósítása érdekében elvégzett tevékenységével összefüggésben semminemű 
műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli.

6.5 A Budapest Közút kijelenti, hogy a Megállapodásban foglalt Feladatot elsősorban maga látja 
el, de a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:129.§-a alapján a 
kötelezettsége teljesítéséhez speciális szakértelmet igénylő Fejlesztési Feladat esetében, 
amennyiben az a saját személyi állományában nem áll rendelkezésre, közreműködőt vehet 
igénybe. A közreműködő teljesítéséért a Budapest Közút a Ptk. 6:148. § (1) bekezdésének 
értelmében úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el.

7. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK

7.1 A Budapest Közút kijelenti, hogy a mindenkor érvényes és hatályos közbeszerzési
szabályoknak megfelelően jár el. A Feladat megvalósítása során, saját nevében, önálló 
ajánlatkérőként - a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak teljes körű 
figyelembevételével - közbeszerzési eljárásokat folytat le. A közbeszerzési eljárások 
lebonyolításához a Fővárosi Önkormányzat a Feladat elvégzésére az éves költségvetésben 
biztosított előirányzat terhére és annak erejéig, a jelen Megállapodásban foglalt feltételek 
mellett fedezetet biztosít. Amennyiben a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya az adott 
beszerzésre nem terjed ki, a Budapest Közút a közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb nyílt, 
diszkriminációmentes eljárást alkalmaz.
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7.2 Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás tárgyát képező 
Feladathoz kapcsolódó előkészítési és kivitelezési munkák fedezetét a jelen 
Megállapodásban rögzített feltételek szerint a Budapest Közút rendelkezésére bocsátja, 
ezért a Budapest Közút - mint a fedezet felett rendelkezési joggal bíró szervezet - a 
lefolytatandó közbeszerzési eljárásban önálló ajánlatkérőnek minősül. A Budapest Közút 
kijelenti, hogy a hatályos közbeszerzési törvény szerinti ajánlatkérő, és ezt a Közbeszerzési 
Hatóságnál bejelentette, amely hatóság ezt ajánlatkérői nyilvántartásba vette.

7.3 A Budapest Közút a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításával járó műszaki,
kötelezettségvállalási, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt, a Fővárossal történő
egyeztetés mellett.

A Budapest Közút köteles a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő 
szerződésekben a teljesítések biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító 
mellékkötelezettségeket kikötni, összhangban a mindenkor hatályos közbeszerzésekről 
szóló törvény erre irányuló rendelkezéseivel.

A Budapest Közút a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításához szükséges 
szerződéseket a saját nevében köti meg azzal, hogy a létrejött tervek, alkotások, a Feladat 
megvalósítása eredményeként előállított eszköz- és vagyonérték a Fővárosi Önkormányzat 
vagyonát növeli.

8. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK

A Budapest Közút vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében 
felmerült költségekről és ráfordításokról külön analitikus nyilvántartásokat vezet az 
Engedélyokiratban rögzített feladatonként, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat 
alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről, minden feladatra elkülönítetten, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli törvény”), a saját számviteli szabályzatában 
foglaltak és az útügyi, műszaki előírások betartásával.

A nyilvántartásokat a Számviteli törvényben meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy 
azokban egyértelműen és kétséget kizáróan elkülöníthető legyen más feladatoktól, könyvelési 
tételektől és megfelelő alapot biztosítson a Feladat elvégzésével létrejött vagyonnak a Budapest 
Közút vagyonától való elkülönítésre.

9. ADATSZOLGÁLTATÁS

A Budapest Közút a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása 
érdekében, általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a Fővárosi Önkormányzat felé.

A Budapest Közút havonta jelentést készít a tárgyhót követő 25. napig a Fővárosi Önkormányzat 
részére, amely tartalmazza az előző időszakban végzett egyes feladatokkal összefüggésben a 
Feladat előrehaladását, annak megvalósítása érdekében kötött szerződéseket, vállalt 
kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok megvalósulására kiható, azt 
befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot, valamint a Budapest Közút kimutatott 
saját teljesítményét. A jelentés mellékletét képezik a tárgyhóban a Feladat előrehaladását tételesen 
bemutató pénzügyi táblák és a műszaki nyomon követést bemutató Állapotjelentések, továbbá a 
tárgyhóban keletkezett közbeszerzési dokumentumok és megkötött szerződések.

A Budapest Közút a Feladat megvalósításának befejezését követő hatvan (60) napon belül 
zárójelentést készít és nyújt be a Fővárosi Önkormányzat részére. A zárójelentés elfogadásának 
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feltétele a Megállapodás 11.5. pontjában foglalt, aktiváláshoz szükséges dokumentációk teljeskörű, 
hibamentes benyújtása.

10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR

A Budapest Közút teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal 
bármely ellenőrző-, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a 
jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére vonatkozóan képviselője jelenlétének biztosításával, 
amelynek elmulasztása a jelen Megállapodás vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek 
minősül.

A Budapest Közút - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat jogosult a Feladat megvalósításának teljes időszakában a források cél szerinti 
felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel.

11. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ ALKOTÁSOK 
AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA

11.1 A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló 
Feladat eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, továbbá vagyoni értékű jog a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonát képezi.

11.2 A Felek kijelentik, hogy a Feladat megvalósítása eredményeként létrejövő alkotások 
tulajdonjoga, felhasználói joga a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, azzal, hogy a 
Budapest Közút - mint megrendelő - jogosult a létrejövő szellemi alkotásokat felhasználni, 
többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik 
személy számára rendelkezésre bocsátani.

11.3. A Budapest Közút köteles az előzőekben foglaltaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel 
megkötni a tervezésre vonatkozó szerződéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy a 
Feladat megvalósítása során keletkezett alkotásokra a Budapest Közút területi korlátozás 
nélküli, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan 
felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles szerezni a Fővárosi Önkormányzat 
javára.

11.4. Ha a jelen Megállapodásban meghatározott felhasználási módok a Megállapodás hatálya 
alatt úgy változnak/bővülnek, hogy a Megállapodás megkötésekor ismert és a 
Megállapodásban engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, 
kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Megállapodásban 
megszerzett felhasználói jog ezen megváltozott, illetve kibővült felhasználói módokra is 
kiterjed.

11.5. A fejlesztés során előállított tervdokumentáció és egyéb alkotás bekerülési értékének 
aktiválását a Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri 
Hivatal végzi. Az aktiváláshoz a Budapest Közút - legkésőbb a feladat teljeskörű befejezését 
követő 30 napon belül - köteles elkészíteni és átadni a szükséges dokumentumokat.

11.6. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló 
esetleges közműkiváltások/közműlétesítések vagyoni és egyéb vonatkozásai (pl. aktiválás, 
vagyonátadás, birtokbaadás stb.) a közműkiváltással érintett szolgáltatók és a Fővárosi 
Önkormányzat között a Budapest Közút bevonásával kötendő - a vonatkozó ágazati 
jogszabályok előírásainak megfelelő - külön megállapodás útján kerülnek rendezésre, a 
jelen Megállapodásban rögzített forrás terhére.
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11.7. Felek rögzítik, hogy a Feladat megvalósításához szükséges közműkiváltások érdekében a 
Fővárosi Önkormányzat a vonatkozó ágazati jogszabályok szerinti megállapodásokat - a 
Budapest Közút bevonásával köti meg, figyelemmel a Feladat megvalósításának tervezett 
időbeli ütemezésre.

12. KAPCSOLATTARTÁS

12.1 Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki 
a következők szerint:

Fővárosi Önkormányzat részéről:
Németh László főosztályvezető
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály
Telefon: +36 1 327 1132
E-mail cím: nemethl@budapest.hu

Budapest Közút részéről:
Tompos Balázs osztályvezető
Budapest Közút Zrt., Műszaki monitoring osztály
Telefon: +36 70 390 3296
E-mail cím: balazs.tompos@budapestkozut.hu

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról 
kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a 
kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem 
módosítják.

12.2 Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, 
szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A 
Megállapodás módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének 
módja cégszerűen aláírt levél, melyet tértivevényes küldeményként kell feladni.

A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek 
részére iktatás szerint kézbesítették és az átvette. Elektronikus üzenet vagy telefax akkor 
tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, 
vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés 
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

12.3 Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt Feladat megvalósításával összefüggésben 
keletkezett dokumentumoknak - a teljes körű lezárást követő - legalább tíz évig történő 
megőrzését, kivéve, ha a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási 
szerződés ennél hosszabb időtartamot ír elő a dokumentum megőrzésére.

13. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

13.1 Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt 
a jelen Megállapodás tárgyának megvalósítása, vagy a tervezett határidők megtartása 
veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás 
teljesítése az eredeti feltételekkel valamely/bármelyik Fél számára jelentősen megnehezül, 
úgy Felek jogosultak a Megállapodás módosítását kezdeményezni. A Megállapodás 
módosítását írásba kell foglalni.
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13.2 A Megállapodás megszűnik:
(a) a Feladat elvégzésével és a megvalósításáról szóló zárójelentés elfogadásával,
(b) a Felek erre irányuló közös megegyezésével,
(c) bármely Fél elállása vagy a jelen Megállapodás felmondása következtében.

13.3 Felek a jelen Megállapodást kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik 
Fél erre történő előzetes írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszegés megszüntetésére 
adott ésszerű teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően mondhatják fel. A 
felmondási idő legalább hatvan (60) nap.

Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan:
(a) a jelen Megállapodásban és az Engedélyokiratban foglaltaktól eltérő műszaki 

tartalom megvalósítása;
(b) a Feladat megvalósításának indokolatlan késedelme, meghiúsulása;
(c) a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása;
(d) a Budapest Közút általi elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása;
(e) bármely arra jogosult szerv által foganatosított ellenőrzés akadályozása;
(f) a megvalósítás során esedékessé vált - Budapest Közút általi teljesítésekhez 

szükséges - fedezetnek a Fővárosi Önkormányzat általi 60 napon túli késedelmes 
megfizetése;

(g) Felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése.

13.4 A felmondási jog szerződésellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős 
Fél köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén a Felek kötelesek 
egymással elszámolni.

13.5 A Budapest Közútnak a Megállapodás megszűnése esetében is zárójelentést kell 
benyújtania, amelyben ismerteti a Feladat összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva 
a teljesítés főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett 
Feladatokat, tevékenységeket, továbbá a bekerülési érték tételes kimutatását. A Budapest 
Közútnak a zárójelentésében meg kell jelölnie az addig felmerült és elszámolt Igazolt költség 
igényét, a szerződő Felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket.
A Fővárosi Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb harminc (30) napon belül 
írásban köteles nyilatkozni.

13.6 A Budapest Közút köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a Megállapodás 
teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, rendszerezve 
átadni a Fővárosi Önkormányzat képviselőjének.

13.7 A Budapest Közút tudomásul veszi, hogy a Zárójelentés tartalma az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 
bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás 
felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

13.8 A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás felmondása, vagy bármely okból 
történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Önkormányzat vonatkozásában a Fővárosi 
Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14.1 Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás, Ptk., a 
Beruházási Rendelet, valamint a Közútkezelési Rendelet vonatkozó előírásai az irányadók.
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14.2 Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások 
útján rendeznek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen 
Megállapodással kapcsolatosan felmerül.

14.3 Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen 
Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, 
kötelesek írásban, nyolc (8) munkanapon belül egymást értesíteni.

14.4 Felek a Feladat megvalósítása során teljeskörűen együttműködnek, és megállapodnak a 
kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az 
előkészítési és kivitelezési feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan 
mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt 
rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé.

14.5 A Budapest Közút köteles a munkafolyamatok megkezdését és befejezését, kooperációs 
értekezletek idejét, illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum nyolc 
(8) munkanappal előbb egyeztetni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal illetékes 
szakmai főosztályával. A fentiekkel kapcsolatban keletkező dokumentumokat meg kell 
küldeni az illetékes szervezeti egység részére.

14.6 A Budapest Közút köteles a Fővárosi Önkormányzatot három (3) munkanapon belül írásban 
értesíteni, amennyiben a Feladat megvalósulása részben vagy teljesen meghiúsul, vagy 
tartós akadályba ütközik.

14.7 Felek megállapodnak abban, hogy a mindenkor hatályos közérdekű adatok közzétételéről 
szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

14.8 Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az abban rögzített adatok, 
információk, valamint a mellékletekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő 
adatok valódiak és hitelesek.

Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az 
alulírott napon és helyen kilenc (9) eredeti példányban, amelyből Fővárosi Önkormányzatot hat (6), 
a Budapest Közút Zrt.-t három (3) példány illet meg. Felek a Megállapodás egy-egy példányát, a 
pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik.

Mellékletek:
1. számú melléklet: 008089 azonosító számú Engedélyokirat
2. számú melléklet: Meghatalmazás

Budapest, 2021 Budapest, 2021 

A főpolgármester hatáskörében eljárva 
Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 
Budapest Főváros Önkormányzata

Szőke Gábor 
vezérigazgató

Budapest Közút Zrt.

Dr.
Almáshegyi
Gábor

Digitálisan aláírta: 
Dr. Almáshegyi 
Gábor
Dátum: 2021.09.21
11:03:23 +02'00'
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Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Nágel Ilona 
pénzügyekért felelős aljegyző 
Dátum:
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Meghatalmazás

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 
15735636-2-41, KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester) 
a Fővárosi Közgyűlés /2021 ( ) sz. határozatában foglaltak alapján a jelen okiratban 
meghatalmazom a Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1115 
Budapest, Bánk bán u. 8-12.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047164; adószáma: 23501894-2-44; 
bankszámlaszám: 10918001-00000069-99940008; képviseli: Szőke Gábor vezérigazgató), hogy a 
„2022-2025. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja" megnevezésű, 008089 
azonosító számú engedélyokiratban szereplő fejlesztésekkel kapcsolatosan szükséges hatósági 
engedélyek beszerzése során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
13-14. §-ban foglalt rendelkezések alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében 
teljeskörűen eljárjon.

Jelen meghatalmazás a Felek által történő aláírását követő naptól visszavonásig marad hatályban.

Budapest, 2021.

Meghatalmazó: Meghatalmazott:

A főpolgármester hatáskörében eljárva 
Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 
Budapest Főváros Önkormányzata

Szőke Gábor 
vezérigazgató

Budapest Közút Zrt.
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