

Megvalósítási Megállapodás**a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2022. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében**

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester),
továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Keszler Ferenc vezérigazgató és Csörnyei Géza, üzemeltetési igazgató)
továbbiakban: **FV Zrt. vagy Megvalósító**

között - **továbbiakban együtt: Felek** - a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/F. § (4) bekezdése alapján a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (a továbbiakban: BKSZTT) tekintetében a Fővárosi Önkormányzatot illetik az ellátásért felelős jogai és terhelik annak kötelezettségei.

FV Zrt. 100%-ban nemzeti vagyonba tartozó, a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság, Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. sz. melléklet 10. pontja alapján az FV Zrt. a BKSZTT üzemeltetése tekintetében kizárólagos joggal rendelkezik. A Fővárosi Önkormányzat és az FV Zrt. között létrejött és 2013. június 1. napján hatályba lépett, határozatlan időre kötött bérleti és üzemeltetési szerződés (a továbbiakban: BÜSZ) alapján FV Zrt. látja el Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló BKSZT Telep üzemeltetését.

A Vksztv. 11. § alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjára tekintettel – az ellátásért felelős köteles tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet készíteni, amelynek részei a felújítási-pótlási terv és a beruházási terv, amelyet minden évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban MEKH) részére kell benyújtani. A MEKH 56/2015. számú határozatában a BKSZTT-t kapcsolódó víziközmű szolgáltatásnak minősítette, így – álláspontja szerint – nem szükséges a BKSZTT-re vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzatnak gördülő fejlesztési tervet benyújtania a MEKH részére. Ugyanakkor – Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős döntése szerint – a BKSZTT értékének megőrzése, a megfelelő szolgáltatási hatékonyság és

üzembiztos működés, valamint a Telep korszerűsítésének biztosítása csak a fejlesztési tervek megvalósításával érhető el.

A felújítási, pótlási feladatok egy részét az FV Zrt. saját kivitelezésben, a Felek által kötött in house vállalkozási szerződés keretében, a feladatok más részét a jelen Megvalósítási Megállapodás útján (azaz az FV Zrt. által megbízott vállalkozó(k) igénybevételével) látja el, abból a célból, hogy a BKSZTT telep rendeltetésszerű üzemmenete folyamatosan biztosítható legyen. A jelen Megvalósítási Megállapodás hivatkozott mellékleteként szereplő Engedélyokirat a BKSZT telepen 2022. évben elvégzendő valamennyi felújítási, pótlási feladatot tartalmazza.

A felújítási feladatokra kötött in house Vállalkozási Szerződés és jelen Megvalósítási Megállapodás mellett a beruházások megvalósítására kötött Megvalósítási Megállapodás együtt képezi a BKSZTT 2022. évi feladatát.

Jelen Megállapodásban meghatározott Feladatok a **Budapest Főváros Önkormányzata** és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló **Fővárosi Rendelet¹ hatálya alá tartozik**, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. pontjára és 9. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltakra figyelemmel a jelen Megállapodás megkötése kapcsán a Kbt-t nem kell alkalmazni.

Felek a Megvalósító által ellátandó Feladatokat, a felújítás finanszírozásának szabályait, továbbá a felújítások ellenőrzését jelen Megállapodásban rögzítik.

II. A jelen Megvalósítási Megállapodás tárgya és célja

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából annak javára az FV Zrt. – beszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozó igénybe vételével – a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint biztosítja, közvetített szolgáltatásként megvalósítja a BKSZTT-n a jelen Megállapodás III. 3. pontja szerint biztosított fedezet erejéig, az Engedélyokirat alapján a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét képező tervjavaslatban (a továbbiakban: Tervjavaslat) részletezett felújítási és pótlási feladatok megvalósítását (a továbbiakban együtt: **Feladatok**, külön-külön: **Feladat**).

Az FV Zrt. a Feladatok megvalósításához kapcsolódó megvalósítási kötelezettségét tudomásul veszi, abból eredő és annak érdekében végzett feladatait nem adhatja tovább, azonban azok elvégzéséhez szükség esetén közreműködőt igénybe vehet, amelynek teljesítésért úgy felel, mintha maga járt volna el.

III. A Megvalósítási Megállapodás egyes feltételei

1. A FELADATOK TARTALMA

A Feladatok részletes műszaki és pénzügyi tartalmát jelen Megállapodás 1. sz. melléklete rögzíti, figyelemmel a II. pontban írtakra.

¹ Jelen megállapodás aláírásakor: 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Beruházási Rendelet)

A Feladatok végrehajtását, a források felhasználását az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kísérheti és ellenőrizheti.

2. A MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN ELLÁTANDÓ FELADATOK

2.1 A Feladatok megvalósítása érdekében végzett tevékenység megnevezése

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Megvalósító a jelen Megállapodásban foglalt feltételek mellett ellátja a Feladatokkal összefüggő valamennyi, a 2.2. pontban részletezett tevékenységet, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező, a Feladatok részletes műszaki tartalmát meghatározó Tervjavaslat szerint, betartva a Beruházási Rendelet előírásait.

2.2. A Megvalósító feladata

A Megvalósító minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi-, műszaki-, pénzügyi- és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladatok jelen Megállapodás szerint megvalósuljanak.

Megvalósító az Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a megvalósításhoz szükséges előkészítési és kivitelezési feladatok megvalósításáról a III. fejezet 3.1.pontban rögzített díj ellenében az alábbi részletezéssel:

- a.) amennyiben szükséges elkészítteti a kiviteli szintű és/vagy engedélyezési terveket;
- b.) amennyiben indokolt összehívja a tervzsűrit;
- c.) gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről;
- d.) kiviteli terv nélkül megvalósítható feladat esetén műszaki feladatkiírásokat készít, készíttet, műszaki specifikációkat állíttat össze;
- e.) saját nevében megkötí a megvalósításhoz szükséges szerződéseket azzal, hogy a megvalósult fejlesztés eredménye az Önkormányzat vagyonát növeli;
- f.) ellátja a jelen Feladatok megvalósításával felmerülő jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a jelen Feladatok megvalósítással összefüggő peres és peren kívüli képviseletet is;
- g.) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart az Önkormányzattal és a megvalósítás során érintett hatóságokkal, szervezetekkel;
- h.) gondoskodik a tervezői művezetői, lebonyolítói, mérnöki szolgáltatói, műszaki ellenőri feladatok elvégzéséről;
- i.) gondoskodik a Feladatok megvalósításának előkészületeiről, szakfelügyeletet biztosít a Feladatok megvalósítása érdekében;
- j.) ellenőrzi és leigazolja az Önkormányzat felé továbbszámlázásra kerülő számlákat;
- k.) gondoskodik a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítási feladatok elvégzéséről;
- l.) jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít az Önkormányzat felé;
- m.) írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít az Önkormányzat részére, szakmai támogatást nyújt a tulajdonosi döntések meghozatalában;
- n.) az Önkormányzatot tájékoztatja minden olyan körülményről, amely jelen Megállapodás teljesítését befolyásolja;

o.) felhasználhatja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) a III. tisztítási fokozat beruházás után visszaigényelt vízterhelési díjból készített tervdokumentációkat az egyes Feladatok megvalósításához;

p.) ütemezett Feladat esetén felhasználja/lehívja a korábbi években a Megvalósítási Megállapodások keretein belül BKSZTT beruházási és felújítási feladataival kapcsolatban kötött szerződések / keretszerződések vonatkozó tételeit.

2.4 A Feladatokkal érintett helyszínek, eszközök meghatározása és tulajdoni helyzete

A beruházáshoz tartozó Budapest, XXI. kerület, 210007/7. hrsz., természetben 1121 Budapest, Nagy Duna sor 2. szám alatti ingatlan 1/1 arányban Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában van. A Feladatokkal előálló vagyonnövekmény a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül.

2.5 A Feladatok megvalósításához szükséges hatósági engedélyek

Megvalósító a Feladatok ellátásával kapcsolatos esetleges hatósági engedélyezési eljárások során a saját nevében jogosult eljárni, az Önkormányzat részéről adott meghatalmazás alapján.

2.6 A Feladatok megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja

Az egyes Feladatok megvalósításának tervezett kezdési és tervezett befejezési időpontja (véghatáridő) az 1. számú mellékletben került rögzítésre.

Amennyiben valamely Feladat – a Megvalósítónak fel nem róható okból - előreláthatólag nem fog teljesülni az 1. számú mellékletben meghatározott véghatáridőben, akkor Megvalósító köteles ezt az Önkormányzat felé (a Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztályának, valamint Városüzemeltetési Főosztályának) írásban – legalább 15 nappal a véghatáridőt megelőzően – indoklással alátámasztottan bejelenteni.

Amennyiben az Önkormányzat a Megvalósító fenti bejelentését szakmailag megalapozottnak fogadja el, akkor a Felek egy új véghatáridőt határoznak meg a Feladat teljesítésére azzal, hogy ezen véghatáridő sem lehet későbbi időpont az Engedélyokiratban meghatározott befejezési időpontnál.

Jelen Megállapodás akkor tekinthető teljesítettnek, ha az 1. számú melléklet szerinti Feladatok mindegyike tekintetében az 1. számú melléklet, vagy az előző bekezdésben rögzítettek szerinti teljesítési véghatáridőben a műszaki átadás-átvételi eljárások sikeresen lezárultak. Az utolsó műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően Megvalósító köteles a jelen Megállapodás 7. pontja szerint zárójelentést készíteni.

3. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSA

3.1 A Feladatok tervezett költségei és forrásai

Felek kijelentik, hogy a Feladatok tervezett **költségigénye** nettó 2 027 907 900 + 547 535 133 ÁFA, **összesen bruttó 2 575 443 033 Ft, azaz bruttó kettőmiliárd-ötszázhetvenötmillió-négy száznegyvenháromezer-százharminchárom forint**, amely előzetes költségbecslés alapján magában foglalja a Feladatok megvalósításához szükséges valamennyi költséget, így a közvetített szolgáltatások költségét, a 3.2. b) pont szerinti, az FV raktárából biztosított eszközök és berendezések értékét és a Megvalósító III. fejezet 3.4. c) pont szerinti mérnöki szolgáltatói díját, valamint az esetleges hatósági díjaknak megfelelő összeget. A Feladatok részletes költségeit és tervezett ütemezését a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.

2022.04.28.
Fővárosi Önkormányzat
Közfürdő és Víznyelő Zrt.
Készítve: [illegible]
Ellátva: [illegible]

Megvalósító vállalja, hogy a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre álló, felújítási, pótlási céllal tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a felújítások befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag teljesült, igazolható költségekre használja fel, és a jelen Megállapodásban, illetve az Engedélyokiratban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg.

Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített műszaki-gazdasági feltételekben vagy a tervezett ütemezésben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik és szükség szerint tárgyalásokat kezdenek a jelen Megállapodás módosításáról.

Felek rögzítik, hogy amennyiben valamely Feladat megvalósult műszaki tartalmának finanszírozási költsége alacsonyabb lesz, mint a Megállapodás 1. sz. mellékletében az adott Feladat vonatkozásában rögzített tervezett költségigény, akkor az FV Zrt., mint Megvalósító a Feladat tekintetében kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult.

Az előző bekezdés szerint felszabaduló forrást – azaz az 1. sz. mellékletben valamely Feladat vonatkozásában rögzített tervezett költségigény és a tényleges finanszírozási költség különbözetét – csak abban az esetben használhatja fel a Megvalósító az 1. sz. mellékletben meghatározott többi Feladat megvalósítására, amennyiben ezen igényét írásban, szakmai és pénzügyi alátámasztással ellátva az Önkormányzat felé (a Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztályának, és Városüzemeltetési Főosztályának) előre bejelenti. Az Önkormányzat a bejelentés megalapozottságának vizsgálatát követően 8 munkanapon belül írásban értesíti a Megvalósítót az igény befogadásáról vagy elutasításáról, egyidejűleg Felek felülvizsgálják a Megvalósítási Megállapodás rendelkezéseit.

A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll, amelyet a jelen pont szerinti tervezett költségigény erejéig az Önkormányzat – a teljesítésigazolások és az egyes Feladatokhoz megállapított díjról kiállított számlák alapján – a Megvalósító rendelkezésére bocsát.

3.2. Források felhasználása

a) Megvalósító vállalja, hogy a Feladatokra tervezett forrást műszakilag teljesült, igazolható költségekre, illetve a Feladatok megvalósítása folyamán keletkező hatósági díjakra használja fel.

b) Megvalósító jogosult az 1. sz. mellékletben foglalt Feladatok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközöket, berendezéseket beszerezni, illetve az FV Zrt. raktárából biztosítani és azokat az általa megbízott vállalkozó(k) igénybevételeivel beépíttetni, továbbá azt jelen Megállapodás keretében elszámolni.

c) Az olyan váratlanul felmerülő, havária jellegű hibákat, amelyek kijavításának elmaradása a BKSZT telep üzemének biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget, a Megvalósító az Önkormányzat előzetes értesítése nélkül is kijavíttathatja a BÜSZ 6.7.3. pontja alapján, ám erre fedezetet jelen Megállapodás nem biztosít. Az FV Zrt. utólagos bejelentése alapján a jelen pont szerinti esetekre Felek az önkormányzati költségvetési forrás rendelkezésre állásának függvényében a Felek külön megállapodást kötnek.

3.3. *A Feladatok megvalósításához kapcsolódó kifizetések teljesítése*

Az Önkormányzat a Feladatok megvalósítása során felmerülő kiadások 3.1 pont szerinti tervezett összköltségének fedezetét az éves költségvetésében biztosította.

3.4. *Számlákra és mellékleteire vonatkozó rendelkezések*

a.) A Megvalósító köteles az általa kiállított számlák mellékleteként benyújtani az Önkormányzatnak a számlák kiállítását megalapozó, a Feladatok megvalósításával összefüggő tevékenységek elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valódiságát igazoló, a Megvalósító által kiadott szakmai teljesítésigazolást, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, valamint a Megvalósító által ellenjegyzett, vállalkozók által kiállított számlák, vállalkozóval kötött megállapodás, megrendelés eredetivel megegyező elektronikus másolatát, valamint beárazott műszaki leltárt. Amennyiben a benyújtott dokumentumok nem támasztják alá a számla tartalmát, az Önkormányzat jogosult hiánypótlást kérni.

b.) Amennyiben Megvalósító a Vállalkozóival kötött szerződéseiben előlegfizetési kötelezettséget vállal, úgy ezen díjbekérők, mint alapidokumentumok alapján, az abban szereplő összeg erejéig előleg fizetésére vonatkozó díjbekérőt nyújthat be az Önkormányzatnak, melyet az 15 napon belül köteles átutalni. Az előlegszámlát az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési időponttal Megvalósító kiállítja, és megküldi az Önkormányzat részére. A Megvalósító az előlegszámla kibocsátásáról az Áfa tv. 163. §-ában meghatározott határidőn belül tesz eleget.

c.) Amennyiben Megvalósítónak a Vállalkozóival kötött szerződéseinek közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Kbt. szabályai szerint oly módon kerültek megkötésre, hogy azokban a Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult, úgy a Megvalósító ezen részszámlákat számlázza tovább az Önkormányzat részére.

d.) Megvalósító jogosult a III. 2.2. pontban rögzített Feladatokhoz kapcsolódóan **mérnöki szolgáltatói díj** számlázására. A mérnöki szolgáltatói díj tartalmazza a közbeszerzési és egyéb díjak összegét, valamint a felmerülő mérnöki szolgáltatás díját is. A mérnöki szolgáltatói

díj Felek által elfogadott elszámolási alapja a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott díjszabással összhangban lévő nettó 16.300 Ft óradíj, amely az Áfa tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mellékszolgáltatásnak minősül, osztva a kivitelezési főszolgáltatás adójogi sorsát.

e.) Megvalósító jogosult a III. 3.2 a) pontban rögzített Feladatok megvalósítása folyamán keletkezett hatósági díjak számlázására.

f.) A jelen pont szerinti mérnöki szolgáltatói díj nem haladhatja meg a Megvalósító felmerült költségeinek (beleértve a Megvalósító által közvetített szolgáltatás költségeit és a 3.2. b) pont szerinti, az FV raktárából biztosított eszközök és berendezések értékét) 2 %-át egyes Feladatonként, összesen az 1. sz. mellékletében szereplő bruttó 50 498 883 Ft-ot, azaz bruttó ötvenmillió-négyszázkilencvennyolcezer-nyolcszáznyolcvanhárom forintot.

3.5. Számlák kifizetése

a.) A Megvalósító által benyújtott, a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, az Önkormányzat a számla keltét követő **20 napon belül utalja át a Megvalósító K&H Bank Zrt.-nél vezetett, 10401000-50526680-56751006 számú számlájára az igazolt teljesítések tovább számlázása útján.**

b.) Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a jelen Megállapodás alapján

- egyrészt a Feladatok megvalósítása során felmerült, igazolt teljesítésekről az FV Zrt. részére a vállalkozói által kiállított részszámlák alapján továbbszámlázás útján kiállított részszámlákat;
- másrészt a mérnöki szolgáltatói díjról a 3.4. c) pont szerinti bontásban a feladatonként kiállított számlákat fogadja be.

Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott egyes Feladatokat önálló teljesítéseknek tekintik (azaz nem minősülnek a teljes Megállapodás viszonylatában az egyes Feladatok részteljesítésnek). Megvalósító tehát az 1. számú mellékletben meghatározott egyes Feladatonként jogosult az adott Feladatra meghatározott díjra.

A végszámlákat egyes Feladatonként, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárások lezárásának napjával, mint teljesítési időpontokkal, kell kiállítani a teljesítésigazolás alapján. A Megvalósító a számla kibocsátásáról az Áfa tv. 163. §-ában meghatározott határidőn belül tesz eleget.

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Megvalósító elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az elektronikus formában kiállított számlát/számlákat minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF dokumentumként az Önkormányzat eszamlaonkormanyzat@budapest.hu e-mail címére szükséges továbbítani. Önkormányzat ezúton nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.

c.) A Fővárosi Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott számlák formai és tartalmi követelményeknek való megfelelését megvizsgálja, amennyiben bármilyen hiányosságot vagy hibát észlel, az alakilag, vagy tartalmilag kifogásolható számlát 5 munkanapon belül igazoltan megkifogásolja az FV Zrt. felé. A Fővárosi Önkormányzat a számlák kifizetését csak azok teljes körű rendezését követően indítja meg, így a kijavítást követően a kifizetés napja a fenti határidőkkel meghosszabbodik.

d.) Önkormányzat a számlák késedelmes teljesítése esetén késedelmi kamatot fizet, melynek mértéke a Ptk. szerinti.

e.) A Megvalósító hibájából eredő késedelmi kamat, melynek mértéke szintén a Ptk. szerinti a Megvalósítót terheli, ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénnyel nem élhet.

3.6. A Feladatok megvalósítása során kapott bevételek

a.) A Feladatok megvalósítása során ténylegesen megkapott bevételek (pl.: kamat, kötbér stb.) forráscsökkentő tényezőnek tekintendők, azokkal a Megvalósító köteles elszámolni az Önkormányzat felé. Indokolt esetben a Megvalósító kezdeményezheti az Önkormányzat arra vonatkozó döntését, hogy a bevételt a jelen Megállapodás módosításának feltételével a jelen Megállapodás szerinti Feladatok megvalósítására fordíthassa.

b.) Az Önkormányzat erre vonatkozó döntésének vagy egyéb megállapodásnak a hiányában a Megvalósító köteles a bevétel tényleges beérkezését követő 15 napon belül azt az Önkormányzat részére átutalni, mely esetben az Önkormányzat a jelen pont szerinti bevételekről a hatályos jogszabályoknak megfelelő bizonylatot állít ki. Amennyiben és amilyen összegben Megvalósító az a.) pont szerinti bevételét az Önkormányzat részére átutalja annyiban az összeg nem tekintendő forráscsökkentő tényezőnek.

4. FELELŐSSÉG

a.) Megvalósító felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatokat a BKSZTT Üzemeltetőjétől elvárható minőségben, magas szakmai színvonalon és kellő gondossággal, szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális betartásával lássa el.

b.) Megvalósító felelősséggel tartozik minden olyan felmerülő költségért és kárért, amely abból ered, hogy feladatai teljesítése során a jogszabályi, szakmai követelmények megszegésével jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle elvárható fokozott gondosságot.

c.) Megvalósító köteles a megvalósítás érdekében kifejtett feladatai során költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani.

d.) Az Önkormányzatot a Megvalósító jelen Megállapodásban foglalt tevékenységével kapcsolatban, a megvalósítási feladatok jogszerű elvégzésével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli.

e.) Megvalósító kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt megvalósítási feladatot saját felelősségi körben látja el.

5. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK

A Megvalósító kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban a mindenkor hatályos közbeszerzési szabályoknak megfelelően, a Megvalósító Beszerzési Szabályzata alapján jár el és önállóan hoz döntést. Saját nevében, önálló ajánlatkérőként – a Kbt. előírásainak betartása mellett – gondoskodik a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról, amelyeknek jogszerűségéért teljes szakmai és pénzügyi felelősséggel tartozik. Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzatot nem terheli felelősség a Megvalósító által lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan.

Megvalósító köteles a közbeszerzési eljárások eredményképpen létrejövő szerződésekben a teljesítések biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni, összhangban a mindenkor Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) erre irányuló rendelkezéseivel.

6. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK

a.) A Megvalósító vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatok megvalósítása érdekében felmerült költségekről és ráfordításokról – az 1. számú mellékletben rögzített egyes Feladatonként külön rendelésszámokon – külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik a Feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok elkülönített kezeléséről, minden feladatra elkülönítetten, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: „Számviteli törvény”) foglaltaknak és a saját számviteli szabályzatának megfelelően.

b.) A nyilvántartásokat a Számviteli törvényben meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy azok egyértelműen és kétséget kizáróan elkülönítettek legyenek más feladatoktól, könyvelési tételektől és megfelelő alapot biztosítsanak az elvégzett beruházások Megvalósító vagyonától való elkülönítésére.

7. ADATSZOLGÁLTATÁSI, ELLENŐRZÉSI RENDELKEZÉSEK

7.1 Adatszolgáltatás

Megvalósító a Feladatok elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat felé.

a) A Megvalósító havonta jelentést készít a tárgyhót követő 15. napig az Önkormányzat részére, amely tartalmazza az előző időszakban végzett egyes feladatokkal összefüggésben a Feladatok előrehaladását, annak megvalósítása érdekében kötött szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot. A jelentés mellékletét képezik a tárgyhóban a Feladatok előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi táblák, cash-flow terv a várható kifizetésekről havi bontásban, továbbá a tárgyhóban megkötött szerződések.

b) Megvalósító a Feladatok teljes körű megvalósításának befejezését követő 60 napon belül, a 2.6 pontnak megfelelően szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a jelen Megállapodás alkalmazásában szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás együttesen: **zárójelentés**) készít az Önkormányzat felé, amelyben ismerteti a jelen Megállapodás szerinti Feladatok megvalósításának összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat, tevékenységeket. Megvalósítónak a zárójelentésében meg kell jelölnie az általa igényelt, korábbi teljesítési fázisok alapján még nem rendezett ellentételezést, a szerződő felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket. A zárójelentésben Megvalósító bemutatja a Feladatokra felhasznált teljes összeget költségnek (felmerülő kiadások, egyéb felmerülő költségek, saját költség) szerinti bontásban.

c) Az Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb 30 napon belül köteles nyilatkozni, nyilatkozat hiányában a zárójelentés elfogadottnak tekintendő.

7.2. Az Önkormányzat és az egyéb ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzései

A Megvalósító a Megállapodás teljes időtartama alatt teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző-, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére vonatkozóan képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen Megállapodás vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül.

A Megvalósító – fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogosult a Feladat megvalósításának teljes időszakában a források cél szerinti felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel.

A Megvalósító köteles más külső ellenőrző szervek (például Állami Számvevőszék) ellenőrzését is tűrni és mind az Önkormányzat mind a Megvalósítónál történő ellenőrzés esetén az Önkormányzat vagy a Megvalósító számára előírt ésszerű határidőben adatot szolgáltatni, illetve az Önkormányzat adatszolgáltatása érdekében az Önkormányzattal együttműködni.

8. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ ALKOTÁSOK, ESZKÖZÖK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA, ÜZEMELTETÉSE ÉS SELEJTEZÉS

a.) A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló Feladatok eredményeként létrejövő vagyonnövekmény a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába és a BÜSZ 3.1.4. pontja alapján a Megvalósító üzemeltetésébe, valamint a BÜSZ hatály alá kerül.

b.) Felek kijelentik, hogy a Feladatok megvalósítása eredményeként (vagyonnövekményként) létrejövő tervek tulajdonjoga, felhasználói joga az Önkormányzatot

illeti meg, azzal, hogy a Megvalósító – mint megrendelő – jogosult a létrejövő szellemi alkotásokat felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani.

c.) Megvalósító köteles az előzőekben foglaltaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel megkötni a tervezésre vonatkozó szerződéseket is. Felek megállapodnak abban, hogy a Feladatok előkészítése során keletkezett tervek, alkotásokra a Megvalósító területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles megszerezni.

d.) A Feladatok ellátása során megvalósult felújítás aktiválását a Megvalósító által az Önkormányzat felé kiállított számlák alapján az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi.

e.) Az aktiváláshoz a Megvalósító köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az elkészült terveket, a – Megrendelő által Megvalósító részére már korábban rendelkezésre bocsátott minta alapján meghatározott formában - aláírt, forintban beárazott tételes műszaki/tárgyi eszköz leltárt (amely tartalmazza a beruházás során létrehozott eszközöket), valamint a kapcsolódó egyéb dokumentumokat, nyilatkozatokat. Az eszközöket minden műszaki paraméterrel (gyártó, gyáriszám, gyártási év, VTSZ szám, kapacitás stb.) tételesen szükséges szerepeltetni a leltárban.

f.) A műszaki/tárgyi eszköz leltár elkészítésénél messzemenően figyelembe kell venni a hatályos Számviteli törvényt, és a Megrendelő számviteli politikáját.

g.) Az aktiválás során megállapított értéknövekmény alapján a Megvalósító javaslatot tesz a munka során kisserelt részek selejtezésére. A selejtezést a Megvalósító által javasolt mértékben az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi.

h.) Az Önkormányzat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) a III. tisztítási fokozat beruházás után visszaigényelt vízterhelési díjból korábban készített azon tervdokumentációk aktiválását hajtja végre, melyeket a Megvalósító az egyes Feladatok megvalósítása során felhasznált.

9. FELEK RÉSZÉRŐL KIJELELT KAPCSOLATTARTÓK

a.) Az Önkormányzat részéről:

Városüzemeltetési Főosztály
Németh László főosztályvezető
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Telefon: +36 1 327 1132
e-mail: nemethl@budapest.hu

b.) A Megvalósító részéről

Üzemeltetési Igazgatóság

Csörnyei Géza üzemeltetési igazgató
1138 Budapest, Váci út 182.
Telefon: +36 1 465 2403
e-mail: geza.csornyei@vizmuvek.hu

c.) Amennyiben a megjelölt Kapcsolattartók személyében, adataiban, elérhetőségében változás állna be, úgy erről Felek – jelen szerződés módosítása nélkül – kötelesek szerződő partnereiket a változástól számított 15 napon belül írásban, tértivevényes levél formájában értesíteni. Felek a változásról szóló értesítést a jelen szerződéssel együtt, ahhoz csatolva kezelik.

d.) Felek egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni.

e.) A papír alapú levél megküldése akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

f.) Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt feladatok megvalósításával összefüggésben keletkezett dokumentumoknak – a teljes körű lezárást követő – legalább tíz évig történő megőrzését kivéve, ha a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási szerződés ennél hosszabb időtartamot nem ír elő a dokumentum megőrzésére.

10. A JELEN MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás hatálya határozott ideig, a Megállapodásban foglalt Feladatok teljeskörű, a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletében foglaltak szerinti megvalósításáig és a megvalósításról szóló zárójelentés elfogadásáig tart.

Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt a jelen Megállapodás tárgyának megvalósítása, vagy a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely Fél számára jelentősen elnehezül, úgy a Felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni.

A jelen Megállapodás módosítását írásba kell foglalni.

10.1. A jelen Megállapodás megszűnik:

- a.) a Feladatok elvégzésével és a megvalósításról szóló zárójelentés elfogadásával,
- b.) a Felek erre irányuló közös megegyezésével,
- c.) a jelen Megállapodás felmondása következtében,
- d.) a BKSZTT tekintetében a FV Zrt. üzemeltetői jogviszonyának megszűnésével.

Felek a szerződést kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve a másik Fél erre történő előzetes írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszegés megszüntetésére adott

ésszerű teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően mondhatják fel. A felmondási idő legalább 60 nap.

10.1.1. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

- a.) a jelen Megállapodásban és az 1. számú mellékletben foglaltaktól eltérő műszaki tartalom megvalósítása;
- b.) a Feladatok megvalósításának indokolatlan késedelme, meghíúsulása;
- c.) a kölcsönös lényeges adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
- d.) a Megvalósító általi elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása;
- e.) a Megvalósító bármely arra jogosult szerv által fogatosított ellenőrzés akadályozása;
- f.) a megvalósítás során esedékessé vált Megvalósító általi teljesítésekhez szükséges fedezetnek az Önkormányzat általi 60 napon túli késedelmes megfizetése
- g.) Felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése.

10.1.2. Egyéb szabályok a megállapodás megszűnése esetén

i) A felmondási jog szerződéssellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős Fél köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén Felek kötelesek egymással elszámolni.

ii.) A Megvalósítónak a Megállapodás megszűnése esetében is zárójelentést kell benyújtania, amelyben ismerteti a Feladat összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett Feladatokat, tevékenységeket, továbbá a bekerülési érték tételes kimutatását. A Megvalósítónak a zárójelentésében meg kell jelölnie az addig felmerült és elszámolt Igazolt költség igényét, a szerződő Felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket. A Fővárosi Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb 30 napon belül nyilatkozik.

iii.) A Megvalósító tudomásul veszi, hogy a Zárójelentés tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

iv) Megvalósító köteles mindazon okiratokat, terveket, dokumentumokat, amelyek a jelen Megállapodás teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek hiánytalanul, rendszerezve átadni az Önkormányzat képviselőjének.

v) Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás Önkormányzat általi felmondása kizárólag írásban, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1 Jelen Megállapodásra a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk., a Beruházási Rendelet vonatkozó előírásait alkalmazzák.

11.2. Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül.

11.3. Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról kötelesek írásban, nyolc munkanapon belül egymást írásban értesíteni.

11.4 Felek a Feladatok megvalósítása során teljeskörűen együttműködnek, és megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé.

Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek.

Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 (hét) példányban írják alá. A szerződésből 3 (három) példány az Önkormányzatot, 4 (négy) példány a Megvalósítót illeti.

Jelen megállapodás a Felek aláírásának napján lép hatályba, amennyiben azt a Felek nem egyidejűleg írják alá, a hatályba lépés napja a későbbi aláírás napja.

Budapest, 2022. 04.21.

Budapest, 2022. 2022 MÁJ 12.


**Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság képviselőjében**


Keszler Ferenc
vezérigazgató


Csörnyei Géza
üzemeltetési igazgató

Fővárosi Vízművek Zrt.
1138 Budapest, Váci út 182.

**Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva**


Tüttö Kata
főpolgármester-helyettes


Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2022. 06.11.


Berente Katalin
gazdasági igazgató


Mellékletek:

1. számú melléklet: 2022. évre vonatkozó tervjavaslat és mérnöki szolgáltatói díj költségterv Feladatonként
2. számú melléklet: Havi jelentés minta
3. számú Hivatkozott melléklet: 8156 azonosító számú Engedélyokirat

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervszel
a 217/2022 (IV. 13.) számú
határozat alapján.

5. oldalán technikai elírás miatt
javítva.


Rebrus Gábor
04.28.



14/14

Németh László
főosztályvezető

2022 MÁJ 06.

dr. Komáromi-
Vida Eszter Éva
Digitálisan aláírta:
dr. Komáromi-
Vida Eszter Éva
Dátum:
2022.03.23
13:35:45 +01'00'

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2022. évi felújítási, pótlási tervjavaslatai
Megvalósítási Megállapodás keretében

Ssz.	A beruházási igény		munka kezdés	vég határidő	átfutási idő (hónapban)	Beruházási keret nettó (Ft-ban)	Beruházási keret bruttó (Ft-ban)	Mémóriki szolgáltatási díj nettó értéke (max. 2%)	Mémóriki szolgáltatási díj bruttó értéke (max. 2%)	Jelleg	Számvetélti besorolás / Költségek megnevezése Engedélyokirat szerinti
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása									
1	Sodipac felújítása	Többfunkciós elméchanikai műtárgyak (SEDIPAC-ok) részleges felújítása, levegőztető elemek, lámpák cseréi, (előírányzat: 2db műtárgy)	2022.05.02	2023.12.31	20	659 412 000	837 453 240	13 188 240	16 749 065	Felújítás	építés, bontás
2	Biológiai osztócsatorna felújítása II. ütem	Vízter feletti beton felület helyreállítása, bevonatolása, Tervezés, felmérés, elkészítő munkálatok.	2022.05.02	2022.12.31	8	200 000 000	254 000 000	4 000 000	5 080 000	Felújítás	építés, bontás
3	E műtárgy korszerűsítése	A műtárgy korszerűsítése, a rendszerben túlbukó vizek kezelésére, a műtárgy körüli térrészek tereprendezésével.	2022.05.02	2023.12.31	20	219 215 000	278 403 050	4 384 300	5 568 061	Felújítás	építés, bontás 70% gép, jármű 30 %
4	Gépészeti pótlások	A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek pótlási feladatai, a szükséges gépészeti átalakításokkal. - Káves tobozarak cseréi II. ütem	2022.05.02	2022.12.31	8	4 800 000	6 096 000	96 000	121 920	Pótlás	gép, jármű
			2022.05.02	2023.12.31	20	286 255 000	363 543 850	5 725 100	7 270 877	Pótlás	gép, jármű
			Összesen:			281 065 000	369 639 850	5 821 100	7 392 797		
5	Kogenerációs erőmű felújítások	Gépegységek, fogegységek szűliség szerinti felújítása, esetleges cseréi. - Kogeneráció, vezérlőszekrények felújítása	2022.05.02	2023.12.31	20	44 000 000	55 880 000	880 000	1 117 600	Felújítás	gép, jármű
6	Gépészeti felújítások	A Szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek szükséges és előírt felújítási feladatainak elvégzése. - HV turbo felújítás (2 db) III/II. ütem	2022.05.02	2023.12.31	20	35 000 000	44 450 000	700 000	889 000	Felújítás	gép, jármű
7	Erőssármú berendezések felújítása	A Szennyvíztisztító telep erőssármú berendezéseinek szükséges és előírt tervezett felújítási feladatai. - Kotróhid kapcsolószekrény felújítások III/III ütem	2022.05.02	2023.12.31	20	14 000 000	17 780 000	280 000	355 600	Felújítás	gép, jármű
		- Villamos szekrények energiasínjeinek cseréi - Biológiai vonalakon daruk, darupályák villamos felújítása	2022.05.02	2023.12.31	20	55 800 000	70 866 000	1 116 000	1 417 320	Pótlás	gép, jármű
			2022.05.02	2023.12.31	20	22 500 000	28 575 000	450 000	571 500	Felújítás	gép, jármű

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2022. évi felújítási, pótlási tervjavaslatai
Megvalósítási Megállapodás keretében

Ssz.	A beruházási igény				munka kezdés	vég határidő	átfutási idő (hónapban)	Beruházási keret nettó (Ft-ban)	Beruházási keret bruttó (Ft-ban)	Mérnöki szolgáltatási díj nettó értéke (max. 2%)	Mérnöki szolgáltatási díj bruttó értéke (max. 2%)	Jelleg	Számítéll besorolás / Költségek megnevezése Engedélyokírat szerint	
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása												
8	Saníter ívegőztető rendszer felújítása	- I. ütem, 1 db medence - II. ütem, 1 db medence	2022.05.02	2023.12.31	20	8	8 000 000	10 160 000	160 000	203 200	203 200	Felújítás	gép, jármű	
			Összesen:											
9	Technológiai épületek szellőztető rendszerének felújítása	Iszapolonali technológiai épületek légkezelés felújítása	2022.05.02	2023.12.31	20		181 667 000	230 717 080	3 633 340	4 614 342	4 614 342	Felújítás	gép, jármű	
			Összesen:											
10	F épület teljes felújítása, II. ütem	Az épület átfogó gépészeti, villamos és építészeti felújítása, Légtechnika vezetékek és ventilátor cseréje, vegyszeradagoló gépészet, kármentők, vegyszervezetékek, tartályok felújítása, cseréje, padlóburkolat felújítása.	2022.05.02	2023.12.31	20		70 000 000	88 900 000	1 400 000	1 778 000	1 778 000	Felújítás, pótlás	építés, bontás 50% gép, jármű 50 %	
			Összesen:											
11	Üzemeltetést támogató építmények, eszközök	Az üzemeltetés támogatását szolgáló létesítmények építészeti részének helyreállítása, állagmegóvása. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező amortizálódott berendezések és eszközök pótlása. - P épület teljes épületgépészeti felújítása II. ütem	2022.05.02	2023.12.31	20		46 300 000	58 801 000	926 000	1 176 020	1 176 020	Felújítás, pótlás	gép, jármű	
			Összesen:											
12	Rendszerfüggő technológiai műtárgyak felújítása, állagmegóvása	A szennyvízzel érintkező és korrozív, maró anyagoknak kitett továbbá egyéb technológiai épületszerkezetek helyreállítása. - Technológiai épületek, tároló helyiségek nílászáróinak felújítása, cseréje - Vegyszerlejtő pontok felújítása 1 pont (B épület)	2022.05.02	2022.12.31	8		20 010 000	25 412 700	400 200	508 254	508 254	Felújítás	építés, bontás	
			Összesen:											
13	Felújítás-pótlási munkák elkészítése, tervezetése	2023.év és az azt követő évek felújítási és pótlási feladatainak megvalósítása érdekében tervdokumentáció készítése	2022.05.02	2023.12.31	20		32 000 000	40 640 000	640 000	812 800	812 800	Felújítás, pótlás	műszaki-gazdasági tervezés	
			Összesen:											
Összesen:														
										39 762 900	50 498 883			
										Mindösszesen nettó:	2 027 907 900			
										Mindösszesen bruttó:	2 575 443 033			

BKSZTT 2022. évi felújítás, pótlás

HAVI ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

A Feladat adatai

Feladat megnevezése:	BKSZTT 2022. évi felújítás, pótlás
Engedélyokirat szám:	008156
A teljes költség:	

A jelentés tartalmával kapcsolatos általános érvényű alapelv, hogy a benne foglalt információk, események, kijelentések mindig szigorúan a jelentési időszak végéig értelmezendők, az azóta eltelt időszakban megtörtént eseményeket már a következő jelentés tartalmazza.

1. A feladat előrehaladása az előző jelentés óta**1.1 A feladat fizikai előrehaladása (MM 7.1 pontjában foglaltak alapján)**

Előrehaladás az adott időszakban:			
Feladat megnevezése	Ütemterv szerinti befejezési dátum	Előrehaladás szöveges leírása	Megvalósítás érdekében kötött szerződések

Jelentős, a Feladatot lényegesen befolyásoló körülmény, kockázat:

--

Egyéb (hatósági eljárási cselekmények, stb.):

Szerződés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési/beszerzési eljárásokról:

mellékletek:

1. adott időszakban megkötött szerződések másolata (adathordozón)
2. teljesített kifizetéseket igazoló bankszámla-kivonatok és számlamásolatok (adathordozón)
3. A tervjavaslat alapján a pénzügyi teljesítés státuszát bemutató táblázat