



2. sz. Melléklet

BGYH által tervezett költségbecslés

BGYH által tervezett költségbecslés		
Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Építőmesteri munkák	1 387 002 447 Ft	831 077 805 Ft
Építőmesteri munkák bontás	3 327 992 Ft	170 765 185 Ft
Belsőépítészeti beépítések	247 277 000 Ft	171 692 750 Ft
Belsőépítészeti felszerelések	8 756 585 Ft	- Ft
Belsőépítészeti technológiai berendezések	32 412 468 Ft	- Ft
Belsőépítészeti mobilíák	97 560 979 Ft	- Ft
Gépészet	311 271 750 Ft	95 656 639 Ft
Gépészet bontás	- Ft	11 930 350 Ft
Vízgépészet I. ütem (bontás és építés)	31 903 400 Ft	12 306 166 Ft
Vízgépészet II. ütem	108 874 680 Ft	46 990 152 Ft
Erősáram	151 779 600 Ft	19 399 000 Ft
Elektromos szakágak bontás	900 000 Ft	6 295 300 Ft
Világítás	258 095 294 Ft	24 261 660 Ft
Gyengeáram	184 220 030 Ft	52 575 624 Ft
Tűzjelző	12 641 400 Ft	5 649 500 Ft
Automatika	123 823 145 Ft	117 104 472 Ft
Felvonó	9 000 000 Ft	- Ft
Tájépítészeti + öntözőrendszer	19 232 961 Ft	13 833 907 Ft
Útépítés	19 005 948 Ft	52 340 610 Ft
Összesen		4 638 964 796 Ft
Tartalékkeret		463 896 480 Ft
Tartalékkerettel együtt összesen		5 102 861 276 Ft