

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:

Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok

346/2024.(06.05) főpolgármesteri határozat

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat MFT-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	2024. évi GFT felújítási és pótlási feladatok tervezése és kivitelezése (BÜSZ)	A feladat jellege:
címe:	Felsorolás A felújítási telepítési helye megnevezésű táblázatban	Felújítás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött (részben)
---	------------------

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzata (Megvalósító a Fővárosi Vízművek Zrt.)
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	1 905,000 MFT	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2024 - 2024
----------------------------	---------------	--	-------------

A feladat adatai	
A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	
Megvalósításának módja:	Teljes
Az előkészítés kezdési időpontja:	2024. 06. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2024. 12. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2024. 06. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2024. 12. hónap
Költségtervezés módja:	Becslés
Teljes bekerülési összege (áfával):	1 905,000 MFT
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Fővárosi Önkormányzat
üzemeltetője:	Fővárosi Vízművek Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	A Fővárosi Vízművek Zrt. az általa üzemeltetett létesítmények fenntartását a mindenkori szolgáltatási díj árbevételéből finanszírozza
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: az alábbi táblázat szerinti fm, db	
A felújítás-pótlás főbb előírt feladatai:	
Vállalkozási szerződés alapján végzett feladatok:	

- Teljes bekötővezeték, tűzcsap cserék és szerelvény (zár, légszelep, közkút, nyomáscsökkentő) cserék
- Gördülő fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész I. ütemének nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítása

II. Törökvész lejtő vízvezeték rekonstrukció	455 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XVIII. Móra F.u. vízvezeték rekonstrukció	258 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XXI. Szent László u. vízvezeték rekonstrukció	810 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XIX. Varjú K. u. vízvezeték rekonstrukció	240 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XXII. Pintyőke u. vízvezeték rekonstrukció	251 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XI. Galambóc u. vízvezeték rekonstrukció	140 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XVIII Bartók B. u vízvezeték rekonstrukció	231 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XII. Kálló esperes u. vízvezeték rekonstrukció	232 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
II. Szepesi u. vízvezeték rekonstrukció	230 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XXII. Sport u. vízvezeték rekonstrukció	180 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XI. Homonna u. vízvezeték rekonstrukció	130 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
Ilonatalap gh. 0,4 kV-os elosztó csere	A régi, elavult 4 mezős elosztó és vezérlőszekrény cseréje a fogyasztói oldalon történt változásokhoz igazítva, villamos teljesítmény mérések kiépítésével
Gravitációs csatorna zárcsere program	Gravitációs csatornákon nagy átmérőjű zárok felújítása.
Medencék víztér felújítás Stratégia sz. (Lipót új med. I. ütem)	Víztéri felújítások előfeltétele: csapadék elleni védelem, tetőszigetelés, csapadék elvezetés, megfelelő állapota a medencénél. Elégtelen műszaki állapot esetén szükséges megfelelő műszaki állapot elérése a víztéri beavatkozások előtt. Vízterek felújítása, beton kozmetikával. (Lipót új med. I. ütem)
Klórozó és hipózó felújítások 2024	A 2022-es klórozó és hipózó felújítások munkáinak folytatása.
Gépházi csőszakasz cserék	Gépházi csőszakasz cserék ultrahangos falvastagságmérés és egyéb érzékszervi diagnosztika alapján.
Gravcsat acél szakasz korrvéd. 2024	NA1800 Gravitációs csatornák acélszakaszainak víztéri korrozio védelme, csepeli telepen belül, összesen 80 fm hosszban.
VTO zárok, vezetékek átépítése	Gépházakban, medencékben, aknában, földben lévő, termelést szolgáló DN 300 átmérőig zárok beszerzése, szükség szerinti beépítése.

- A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész I. ütemében szereplő feladatok előkészítése, tervezése, engedélyeztetése a következő évi megvalósítás érdekében:

II.Dombos u. vízvezeték rekonstrukció	680 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
II. Jókai utca vízvezeték rekonstrukció	305 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
II. Nyár u. vízvezeték rekonstrukció	245 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
III. Ibolya u. vízvezeték rekonstrukció	145 fm DN 100 gömbgrafitos öntöttvas vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XI. Bereck u. vízvezeték rekonstrukció	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XI. Brassó u. 2-10.,12/a vízvezeték rekonstrukció	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XI. Csóka u. vízvezeték rekonstrukció	230 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XI. Mohai köz vízvezeték rekonstrukció	110 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XI. Pajkos utca vízvezeték rekonstrukció	300 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XI. Sükösd u. vízvezeték rekonstrukció	145 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XI. Vőfély utca vízvezeték rekonstrukció	85 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
XII. Diós árok vízvezeték rekonstrukció	370 fm D110KPE vezeték, a hozzátartozó csomópontokkal, szerelvényekkel, házi bekötésekkel
Kmegyer 4-es gh. PLC csere II. ütem	Gépvezérlő PLC-k cseréjének II. üteme.
KÖF transzformátorok cseréje - Sánc 0,4	A 0,4 kV-os rekonstrukcióhoz kapcsolódóan, a régi transzformátor helyett új, kisebb transzformátor telepítése.
Sánc 0,4 rekonstrukció	Sánc utcai gh. elavult, régi 0,4 kV-os elosztójának rekonstrukciója .
Balparti II-es 0,4-es elosztócsere	Elavult, régi 0,4 kV-os elosztó rekonstrukciója .
Krisztina 10 kV + MOSCAD terv felülvizsgálat	Elavult, régi 10 kV-os berendezések rekonstrukciója .

A vállalkozási szerződések alapján megvalósításra kerülő feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri és a tervek ellenőrzési feladatait az Enviroduna Kft. végzi külön megállapodás alapján.

A feladat az 1998. évi XXVI. Nem
törvény szerinti célt
megvalósít-e:

A felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.		Az ingatlan jelenlegi	
			használója/ üzemeltetője	tulajdonosa
1.	II. Törökvész lejtő	II. Fullánk u. - Törökvész út	Bp., II. ker. Önkormányzat	Bp., II. ker. Önkormányzat
2.	XVIII. Móra F.u.	XVIII. Móra F. u.-Rím u.-Krúdy Gy. u.	Bp., XVIII. ker. Önkormányzat, Budapest Közút Zrt	Bp., XVIII. ker. Önkormányzat
3.	XXI. Szent László u.	XXI. Bánya u. - Csővonó u.	Bp., XXI. ker. Önkormányzat	Bp., XXI. ker. Önkormányzat
4.	XIX. Varjú K. u.	XIX.Mészáros L. u. - Áchim A. u.	Bp., XIX. ker. Önkormányzat	Bp., XIX. ker. Önkormányzat
5.	XXII.Pintyőke u.	XXII. Szentháromság u. - Petőfi S. u.	Bp., XXII. ker. Önkormányzat	Bp., XXII. ker. Önkormányzat
6.	XI. Galambóc u.	Nádorfejérvári út / Nádorliget utca - Sopron u.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	Bp., XI. ker. Önkormányzat
7.	XVIII Bartók B. u.	XVIII. Mednyánszky u.-Benczúr u.	Bp., XVIII. ker. Önkormányzat	Bp., XVIII. ker. Önkormányzat
8.	XII.Kálló esperes u.	XII. Hegyalja út és Kálló esperes u. 6/b.	Bp., XII. ker. Önkormányzat	Bp., XII. ker. Önkormányzat
9.	II.Szepesi u.	II. Hidegkúti út- Kőhegy u.	Bp., II. ker. Önkormányzat	Bp., II. ker. Önkormányzat
10.	XXII.Sport u.	XXII. Angeli út és Fáy F. u.	Bp., XXII. ker. Önkormányzat	Bp., XXII. ker. Önkormányzat
11.	XI.Homonna u.	Budaörsi út és Harasztos u.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	Bp., XI. ker. Önkormányzat
12.	Ilonatalep gh. 0,4 kV-os elosztó csere	Ilonatalep gh.	Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata
13.	Gravitációs csatorna zárcsere program		Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata
14.	Medencék víztér felújítás Stratégia sz. (Lipót új med. I. ütem)	Lipót új med. I. ütem	Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata
15.	Klórozó és hipózó felújítások 2024	Több helyszín	Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata
16.	Gépházi csőszakasz cserék	Horányliget, Fejérlipót	Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata
17.	Gravcsat acél szakasz korrvéd. 2024	Csepeli szakasz	Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata

18.	VTO záruk, vezetékek átépítése	Több helyszín	Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata
19.	II.Dombos u.	Kisasszony u.-Csatlós u.	Bp., II. ker. Önkormányzat	Bp., II. ker. Önkormányzat
20.	II. Jókai utca	Hidegkúti út - Honvéd utca	Bp., II. ker. Önkormányzat	Bp., II. ker. Önkormányzat
21.	II. Nyár u.	Szabadság u.- Hidegkúti út	Bp., II. ker. Önkormányzat	Bp., II. ker. Önkormányzat
22.	III. Ibolya u.	Ürömi út-Kőfal u.	Bp., III. ker. Önkormányzat	Bp., III. ker. Önkormányzat
23.	XI. Bereck u.	Sasadi út-Brassó út	Bp., XI. ker. Önkormányzat	Bp., XI. ker. Önkormányzat
24.	XI. Brassó u. 2-10.,12/a	Brassó köz-Cenkhegy u.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	Bp., XI. ker. Önkormányzat
25.	XI. Csóka u.	Bartók B.út-Csóka u. 11-13.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	Bp., XI. ker. Önkormányzat
26.	XI. Mohai köz	végig	Bp., XI. ker. Önkormányzat	Bp., XI. ker. Önkormányzat
27.	XI. Pajkos utca	Hadak útja - Kondorosi út, Csöpp u., Rozsnyó tér ,Bor u.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	Bp., XI. ker. Önkormányzat
28.	XI. Sükösd u.	Solt u.-Egér út	Bp., XI. ker. Önkormányzat	Bp., XI. ker. Önkormányzat
29.	XI. Vőfély utca	Neszmélyi út-Menyecske u.	Bp., XI. ker. Önkormányzat	Bp., XI. ker. Önkormányzat
30.	XII. Diós árok	Városmajor u.-Szamóca u.	Bp., XII. ker. Önkormányzat	Bp., XII. ker. Önkormányzat
31.	Kmegyer 4-es gh. PLC csere II. ütem	Káposztásmegyeri IV. gépház	Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata
32.	KÖF transzformátorok cseréje - Sánc 0,4	Sánc utcai gépház	Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata
33.	Sánc 0,4 rekonstrukció	Sánc utcai gépház	Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata
34.	Balparti II-es 0,4-es elosztócsere	Balparti II. gépház	Fővárosi Vízművek Zrt	Budapest Főváros Önkormányzata
35.	Krisztina gh. 10kV-os kapcsolótér reko	Krisztina gépház	Budapesti kerületek, Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata
36.	Bekötővezetékek cseréje (Budapest)	Budapest	Budapesti kerületek, Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata
37.	Szerelvények cseréje,beépítése (Budapest)	Budapest	Budapesti kerületek, Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata
38.	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budapest)	Budapest	Budapesti kerületek, Budapest Közút Zrt.	Budapest Főváros Önkormányzata

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

MFt-ban

Költségek megnevezése	2024 terv	2025 terv	2026 terv	2027 terv	2028 terv	2029 terv	2030 terv	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)								
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)	31,593							31,593
b) építés, bontás	1 365,546							1 365,546
c) gép, jármű	29,790							29,790
d) ingatlan kármentesítésének költsége								
e) műszaki-gazdasági tervezés								
f) lebonyolítás								
g) egyéb	37,500							37,500
- mérnök/műszaki ellenőr	37,500							37,500
- egyéb díjak								
- immateriális javak vásárlása								
- első készletbeszerzés								
h) tartalék	35,571							35,571
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	1 500,000							1 500,000
II. általános forgalmi adó*	405,000							405,000
III. végleges pénzeszköz-átadás								
IV. feladat teljes költsége összesen	1 905,000							1 905,000

*2024-ben 167,812 millió Ft, fordított ÁFA-t tartalmaz. A feladat 405 millió ÁFA-ja levonható ÁFA.

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

MFt-ban

Pénzügyi források	2024 terv	2025 terv	2026 terv	2027 terv	2028 terv	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat	1 905,000					1 905,000
b) beruházási hitel						
c) központi ktv. források összesen						
- cél- vagy címzett támogatás						
- egyéb állami támogatás						
d) EU támogatás						
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
f) intézményi ktv. előirányzat						
g) egyéb külső forrás, mégpedig:						
Források összesen	1 905,000					1 905,000
Ebből: visszaigényelhető áfa	405,000					405,000

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízt zott kiválasztásán ak módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése											
		2024. év				2025. év				2026. év			
		Kbt vonatko zó §-a beírásáv al				2027. év				2028. év			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
a) előkészítés tényleges időtartama		x	x	x									
b) építés, bontás		x	x	x									
c) gép, jármű													
d) ingatlan kárment.													
e) műszaki-gazdasági tervezés													
f) lebonyolítás, mérnöki szolgáltatás		x	x	x									
g) egyéb													
- telepítési hely, ing megszerzés													
- immateriális javak vásárlása													
- első készletbeszerzés													
- beüzemelés (próbaüzem)													

A feladat szöveges indoklása**1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.**

A Fővárosi Vízművek Zrt. által a MEKH részére benyújtott 2024-2038 évi GFT felújítási-pótlási tervéből (továbbiakban: felújítási terv) 2024-25-re vonatkozó víziközmű felújítások indokoltak, egyrészt a sérülés szám és fenntartási költség csökkentése érdekében, másrészt az üzembiztonság biztosítása érdekében, harmadrészt a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében. A teljes bekötővezetékek, szerelvények, tűzcsapok cseréje, a kiválasztott utcák és utcaszakaszok ivóvízhálózatának felújítása, másrészt a víztermelési létesítmények felújítása az ivóvíz szolgáltatás vízminőségi és vízellátás biztonsági szempontok alapján történő felújítás miatt indokolt feladatok.

Jelen feladathoz kapcsolódóan négy szerződés megkötésére kerül sor:

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, nyomáscsökkentő) cserék megvalósítására nettó 383.040.000 Ft összegben

Az elvégzendő feladatok közterületen történnek burkolatbontással és helyreállítással. A kivitelezést megelőzően nincs szükség hatósági engedély beszerzésére, mert nem engedélyköteles tevékenység.

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási tervrész 2024. évi I. ütemében szereplő előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) elvégzésére, a következő évi kivitelezés érdekében nettó 31.593.000 Ft összegben

Az engedélyokirat Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói fejezetében ismertetett feladatok tervezési feladatai kerülnek elvégzésre.

- EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Gördülő fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására nettó 1.047.867.000 Ft összegben, amely nettó 35.571.000 Ft tartalék keretet tartalmaz

Az elvégzendő feladatokból 11 db csőhálózaton történő vezeték építés, amely hatósági engedélyhez (bejelentéshez, vagy vízjogi létesítési engedélyhez) kötött tevékenység. A vezeték építés keretében 9 esetben, összesen mintegy 2 695 fm hosszban D110 KPE anyagból, valamint 2 esetben, összesen mintegy 462 fm hosszban DN100 gömbgrafitos öntöttvas anyagból valósul meg a vezetékek cseréje. Az építés megelőzően a feladat keretében az építéshez szükséges engedélyezett kiviteli tervek elkészítése szükséges mind a 11 db csőfektetési munkánál, mely tevékenységet a szerződés szintén tartalmaz. A vezeték üzembehelyezését követően a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése szükséges, amely a Fővárosi Vízművek Zrt. feladata, mint üzemeltető, amely tevékenység a jelen szerződésnek nem része. Az alábbi táblázat tartalmazza ezen feladatokat:

Kerület	Zóna száma	Cím	Szakaszhatárok	Jelenlegi átmérő (mm)	Jelenlegi anyag	Tervezett átmérő (mm)	Tervezett anyag	Tervezett technológia	Tervezett hossz (fm)
XVIII.	23	Bartók B. u.	Mednyánszky u.-Benczúr u.	80	Azbesztcement	110	KPE	Nyiltárkos	231,0
XIX.	20	Varjú Kálmán utca	Mészáros L. u. - Áchim A. u.	110	KPE	110	KPE	Nyiltárkos	240,0
XII.	17	Kálló esperes u.	Hegyalja út-Kálló esperes u. 6/b	80	Öntöttvas	100	Gömbgrafitos öntöttvas	Nyiltárkos	232,0
XXII.	21	Pintyőke u.	Szentháromság u.-Petőfi S. u.	80	Azbesztcement	110	KPE	Nyiltárkos	251,0
XXII.	21	Sport u.	Angeli út-Fáy F. u.	80	Azbesztcement	110	KPE	Nyiltárkos	180,0
II.	10	Szepesi u.	Hidegkúti út-Kőhegy u.	100	Azbesztcement	100	Gömbgrafitos öntöttvas	Nyiltárkos	230,0
XI.	20	Galambóc u.	Sopron utca-Nádorfejevári út	100	Azbesztcement	110	KPE	Nyiltárkos	140,0
XI.	19	Homonna u.	Budaörsi út-Haraszti u.	100	Azbesztcement	100	KPE	Nyiltárkos	130,0
XVIII.	23	Móra F.u.	Móra F. u.2.-Nádasdy u., Rim u. 1., Krúdy Gy. u. 3.	80	Azbesztcement	110	KPE	Nyiltárkos	258,0
II.	5	Törökvesz lejtő	Fullánk u.-Törökvesz út	100	Azbesztcement	110	KPE	Nyiltárkos	455,0
XXI.	20	Szent László u.	Bánya u.-Csövdő u.	80	Azbesztcement	110	KPE	Nyiltárkos	810,0

Az elvégzendő feladatokból 7 esetben létesítményi berendezéseken történő tevékenység történik, amely feladatok nem hatósági engedély kötelesek, de tervezést, műszaki feladat kiírásokat igényelnek, melyeket a szerződés tartalmaz. Az alábbi táblázat tartalmazza ezen feladatokat:

Munka megnevezése	Szakaszhatárok/Helyszín	Rövid műszaki leírás	Céltűzés
Ilonatalap gh. 0,4 kV-os elosztó csere	Ilonatalap gh.	A régi, elavult 4 mezős elosztó és vezérlőszekrény cseréje a fogyasztói oldalon történt változásokhoz igazítva, villamos teljesítmény mérések kiépítésével	A fogyasztói villamosenergia ellátás korszerűsítése, gépházi villamos energia fogyasztás mérésének a központi mérési adatgyűjtési igényekhez illesztése.
Gravitációs csatorna zárcsere program		Gravitációs csatornákon nagy átmérőjű záruk felújítása.	Csatorna szakaszok zárhatóságának biztosítása.
Medencék víztér felújítás Stratégia sz. (Lipót új med. I. ütem)	Lipót új med. I. ütem	Víztéri felújítások előfeltétele: csapadék elleni védelem , tetőszigetelés, csapadék elvezetés, megfelelő állapota a medencénél. Elégtelen műszaki állapot esetén szükséges megfelelő műszaki állapot elérése a víztéri beavatkozások előtt.Vízterek felújítása, beton kozmetikával. (Lipót új med. I. ütem)	Medence víztér rekonstrukció, vízminőségi kockázatok csökkentése és a létesítmények élettartamainak meghosszabbítása +30 évvel. A beavatkozásnak meg kell felelni a fenntarthatósági követelményeknek az ivóvízellátásban .
Klórozó és hipózo felújítások 2024	Több helyszín	A 2022-es klórozó és hipózo felújítások munkáinak folytatása.	A klórozók műszaki állapotának javítása, elavult műszerek, berendezések, vezetékek cseréje.
Gépházi csőszakasz cserék	Horányliget, Fejérilipót	Gépházi csőszakasz cserék ultrahangos falvastagságmérés és egyéb érzékszervi diagnosztika alapján.	Jelentős üzemeltetési kockázat és anyagi kár megelőzése.
Gravcsat acél szakasz korrvéd. 2024	Csepeli szakasz	NA1800 Gravitációs csatornák acélszakaszainak víztéri korrózió védelme, csepeli telepen belül, összesen 80 fm hosszban.	Élettartam megóvása, vízminőségi kockázat csökkentése
VTO záruk, vezetékek átépítése	Több helyszín	Gépházakban, medencékben, aknáknban, földben lévő, termelést szolgáló DN 300 átmérőig záruk beszerzése, szükség szerinti beépítése.	VTO objektumok kiszakaszolhatósága.

MEGÁLLAPODÁS GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVBEN TERVEZETT IVÓVÍZ VÍZIKÖZMŰ 2024. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI MUNKÁK MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATAIRA nettó 36.562.500 Ft összegben

2.) Hatósági engedélyköteles felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Építést megelőzően: Vízjogi létesítési engedély

Üzembe helyezést követően: Vízjogi üzemeltetési engedély

Az EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Gördülő fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására szerződésben foglalt feladatokból nettó 585.955.000 Ft összegű feladat számlázása az ÁFA tv. 142. § (1) b.) pontja szerint kerül számlázásra, valamint a tartalék összege is fordított adós tételként kerül megtervezésre a költségvetésben.

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

A felújítási feladat elvégzése esetén a lefektetett vezetékek várható műszaki élettartama 50 év. Az üzemeltetési költségek az első 10-15 évben jelentéktelen, az öblítés, szerelvény átvizsgálás, esetleg minimális karbantartási költség várható.

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére:

A tervezés minden az átépítés során átépülő közmű helyzet figyelembevételével a szabványban előírt védőtávolság betartásával történik. A tervezési alapadatoknál a meglévő felszín (útszegélyek, parkolók, közvilágítási és dísz-kivilágítási oszlopok helye) figyelembe lett véve. Az építés során a környezet védelmére való tekintettel elbontásra kerülnek a jelenlegi vízvezetékek. A vezetékek átmérőjének meghatározása a fogyasztási trendek, vízminőség figyelembevételével történt.

5.) A felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása:

A felújítási feladatok megvalósításával a sérülés szám csökkenésével a fenntartási költségek csökkenése várható rövidtávon, valamint a vízellátás biztonságának növelése valósul meg, illetve a vízminőség javulása, az elszívárgott víz mértékének csökkenése várható a hálózaton. A felújítás során a vezetékatmérők optimalizálása a vízminőségi szempontból kedvező áramlási viszonyokat biztosítanak, így az esetleges öblítési feladatok szükségtelenné válnak. Elégtelen átmérőjű vezetékszakaszok felbővítése az ellátás minőségét javítja. A víztermelési létesítmények felújítása jelentős költség megtakarítással jár az üzembiztonság fokozásával, medence víztér felújítása a vízminőségi kockázatok csökkentését és a létesítmény élettartamának meghosszabbítását (+30 év) eredményezi.

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit:

Pályázati lehetőségek az adott felújítási feladatokra nem állnak rendelkezésre.

	Ft	
2024. évi GFT felújítás pótlási feladatok tervezése és kivitelezése (BÜSZ)	2024. évi terv	Összesen
Mindösszesen	1 905 000 000	1 905 000 000
Felújítás nettó	1 500 000 000	1 500 000 000
Felújítás egyenes áfa	237 187 980	237 187 980
Felújítás fordított áfa	167 812 020	167 812 020

7.) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a felújítást befolyásolhatják:

A felújítások esetében különös befolyásoló tényező nem ismert.

8.) A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése: ---

A felújítások a fenti törvényt nem érintik.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével kerülhet sor, a 9.§ (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel is.

Dátum:**Pénzügyi ellenjegyzést végezte:**

2024 JÚN 06.

Berente Katalin
gazdasági igazgató

Jóváhagyó nevében:

A főpolgármester hatáskörében eljárva

Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes

2024 JÚN 07.

Megegyezik a Főpolgármester által elfogadott
tervezettel a 346/2024.(06.05) számú
határozat alapján.

1. Németh László
főosztályvezető

2024 JÚN 06.

Rebrus Gábor