
TELEPÜLÉSRENDEZÉSISZERZŐDÉS 

amely létrejött: 

egyrészről 
Budapest Főváros Önkormányzata (Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., Képviseli: Dr. 
Demszky Gábor főpolgármester), a továbbiakban: Főváros, 

másrészről 
ifj. Pintér Gyula Ferenc (szül: Pintér Gyula Ferenc, anyja neve: Stercz Anna, szü!: Budapest, 1962. V.12., 
személyi azonosító-o 16205122694 adóazonosító: 8 348293531, magyar állampolgár, értesítési cím: 1204, 
Budapest, Karánsebes u. 12.,), mínt ingatlantulajdonos és beruházó (továbbiakban: Beruházó), valamint 

a továbbiakban együttesen, mint Felek vagy Szerződő felek között az alulírt napon és helyen az alábbi 
tartalommal és feltételek mellett: 

l. ELŐZMÉNYEK, Al FSZKT MÓDOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK, A BERUHÁZÁSSAL 
ÉRINTETT TERÜLET LEHATÁROLÁSA 

1. Előzmények 
1.1./ 
Budapest, XX. kerület, Köves út- Szentlőrinci út menti terület külterületi ingatlanai tekintetében Budapest 
Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának polgármestere - a 097/2009. (IV.16.) Ök. sz. 
képviselőtestületi határozattal és keretövezet-módosítási hatástanulmánnyal alátámasztva - kérelmezte a 
tárgyban lehatárolt területen lévő külterületi ingatlanok belterületbe vonását és FSZKT módosítását. Az 
FSZKT módosítási hatástanulmányt a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. készítette el. (Az FSZKT 
módosítási hatástanulmány tervlapját a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

1.2/ 
A javasolt FSZKT módosítás révén a jelenleg külterületi fejlesztési, funkcióváltó területként jelölt ingatlanok 
belterületbe vonása, továbbá a korábbi beépítésre nem szánt terület (MG-MF) egy részének beépítésre 
szánt terület "1" (intézményi) keretövezetbe sorolása, beépítésre nem szánt területek KL-KT (közlekedési) 
és E - TG célzott területfelhasználási módba sorolása. 

1.3./ 
Budapest Főváros Önkormányzata - 2005.V.25-én elfogadott- településszerkezeti tervében - az FSZKT 
módosítással érintett terület Gksz jelű infrastruktúra fejlesztéshez kötött, fejlesztési, funkcióváltó 
kereskedelmi, szaigáitató terület, amelyben az .. 1" keretövezet a 48/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet alapján 
alkalmazható. 

A Budapesti Városrendezési és Építési keretszabályzat (BVKSZ) a terület belterületbe vonását és 
beépítésre szánt keretövezetbe sorolását infrastrukturális feltételek teljesítéséhez köti. 

A beruházással érintetett területi lehatárolása és jellegének meghatározása 
1.4./ 
Az ingatlan-nyilvántartás szerint Beruházó tulajdonában állnak az alábbi, az FSZKT módosítását megelőző 
állapot szerint Budapest XX. kerületi külterületi ingatlanok: 

• 195067 hrsz 3.266 m2 430m2 kivett telephely, 2836m2 szántó tulajdonos: 1/1 
Pintér Gyula Ferenc 

• 195068 hrsz 4724m2 1698 m2 kivett telephely, 3026m2 szántó tulajdonos: 1/1 
Pintér Gyula Ferenc 

• 195069 hrsz 1000 m2 kivett beépítetlen terület tulajdonos: 1/1 Pintér Gyula Ferenc 
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• 195070 hrsz 5663m2 kivett telephely tulajdonos: 1/1 Pintér Gyula 

A fenti ingatlanok a továbbiakban együttesen, mint "Ingatlanok" kerülnek említésre. Az Ingatlanok 30 
napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapjait a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza: 

Beruházók az Ingatlanokat érintően telekalakítást - telekegyesítést, majd megosztást - kívánnak 
végrehajtani. A telekalakítás 2010.1V.8-i keltű változási vázrajzát (M-81075) a szerződés 3. sz. melléklete 
tartalmazza. A telekalakítás eredményeként az alábbi önálló hrsz.-ú ingatlanok (a továbbiakban: Kialakuló 
Ingatlanok) kerülnek kialakításra, melyeknek -az FSZKT módosítással előirányzott- övezetét jelöljük: 

• (195067/1) hrsz 909 m2 kivett közút (Köves út mentén) KL-KT 
tulajdonos: 1/1 Pintér Gyula Ferenc 

• (195067/2) hrsz 1108 m2 kivett közút(Szentlőrinci út mentén) KL-KT 
tulajdonos: 1/1 Pintér Gyula Ferenc 

• 195067/3 hrsz 12828 m2 

tulajdonos: 1/1 Pintér Gyula Ferenc 

kivett telephely: 362 m2 
kivett telephely: 6814m2 
szántó 4: 5652m2 (14.75 AK) 

Beruházó nyilatkozik arról, hogy az FSZKT módosítás előtt MG-MF, illetve E-TG célzott területfelhasználási 
módú területekbe tartozó ingatlanok tekintetében az Ingatlanok erdő, illetve mezőgazdasági művelésből 
történő kivonása és ezzel összefüggő - az engedélyező hatóságok által előírt, vagy előírandó -
kötelezettségek teljesítése és költségek viselése Beruházó kötelezettségét képezi. 

1.5./ 
Fenti Ingatlanok természetben Budapest, XX. kerület Szentlőrinci út - Köves út által határolt terület mentén 
helyezkednek el. A Szentlőrinci út és a Köves út ll.r. főútvonal, így az Ingatlanokat az FSZKT 
területbiztosítást igénylő főutak és egyéb szerkezeti jelentőségű utak irányadó szabályozása és minimális 
szabályozási szélessége elnevezésű eleme érinti. A ll.r. főutak OTÉK szerinti szélessége 
40 m (helyi építési szabályzat és szabályozási terv rendelkezése hiányában), míg az FSZKT módosítási 
hatástanulmány a Köves út - fejlesztési terület mentén - 22 m-es, a Szentlőrinci út - a fejlesztési terület 
mentén - 26 m-es szabályozási szélességet tartalmaz. 

1.6./ 
Beruházó az Ingatlanok megosztásával a 195067/3 hrsz. alatt Kialakuló Ingatlanon - az FSZKT 
övezetmódosítása által lehetövé tett - beruházást {továbbiakban: Beruházás) kíván megvalósítani. Az 
említett Kialakuló Ingatlanon Beruházó amindennapi bevásárlást szolgáló kereskedelmi egység (élelmiszer 
áruház, földszintes, bruttó szintterülete 18000 m2) megvalósitását tervezi, melyhez telken belül - a 
szabályozási előírásokat meghaladó mértékű - 126 parkolóhely kialakítását tervezi. 

Tekintettel arra, hogy az 1.4. pontban foglalt telekalakítás még nem történt meg, Felek megállapodnak 
abban, hogy a Beruházás megvalósításával összefüggésben, ha jelen szerződés általánosságban 
Ingatlanokra hivatkozik, azon a Kialakuló Ingatlanokat is értelemszerűen érteni kell. 

1.7./ 
A településrendezésnek az Étv. 8. §-ában és 28. § {1) bekezdésében foglalt követelményeivel 
összefüggésben az övezetmódosítás olyan, elsősorban infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó 
kötelezettségeket keletkeztet, amelyek teljesítése - jogszabályban meghatározott ellátási feladatok folytán -
részben a kerületi önkormányzatot, részben a Fővárost terhelnék. 

1.8./ 
Jelen szerződés célja a Beruházás FSZKT-ban rögzített célokkal összhangban történő megvalósításával 
összefüggésben az Étv. 28. §-ában írt, részben a Fővárost terhelő közműépítési kötelezettségek, továbbá 
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zajvédelmi intézkedések és a Főváros hatáskörébe tartozó útépítés területbiztosítása, mint Infrastrukturális 
beruházásnak (továbbiakban: Infrastrukturális beruházás) a Beruházó, illetve jelen szerződés szerinti 
különös jogutóda(i) által a Főváros irányában történő átvállalásának és finanszírozásának szabályozása az 
Étv. 30/A.§ (2) bekezdés c) alpontja alapján. 

1.9./ 
Mindezekkel összhangban Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződésben foglalt 
Beruházás és Infrastrukturális beruházások megvalósítása során felmerül az Étv. 30. §-ban szabályozott 
kártalanítási kötelezettség, úgy az Etv. 30. §.-a tekintetében érdekeltnek, illetve kedvezményezettnek -
tulajdoni hányaduk arányában - a Beruházót tekintik. 

Beruházók - jelen szerződés 4. sz. mellékletét képező - közokiratban, mint jelen megállapodás tárgyát 
képező Ingatlanok bejegyzett- és a Beruházással érintett Ingatlanok, ill. Kialakuló Ingatlanok - tulajdonosai, 
vállalják az Étv. 28.§-a és a hatályos jogszabályok alapján a Ingatlanok telekalakításával Kialakuló 
Ingatlanok jelen szerzödés szerint szükséges közmüépítési kötelezettségek, közútfejlesztések, az 
esetlegesen szükséges zöldterület védelmi intézkedések saját költségükön történő megvalósitását és 
finanszírozását, valamint a Főváros hatáskörébe tartozó Szentlőrinci út bővítésének területbiztosításához 
szükséges területek térítésmentes átadását, továbbá lemondanak arról, hogy ezen kötelezettségek, mint 
Infrastrukturális beruházások teljesítését a Fővárostól követeljék, és lemondanak a Főváros 
vonatkozásában az Étv. 30. § szabályozott esetleges kártalanítási igényről. Beruházó jelen pont szerinti 
nyilatkozatot jogutódja(i)ra is kiterjedő hatállyal teszi meg. 
Főváros nyilatkozik arról, hogy a Beruházó jelen pont szerint tett - 4. sz. melléklet szerinti - nyilatkozatát 
elfogadja. 

Szerződő felek megállapodnak és a Beruházó, mint az Ingatlanok tulajdonosa hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az Étv. 30/A§.(4) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője a jelen szerződés szerinti 
településrendezési kötelezettség (a szerződés 3-9.1 pontjai szerinti Infrastrukturális beruházások 
megvalósítására vonatkozó kötelezettség-vállalás) tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése 
érdekében megkereséssel éljen az Ingatlanok, illetve - a telekalakítást követően - a Kialakuló Ingatlanok 
vonatkozásában. 

1.1 O./ 
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásban Beruházó által vállalt kötelezettségek, jelen 
megállapodás tárgyát képező Ingatlanok - ideértve a Kialakuló Ingatlanokat - tekintetében az Ingatlanok 
mindenkori tulajdonosait mint különös jogutódokat terhelik. 

Beruházó vállalja, hogy az Ingatlanok, illetve a Kialakuló Ingatlanok vagy azok egy részének - bármilyen 
jogcímen történő - átruházása különös jogutódlásnak minősül és ez esetben jelen szerződés szerinti 
kötelezettségeket Beruházó kötelesek az új tulajdonosra átruházni , illetőleg kizárólagosan ezen 
kötelezettségek átvállalásával lehetséges az Ingatlanok, illetve a Kialakuló Ingatlanok tulajdonjogának 
átruházása, függetlenül az átruházás jogcímétőL 

ll. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE, AZ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK 
ÜTEMEZÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA 

2.1./ 
Szerződő felek rögzítik, hogy a Beruházással érintett területen, a Beruházó tulajdonában lévő Ingatlanok 
beépíthetőségéhez, megfelelő megközelítéséhez és működtetéséhez szükségesek a jelen szerződés 
szerinti Infrastrukturális beruházások. 

Szerződő felek rögzítik, hogy ha csak jelen szerződés eltérően nem rendelkezik, a szerződés adott 
pon~aiban foglalt egyes Infrastrukturális beruházások a Ptk. 334.§ (2) bekezdése szerint oszthatatlan 
szolgáltatásnak minősülnek. A szerződés egy adott pontjának egyes alpon~ai nem teszik oszthatóvá a 
szolgáltatást. 
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2.2./ 
Beruházó, illetve jogutódja(i), az alábbi Infrastrukturális beruházások megvalósítását, illetve költségeinek 
viselését vállalják: 

2.3./ 

a) a Beruházással érintett - Beruházó tulajdonát képező - terület szükség szerinti teljes körű 
közművesítéssel történő ellátása a 3.-6./ pontokban foglaltak szerint, 

b) a szerződés 7. pontjában foglalt a Köves utcai csomópont átépítésével összefüggő 

közlekedés fejlesztés megvalósítása, valamint a Szentlőrinci út bővítéséhez szükséges 
területek biztosítása keretében telekalakítási eljárás lefolytatása és a bővítéshez szükséges 
terület térítésmentes átadása a Főváros részére, 

c) a szerződés 8. pontjában foglaltak szerinti esetlegesen szükséges zajvédelemmel 
összefüggő kötelezettségek teljesítése, 

d) a szerződés 9./ pontjában foglaltak szerinti zöldfelület védelmi előírások teljesítését. 

Beruházó vállalja a 2.2./ pont szerintí Infrastrukturális beruházások megvalósítását, költségeinek viselését. 
Beruházó vállalja továbbá a mezőgazdasági művelés alatt álló Ingatlanok művelési ágból való kivonásával 
járó költségek viselését. 

Szerződö felek megállapodnak, hogy az Infrastrukturális beruházásokat több ütemben is megvalósíthatja a 
Beruházó, illetve jogutóda(i), de az Infrastrukturális beruházásokat oly módon kell megvalósítaní, hogy az 
jelen megállapodás tárgyát képező minden Ingatlant ellásson. 

2.4./ 
Beruházó az Infrastrukturális beruházás költségeit viseli, illetve a jelen szerződésben meghatározott körben 
biztosítani is köteles oly módon, hogy a Főváros részére megfelelő szerzödéses biztosíték álljon 
rendelkezésre. A szerződés biztosítékairól jelen szerzödés 11. pontja rendelkezik. 

lll. AZ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA ABERUHÁZÓ ÁLTAL 

3./Közműfejlesztések 

Szerzödő felek rögzítik, hogy a Főváros 7 éves tervében az Ingatlanok, illetve a Kialakuló Ingatlanok 
közműfejlesztése, a szükséges bővítések megvalósítása nem szerepel. Mindezekre tekintettel a Beruházó a 
Főváros irányában vállalja a 3-6. pontok szerinti közműfejlesztések Infrastrukturális beruházás keretében 
történő megvalósitását és költségeinek viselését. 

3.1./ 
Beruházó tulajdonát képező Ingatlanok (valójában a 195067/3 hrsz. alatt majdan Kialakuló Ingatlanon 
tervezett Beruházás) beépítésével, fejlesztésével összefüggő teljes közművesítettség és az ehhez 
kapcsolódó közművek megvalósítása, az lngatlanokhoz, illetve a Kialakuló Ingatlanokhoz kapcsolódó és azt 
kiszolgáló közszolgáltatás bövítése (így különösen vízellátás, csatornázás, gázellátás, energiaellátás, 
közvilágítás) teljes egészében a Beruházót terheli a jelen szerződés szerint, aki vállalja azok saját költségen 
történő megvalósitását 

3.2./ 
Beruházó köteles jelen megállapodás tárgyát képező - Beruházó tulajdonát képező - Ingatlanokat, illetve 
Kialakuló Ingatlanokat ellátó, FSZKT szerinti teljes beépíthetőség megvalósítása esetén elégséges 
kapacitást jelentő közműhálózatot kialakítani. 
Beruházó vállalja az engedélyezési és a kiviteli tervek, illetve amennyiben szükséges azok módosításainak 
elkészítését, az engedélyezési és egyéb eljárások lefolytatását, üzemeltetőnek átadását és az ezek során 
felmerülő költségek viselését. 

3.3./ 
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Felek rögzítik, hogy a Beruházó jogosult, illetve köteles valamennyi jelen szerződés 3-6. pontja szerinti 
Infrastrukturális beruházás kivitelezésére és használatba adására azzal, hogy ez irányú tevékenységének ki 
kell elégítenie valamennyi mindenkor hatályos törvényi, jogszabályi előírást, különösen a vizjogi létesitési 
engedélyben foglalt előírásokat, továbbá a Fővárosi Vízművek Zrt., a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, a 
Fővárosi Gázművek Rt.,a FŐT ÁV Zrt., BDK Kft. kivitelezési és üzemeltetési elöírásait. 

3.4./ 
Tekintettel arra, hogy az Ingatlanokon tervezett Beruházáshoz kapcsolódóan a keletkező csapadékvíz-, 
szennyviz és ivóvíz igény pontos mennyisége jelenleg becsült adatokat tartalmaz, Beruházó vállalja, hogy a 
Beruházás tervei és a közmüszolgáltatók (Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.) 
nyilatkozatai alapján a tényleges közműigény ismertté válását követően az érintett közműszolgáltatói 
nyilatkozatok alapján vaiósílja meg a Beruházást. 

Abban az esetben, ha a Főváros feladatkörét érintő közműfejlesztési feladat jelentkezne az Ingatlanok, 
illetve a Kialakuló Ingatlanok kapcsán, a Szerződő felek rögzítik, hogy a Beruházó, illetve jogutódja(i) által a 
közműszolgáltatók előírásai alapján esetlegesen megépítésre kerülő és közhálózathoz tartozó közművek 
költségeinek viselését Beruházó vállalja. Ebben az esetben azon megvalósítandó közmű létesítmények, 
melyeknek a jogszabályi előírások alapján a Főváros tulajdonában kell állnia, a Főváros tulajdonába és a 
közműszolgáltató üzemeltetésébe kerülnek. Az ilyen esetre Beruházó vállalja, hogy a Főváros részére 
történő tulajdonba adás térítésmentesen, per-, teher- és igény mentesen történik, az esetlegesen felmerülő 
ÁFA fizetési kötelezettség Beruházó általi átvállalásával, oly módon, hogy a tulajdonba adás a Főváros 
költségvetésének kiadási oldalát nem terhelhetí. Az üzemeltetésre történő átadás a tényleges 
megvalósulást követően az érintett közműszolgáltatókkal kötött külön megállapodás alapján történik. 

3.5./ 
Szerződő felek rögzítik, hogy egy adott Infrastrukturális beruházás megvalósulása akkor is teljesítettnek 
minősül, ha az nem közvetlenül a Beruházó, illetőleg jogutódja(ik) által, hanem - a jelen szerződésben 
foglaltak megtartásával - akár részben vagy egészben, az ő finanszírozásukban és az illetékes 
közműszolgáltatók, vagy helyi önkormányzat beruházásában valósul meg, továbbá az elkészült közműveket 
az arra feljogosított közműszolgáltatók üzemeltetésre átvették. 

Amennyiben az Infrastrukturális beruházást nem a Beruházó, hanem megbízottja valósílja meg, a megbízott 
az engedélyezési, illetve kiviteli terveket a Beruházóval köteles egyeztetni és jóváhagyását beszerezni, 
majd ezt követően a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni. Beruházó vállalja, hogy megbízottjuk, 
illetve a tervező kötelezettségévé teszik a jelen szerződésben foglaltak teljesítését. 

4./ Szennyvíz elvezető rendszer 

Beruházó tudomásul veszi, hogy az Ingatlanok, illetve a Kialakuló Ingatlanok elválasztott rendszer szerint 
csatornázandók. A Beruházással érintett terület szennyvíz-és csapadékvíz elvezetéséf egyidőben kell 
megvalósítani, az elválasztott rendszerű szennyvízcsatomába csapadékvíz bevezetése tilos. A felszíni 
vizek áramlását biztosítani kell. 

4.1./ 
A Beruházással érintett terület szennyvízelvezetés szempanijából a Bp. XXIII. ker. Szentlőrinci lakótelep 
csatornázásán keresztül a Dél-pesti szennyvíztisztító vízgyűjtőjéhez tartozik. A terület vízgyűjtő rendszere 
túlterhelt, többlet szennyvizek fogadására a Pesterzsébeti tehermentesítő gyűjtő megvalósitását követően 
lesz lehetőség. 

A Beruházással érintett területhez legközelebbi szennyviz közcsatorna a Köves út Mesgye utcához köze! 
eső kb. 260m hosszúságú szakaszán épült ki 0 30 cm átmérőveL Aszennyvizek aMesgye utca- Hrivnák 
P. utca nyomvonalon kiépített szennyvízgyűjtő hálózaton keresztül jutnak az Alsóhatár utcai átemelőhöz. 
Az Általános Csatornázási Tervben a Köves úti hiányzó csatornaszakasz egy nyomóvezeték megépítésével 
szerepel. 
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Beruházó tudomásul veszi, hogy az Általános Csatornázási Terv a Szentlőrinci út melletti keskeny sávban, 
tehát a Beruházással érintett területen szennyvízelvezetést nem vesz figyelembe. 

A Főváros beruházásában megvalósuló Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési és 
Szennyvíztisztítási Program keretében a Köves úton tervezett szennyvízelvezető csatorna 
(közcsatornaként) megvalósul, melynek tervezett időpontja 2011-2014 közötti időtartam. Felek rögzítik, 
hogy a Főváros beruházásában a Köves úton megvalósítandó alacsony-nyomású közcsatorna vízjogi 
létesitési engedéllyel rendelkezik, tervezése során kis fogyasztókkal számolt, s nem veszi figyelembe a 
Beruházással érintett területen a Beruházás Beruházó általi megvalósítása során keletkező többlet 
szennyvíz befogadását. 

A Beruházással érintett területről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 683/201 O.FSZF. szamu 
nyilatkozatában foglaltak szerint 1,1 litls/ha maximum 40 m3/d/ha szennyvíz elvezetésére nyílik lehetőség a 
tehermentesítő gyűjtő megépítése után. 

Ha aBeruházó az lngatlanokon, illetve a Kialakuló Ingatlanokon a Beruházás megvalósításamiatt keletkező 
szennyvíz elvezetésének közcsatorna hálózatba történő bevezetésével kívánja megvalósítaní, úgy - az 
esetleges tervmódosítás miatt - a Fővárossal Beruházónak egyeztetni kell, továbbá új nyilatkozatot kell 
kérnie a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től. Felek rögzítik, hogy az esetleges tervmódositással és a 
tervmódosításban foglalt esetleges többlet közműkapacitás biztosításával és megvalósításával összefüggő 
többletköltségeket Beruházó viseli. 

4.2./ 
A Beruházással érintett 195070. hrsz-ú ingatlanon jelenleg keletkező szennyvíz elvezetése- nyomás alatti­
magánvezetékkel történik, melyet az FCSM Zrt nem vett át kezelésre. A Szentlőrinci út menti zöld sávban 
létesített magán nyomóvezeték által szállított szennyvizek a Hrivnák Pál utcai közcsatornába kerülnek 
bevezetésre. 
Beruházó tudomásul veszi, hogy ha a fenti nyomóvezetékes megoldás az Általános Csatomázási Tervvel 
nem összeegyeztethető, akkor csak ideiglenesnek tekinthető, ez esetben pedig a nyomóvezetéket meg kell 
szüntetni és más megoldással kell a szennyvizelvezetést megoldani. 
ABeruházó vállalja, hogy aszennyvízelvezetés magán-nyomóvezetéken való elvezetésénéla 38/1995. (IV. 
5.) Korm. rendeletet betartja és az alapján jár el. 
A szennyvizek magán-nyomóvezetékbe való vezetéséhez a magántulajdonos írásos hozzájárulása 
szükséges. 

4.3./ 
Beruházó, illetve jogutódaik vállalják, hogy amint a tényleges szennyvízigény ismertté válik, a későbbiekben 
saját költségen beszerzi az FCSM Zrt. szolgáltatói nyilatkozatát az Ingatlanokon a teljes, a Beruházás 
üzembe helyezése után keletkező szennyvíztömeg fogadására. 

Tekintettel arra, hogy a Beruházáshoz kapcsolódóan a ke!etkezö szennyvíz mennyisége jelenleg nem 
pontosan ismert, Beruházó tudomásul veszi és vállalja a jelen szerződés tárgyát képező, tulajdonát képező 
lngatlanokon, illetve a Kialakuló Ingatlanokon a Beruházás teljes beépítése után keletkező többlet 
szennyvizek fogadásához esetelegesen szükséges közműfejlesztés megvalósítását, - ha szükséges - az 
átemelő kapacitásának bővítését (szivattyú és nyomócső) az üzemeltető FCSM Zrt. majdani esetleges 
kikötéseinek megfelelően. 

Amennyiben a Beruházó előtt ismertté válik, hogy a tényleges szennyvizmenny1seg meghaladja a 
prognosztizált mennyiséget, a Beruházó vállalja, hogy valamennyi ebből következő intézkedést 
haladéktalanul megteszi a többlet szennyviz fogadásával kapcsolatban, s vállalja az esetlegesen felmerülő 
többletmunkákból és anyagi terhekből eredő költségek viselését. 

4.4./ 
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Beruházó kötelezettséget vállal a vízjogi létesitési engedélyezési tervek elkészíttetésére, a vízjogi létesitési 
és egyéb szükséges engedélyek és hozzájárulások megszerzésére, továbbá a létesítmények megépítésére 
a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően saját költsége terhére. 

A Beruházó vállalja mind a szennyvíz, mind a csapadékvíz elvezető rendszerhez: 
(a) elkészítteli az elválasztott rendszerű csatornahálózat vízjogi létesitési engedélyezési terveit, 
(b) beszerzi a vizjogi létesitési engedélyt, valamint minden további szükséges engedélyt és 

hozzájárulást az elválasztott rendszerű hálózat megépítéséhez, 
(c) kivitelezteli aszenny-és csapadékvíz csatomázás létesítményeit 

A Felek megállapodnak, hogy a szennyvizellátó rendszer akkor minősül megvalósultnak, azaz a Beruházóa 
megvalásításra vonatkozó kötelezettségét akkor teljesíti, ha a megvalósított közhálózathoz csatlakoztatott 
létesítmény!, vagy az ingatlan nyilvántartás szerint önállóan kiszabályozott területegységet kiszolgáló részét 
a létesítménynek - amely a vízjogi üzemeltetési engedély szerint önállóan üzembe helyezhető - a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt.-nek üzemeltetésre és a Fővárosnak tulajdonba átadta. 

5./ Csapadékvíz elvezető rendszer 

5.1./ 
Az Ingatlanokon keletkező csapadékvíz elvezetése szemponljából a terület a Gyáli-patakhoz tartozik. A 
Beruházó tudomásul veszí, hogy a Gyáli-patak jelenleg túlterhelt, többlet-csapadékvizet az FCSM Zrt ( 4.1. 
pontban) előző pontban hivatkozott nyilatkozata szerint nem lehet bevezetni a patak rendezéséig, ezen 
időpontig ugyanis az FCSM Zrt. korlátozásokat tart életben. Az elválasztott rendszerű szennyvíz 
közcsatornába csapadékvíz nem vezethető be. 

A Szentlőrinci úton található e-120 cm átmérőjű vezeték elsősorban a Szentlőrinci lakótelep csapadékvizeit 
vezeti el. Mivel a beruházással érintett terület - a Gyáli-patak 6-os ágához képest - mélyfekvésű, a 
195066/5 hrsz-ú ingatlanon - a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt- tulajdonában és kezelésében álló -
csapadékvíz átemelő üzemel, melyet adottságként kell kezelni. 

5.2./ 
Beruházó által tervezett Beruházás megvalósítása előreláthatóan 88,2 1/perc többiet-csapadékvíz elvezetési 
igényt keletkeztet, mely többlet-csapadékvíz elvezetése - az előző pontban foglaltak miatt - a Gyáli-patak 
rendezéséig nem lehetséges. Ezért, ha a Beruházás megvalósítása a Gyáli-patak 7 -es ágának 
kapacitásnövelő rendezését megelőzi, úgy Beruházó tudomásul veszi, hogy a csapadékvizet csak 
késleltetve lehet bevezetni az FCSM Zrt. előírásainak megfelelően. Ennek esetleges többletköltségeit 
vállalja. 

Beruházó vállalja, hogy beszerzi a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemeltetői nyilatkozatát a 
Beruházással érintett területen a teljes Beruházás üzembe helyezése után keletkező csapadékvíz-igény 
biztosításához és beszerzi a Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hozzájárulását a csapadékvíz Gyáli­
patakba vezetéséhez. 

Beruházó kötelezettséget vállai arra, hogy a csapadékvíz áternelő áthelyezésének költségeit - a tervezéstől 
az FCSM Zrt. tulajdonába és kezelésébe történő térítésmentes átadásáig bezáróan - viselik, és - szükség 
esetén-ennek részletkérdéseiről a 4.3. pont utolsó bekezdésében foglalt megállapodásban rendelkeznek. 

5.3./ 
Beruházó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés tárgyát képező, Beruházó tulajdonát képező 
lngatlanokon, illetve Kialakuló Ingatlanokon az érvényes tervezési szabályok szerint a teljes fejlesztési 
területre számított csapadékviz mennyiség elvezetéséhez szükséges, területen belüli és területen kivüli 
elválasztott rendszerű csapadékvíz alaphálózat és iétesítményei, - mint Infrastrukturális beruházás - saját 
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költségen történő kiépítésére oly módon, hogy az elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot 
csapadékvízzel nem terheli. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetlegesen megépítésre kerülő közcsatorna nyomvonalának teljes 
hosszban közterületen kell haladnia. 

Beruházó kötelezettséget vállal a szolgáltatói nyilatkozatok beszerzésére, azok feltételeinek teljesítésére, a 
vízjogi létesitési engedélyezési tervek elkészíttetésére, a vízjogi létesitési engedélyek, valamint valamennyi 
szükséges hozzájárulás megszerzésére, az engedélyben szereplő létesítmények megépítésére és 
üzemeltetésbeadására amindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

5.4./ 
Szerződő felek megállapodnak, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer akkor minősül megvalósultnak, azaz 
a Beruházó az Infrastrukturális beruházás megvalásításra vonatkozó kötelezettségét akkor teljesíti, ha a 
csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény!, amennyiben az ingatlan nyilvántartás szerint önállóan 
kiszabályozott területegységet képezhet, úgy az üzembe helyezett részét az FCSM Zrt.-nek, üzemeltetésre 
átadta. 

6.1 Vízellátó rendszer 

6.1./ 
Az Ingatlan illetve a Kialakuló Ingatlanok a 20. Pesti alap nyomásövezetben helyezkednek el, a területet 
ellátó medence fenékszíntje 137,9 mB. f., az Ingatlanok terepszintje ::::::103-111 Bf .. 

6.2./ 
A Fővárosi Vízművek Zrt. által kiadott FV/5210/2010/1784 iktatószámú elvi nyilatkozata szerint a 
Beruházással érintett terület vízigénye 1 O m3/nap, mértékadó oltóvíz igény 2400 J/perc. 

Beruházó kötelezettséget vállal a Beruházással érintett területre igényelt 10 m3fnap prognosztizált 
vízmennyiség, valamint a mértékadó 2400 J/perc oltóvíz mennyíség biztosításához szükséges, a 
Beruházással érintett területen belüli és annak ellátását biztosító területen kivüli alaphálózat saját költségen 
történő kiépítésére. Ezen belül a Beruházó kötelezettséget vállal a vizjogi létesítési engedélyezési tervek 
elkészítésére, a vízjogi létesitési és egyéb szükséges engedélyek megszerzésére, az építési engedélyek 
megszerzésére, valamint a létesítmények megépítésére a mindenkori hatályos jogszabályoknak 
megfelelően. 

Beruházó, illetve jogutódaik vállalják, hogy amint a tényleges ivóvízigény ismertté válik, a későbbiekben 
saját költségen beszerzi az FVM Zrt. szolgáltatói nyilatkozatát az Ingatlanokon a teljes, a Beruházás 
üzembe helyezése után keletkező ivóvíztömeg fogadására. 

6.3./ 
Beruházó vállalja, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. FV/521 0/2010/1784 iktatószám ú nyilatkozata alapján az 
lngatlanokon, illetve Kialakuló Ingatlanokon keletkező ivóvíz- és oltóvíz igény kielégítésére NA 200 mm-es 
vezeték kiépítését - az MSZ 7487/2-80-as szabvány szerinti közterületi elhelyezési feltételekkel - a 
Szentlőrinci úton, a meglévő NA 300 mm-es vezetéktől (Köves útnál) a 195070 hrsz.-ú ingatlan bekötéséig 
+ 4 m hosszan, végtűzcsappal ellátva .. A megépítendő vezetéken megfelelő számú földfeletti tűzcsapot kell 
elhelyezni. 

A jelen pont szerinti Infrastrukturális beruházás 2010. évi prognosztizált költsége 1.000.000.- Ft+ ÁFA. 

6.4./ 
Amennyiben a Beruházó előtt ismeretessé válik, hogy a tényleges vízmennyiség meghaladja a 6.2./ pont 
szerint prognosztizáltat, Beruházó a többlet vízigény ellátásával kapcsolatban valamennyi ebből következő 
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intézkedést haladéktalanul megtesz (kötelezettséget vállal a vízjogi létesitési engedélyezési tervek 
elkészíttetésére, a vízjogi létesitési és egyéb szükséges engedélyek megszerzésére, az építési engedélyek 
megszerzésére valamint a létesítmények megépítésére, a mindenkori hatályos jogszabályoknak 
megfelelően), s vállalja az esetlegesen felmerülő többletmunkákból és anyagi terhekből eredő költségek 
viselését. 

6.5./ 
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vízellátó rendszer, mint Infrastrukturális beruházás akkor minősül 
megvalósultnak, azaz a Beruházó a megvalásításra vonatkozó kötelezettségét akkor teljesíti, ha a 
létesítmény! vagy annak a vízjogi engedély szerint önállóan üzembe helyezhető részét a Fővárosi 
Vízművek Zrt.-nek üzemeltetésre átadta és a Fővárosnak pedig - térítésmentesen, az esetlegesen 
felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség átvállalásával-tulajdonba adja. 

7. Közlekedésfejlesztés 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Főváros 2006-2013 közötti időtartamra szóló 7 éves tervében az Ingatlan 
környezetének közlekedésfejlesztése, a Beruházás következtében szükséges bővítések megvalósítása 
nem szerepel. Mindezekre tekintettel a Beruházók a Főváros irányában vállalják a 7. pont szerinti 
közlekedésfejlesztések Infrastrukturális beruházás keretében történő megvalósitását és költségeinek 
viselését. 

7.1./ 
Beruházó vállalja az alábbi közlekedésfejlesztések Infrastrukturális beruházás keretében történő 

megvalósitását és költségeinek viselését: 
a) Szentlőrinci út FSZKT szerinti 2X2 forgalmi sávos kialakításához, bővítéséhez szükséges terület 

biztosítása és átadása - ideértve a kapcsolódó műtárgyak és tartozékok kiépítéséhez szükséges 
területeket- az 1.5 pontban rögzitett szabályozási szélesség kialakításának megfelelően, 

b) Szentlőrinci út - Köves utcai csomópont átépítése járműosztályozóval rendelkező jelzőlámpás 
szabályozású csomóponttá, 

c) a Köves úton a Beruházással érintett terület felőli oldalon elválasztott közös gyalog-és kerékpárút 
kialakításához szükséges terület biztosítása és átadása, 

d) a Szentlőrincí úton kerékpárút továbbvezetéséhez terület biztosítása és átadása az FSZKT l jelű 
keretövezet módosítással érintett szakaszon, 

e) Köves úton a Beruházással érintett terület közúti kapcsolatának biztosítása- a Köves úton balra 
kanyarodó sávval, a beruházással érintett terület oldalán zöldsáv kialakításával, 

D a Köves úton a szükséges buszmegállék buszöböllel történő kialakítása. 

Jelen pontban foglalt Infrastrukturális beruházások 2010. évi prognosztizált költsége 25.000.000.- Ft +ÁFA. 

7.2./ 

Beruházó vállalja, hogy a 7 .1. pontban foglalt Infrastrukturális beruházás keretében megvalósítandó 
köztekedési létesítményekről - ha csak jelen szerződés eltérően nem rendelkezik - a Beruházó saját 
költségén tervet készíttet a következők szerint: 
a) engedélyezési tervet készít, amely alkalmas az engedélyezési eljárások lefolytatására és a beruházási 

költségek pontositására, valamint a tulajdoni és a kezelői határok meghatározására. A tervet a kerületi 
önkormányzattal, a Fővárossal (a Főváros részéről a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési 
Ügyosztályával}, illetve a tömegközlekedésre vonatkozókat a BKV Zrt.-vel előzetesen egyeztetik. 

b) Az engedélyezési tervekben szereplő műszaki kialakításokra, illetve megoldásokra kiviteli tervet készít, 
amelyet egyeztet az előző alpontban nevesített szervekke!. 

Bemházó tudomásul veszi, hogy - ha csak jelen szerződés eltérően nem rendelkezik - a 7 .1./ pontban 
foglalt utak, azok műtárgyai és tartozékai, valamint a kapcsolódó közművek megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyek megszerzése a Beruházó kötelezettsége, ezért azok előkészítési, engedélyeztetésí, 

_) 9124 



megvalósítási és használatbavételi engedélyeztetési feladatait - ideértve a tervek teljes körű 
engedélyeztetését, a műszaki átadás-átvételi eljárások lefolytatását, valamint az érintett útpályák 
forgalomba helyezését a jóváhagyott tervek alapján -a Beruházónak kell elvégeznie. 

Amennyiben az Infrastrukturális beruházás kivitelezését nem közvetlenül a Beruházó, hanem megbízottja 
valósítja meg, a megbízott az engedélyezési, illetve kiviteli terveket az adott Infrastrukturális beruházás 
Beruházójával köteles egyeztetni és jóváhagyatni, majd ezt követően a szükséges hatósági engedélyeket 
beszerezni. Beruházó vállalja, hogy a tervező kötelezettségévé tesz e terveknek a Fővárossal, illetve a 
nevében eljáró Közlekedési Ügyosztállyai való előzetes egyeztetését és jóváhagyatását 

7.3./ 
A jelen szerződésben rögzített útépítési és közútfejlesztéssel összefüggő kötelezettségét Beruházó a 
szakmai szabványok és előírások szerint, l. osztályú minőségben köteles teljesíteni. 

7.4.1 
Beruházó vállalja, hogy a Köves úton saját költségén kiépíti a tömegközlekedéshez szükséges 
buszmegállóhelyeket (buszöblöket). 

7.5./ 
A tervezett közlekedési létesítményeket a forgalombiztonság követelményei szerint kell megtervezni és a 
Fővárossal előzetesen egyeztetni. A főutak felé új útcsatlakozás vagy kapubehajtó a "Közutak melletti 
ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozásá"-ról szóló ÚT2-1.115:2004 sz. útügyi műszaki 
előírásokban foglaltak szerint kell kialakítani. 

7.6./ 
Beruházó vállalja, hogy a 7 .1./ pont alapján általa megvalósítandó közlekedésl létesítmények közül - azok 
jellegétől függően és az alábbiakra is tekintettel -térítésmentesen (az esetlegesen felmerülő ÁFA fizetési 
kötelezettség átvállalásával), a szükséges ingatlan-nyilvántartási rendezéssei adja a Főváros tulajdonába 
és/vagy kezelésébe. Szerződő felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a 
Főváros tulajdonába kerül a főúthálózati elem területe annak közlekedési létesítményeivel együtt. 

A főútvonalnak nem minősülő, de tömegközlekedés által igénybevett helyi közút (Köves út) tulajdoni 
helyzetét Beruházó szükség szerint - a Beruházó és a kerületi önkormányzat között kötendő 
megállapodással rendezik. A Beruházó által létesítendő buszmegállók építményei osztják az ingatlan jogi 
sorsát. 

7.7./ 
Beruházó vállalja, hogy a tulajdonában álló Ingatlanok terhére a Szentlőrinci út FSZKT szerinti 2x2 forgalmi 
sávos kialakításához, bővítéséhez szükséges 1.4. pontban hivatkozott területek közüla közútként Kialakuló 
Ingatlanok közül a 195067/2 hrsz.-ú 1108 m2 nagyságú Kialakuló Ingatlant a Főváros részére 
térítésmentesen, az esetlegesen felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség átvállalásával tulajdonba adja. 

Beruházó vállalja az 1.4. pontban is hivatkozott vázrajz alapján a szükséges telekalakításra irányuló 
hatósági eljárások iefolytatását, a telekalakítással összefüggő szerződések előkészítését és mindezek 
költségeinek viselését. 

8.1 Zaj elleni védelem 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Főváros 7 éves tervében az Ingatlan környezetének zajvédelemmel történő 
ellátása, a Beruházás következtében szükséges bővítések megvalósítása nem szerepel. 
Beruházó kijelenti, hogy a Beruházás során nem tör:t~nik lakófunkció fejlesztés, ezért lakossági érintettség 
növekedés nem várható. Amennyiben mégis)<;ll(óful)lkCi(h~erül a területre Beruházó a Főváros irányába 
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vállalja a 8.1-8.4. pont szerinti zajvédelemi intézkedések Infrastrukturális Beruházás keretében történő 
megvalósítási és költségeinek viselését. 

8.1./ 
A Beruházók a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Karm. rendelet (Korm.r.) 
9. §-ában foglalt és a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes 
szabályairól szóló 25/2004. (XII.20.} KvVM rendelet (KvVMr.) szerint környezeti hatásvizsgálatot (stratégiai 
zajvizsgálatot) készíttetnek arra vonatkozóan, hogy miképp befolyásolja a Beruházás a Beruházással 
érintett terület és környékének zajtemelését 

A stratégiai zajvizsgálat célja, hogy meghatározza a tervezési területen megvalósuló védendő 
létesítmények, lakások várható zajterhelését, majd műszaki, szervezési, vagy településrendezési 
megoldásokkal biztosítsa, hogy az így meghatározott érintettségi szám ne növekedjen, azaz ne generáljon 
a Főváros számára intézkedési terv tartalmi kötelezettséget. 

Annak az alapvető célnak a teljesülése érdekében, hogy már a tervezés során biztosítsák azokat a 
paramétereket, amelyek a lakossági érintettség növekedését kizá~ák a tervezési területen, a Beruházók 
vállalják, hogy a Beruházással kapcsolatban stratégiai zajvizsgálatot készíttetnek arra vonatkozóan, hogy a 
tervezési terület várható zajterhelése megfelel-e vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak, megvalósításuk 
okoz-e a lakókörnyezetben zajszint-változást, és miképpen befolyásolják a Kormr. és a KvVMr. szerintí 
küszöbérték feletti terheléssei érintett lakosok, védendő létesítmények számát. 

8.2/ 
Beruházóknak a stratégiai zajvizsgálatot az építési engedélyezési tervek benyújtása előtt kell végeznie, 
melynek eredményeit és javaslatait a Főpolgármesteri Hivatal egyetértésével a tervekben rögzíteni 
szükséges. 

Küszöbérték feletti érintettség esetén a Beruházók kötelesek vállalni a Kormr. 9. §-ában foglalt Fővárost 
terhelő kötelezettségek teljesítését és azok költségeinek viselését. 

8.3./ 

A Beruházók, amennyiben a tervek alapján a KvVMr. szerint számított- lakossági érintettség növekedése 
állapítható meg, vállalja, hogy a Kormr. 9. §-ában foglalt, a Fővárost terhelő kötelezettségének (intézkedési 
terv) teljesítésében - ideértve a szükséges intézkedések okán felmerülő költségek viselését is - a 
Fővárossal együttműködnek. 

Amennyiben a Beruházás újabb intézkedési terv készítését igénylő helyzetet generál, azaz a Beruházás 
eredményeképpen újabb küszöbérték feletti érintettség keletkezik, illetve a már meglévő érintettség 
növekedése állapítható meg, úgy a Beruházók vállalják a Kormr-ben foglalt, a Beruházással keletkező újabb 
kötelezettségek teljesítését és azok költségeinek viselését. 

8.4./ 

Ha zajvédelmi szempontból lakossági érintettség növekedése állapítható meg, vagy ha a Beruházás 
eredményeképpen újabb küszöbérték feletti érintettség keletkezik, vagy ha a Fővárossal szemben az így 
érintett területek tulajdonosai, használói részéről a zajhatással összefüggő, megalapozott polgári jogi 
kárigény merül fel, úgy a Főváros értesítése alapján a Beruházók kötelesek az intézkedési terv szerinti 
többletköltséget biztosítani a felhívás keltétől számított 60 napon belül közokirati formában vállalt készfizető 
kezesség formájában. 

9./ 
Zöldfelületekre vonatkozó előírások 
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Beruházók vállalják az alábbiakban foglaltak teljesítését: 

a) A megtartandó és tervezett zöldfelületek megújítása, kialakítása szükséges, többszintes 
növényállomány alkalmazásával, kertépítészeti terv alapján. 

b) Az utak menti zöldsávba, tasorba várostűrő fatajok telepítése szükséges, l. osztályú minőségű, 
legalább kétszer iskolázott, legalább 24 cm törzskörméretű egyedeket kell telepíteni, továbbá egy éves 
fenntartási kötelezettséget kell vállalni. A fajra jellemző lombkoronaforma (a lombkorona mesterséges 
alakítása nélkül) illeszkedjen az adott helyhez, a törzsmagasság illeszkedjen a közlekedési 
űrszelvényhez. 

c) A fasorok kialakítása összefüggö zöldsávban szükséges. Amennyiben mégis burkolatban lesz a fasor, 
a fákat törzsvédelemmel, legalább 2,25 m2 nagyságú fatányérral, továbbá ráparkolás elleni 
fatányérvédelemmel, öntözési lehetőséggel kell ellátni és a telepítést követő 5 évben az esetleges 
pusztulás miatti fapótlásról gondoskodni kell. 

d) Tervezéskor figyelemmel kell lenni arra, hogy ne legyen légkábel a kifejlett lombkorona légterében, 
közművezetékek a fa törzsétől számított 2 m sugarú körben - a telepítendő közművek nyomvonalát 
úgy kell kijelölni, hogy sem az adott közmű, sem a védőtávolsága a fa törzsétől számított 2 m sugarú 
körön belülre ne kerüljön. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a zöldfelület-rendezési ilietve fatelepitési tervet a későbbi üzemeltetővel 
előzetesen egyeztetni kell. 

IV.~ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1 0.1./ 
Amennyiben az egyes Infrastrukturális beruházások megvalósítására a későbbiekben pontosítandó műszaki 
tartalom szerint kerül sor, úgy Beruházó, illetve jogutódja(i) a végleges műszaki tartalom meghatározására 
külön egyeztetést folytatnak le az erre illetékes közműszolgáltatókkal. 

Beruházó tudomásul veszi, hogy a 3. -9. pont szerinti Infrastrukturális beruházások megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyek (elvi és végleges építési-, létesitési engedélyek) megszerzése a Beruházó 
(illetve jogutóda(i)) a kötelezettsége. 

1 0.2./ 
Beruházó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés végrehajtása eredményeképpen, illetve a Beruházás 
megvalósítása során az energiafogyasztói struktúrában létrejött tartalmi vagy mennyiségi változás nem 
okozhatja az energiaszolgáltatás minőségének és biztonságának csökkenését, folytonosságát nem 
veszélyeztetheti. 

A tervezéskor egyeztetni kell kapacitásnövelés lehetőségeiről, a forrás- és keresztmetszet növelésről, új 
elosztó-hálózati nyomvonalak kialakításáról az ágazatilag illetékes hálózati szolgáltatóval. 

Az épületek tervezésénél, rekonstrukciójánál be kell tartaní az energiahatékonysági tanúsítással 
kapcsolatban, a 176/2008 (V1.30.) Kormányrendeletben előírtakat 

Energetikai rendszerek, épített környezet tervezésekor előnyben kell részesíteni a passzív, közvetlenül nem 
energiaígényes, a környezetterhelést csökkentő, levegőminőséget és komfortérzetet javító megoldásokat, 
mint a burkolatok anyagának és színének az optimális megválasztása a hő visszaverő és hőtároló 
képesség optimalizálása, zöld növényi fedettség növelése az árnyékolás és páratartalom optimalizálása 
szempontjábóL 

1 0.3./ 
Beruházó vállalja, hogy az Infrastrukturális beruházással érintett minden munkát l. osztályú minőségben, a 
szakmai szabványok és szokványok szerint építik meg, illetve építtetik meg. 
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10.4./ 
Beruházó kifejezetten vállalja, hogy az Infrastrukturális beruházások tekintetében jelen szerződéssel -
legalább a jogszabályokban előírt minimális időtartamra - kötelező jótállási és szavatassági felelősséget 
vállalnak. 

10.5./ 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó egyes szerzoaeses kötelezettségei akkor 
minősülnek teljesítettnek, ha az adott Infrastrukturális beruházás jelen szerződés - és ha külön 
megállapodás is létrejön, e megállapodás- előírásainak megfelelően valósult meg, jogerős és végrehajtható 
használatba vételi engedély alapján kerül átadásra, valamint azt -jellegétől függően, szükség esetén -a 
közmű üzemeltetője üzemeltetésre átvette. 

10.6./ 
Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Servházót terhelő építési engedélyezési eljárásokban, ha egyes 
kötelezettségek, vagy jogcselekmények teljesítése körében jelen szerződés építési-, létesitési engedélyre, 
vagy használatba vételi engedélyre hivatkozik, azon jogerős, az érintett beruházásra vonatkozó és 
végrehajtható engedélyt kell érteni. Ennek megfelelően megengedett az építési-, létesitési és a használatba 
vételi engedélyek egy adott Infrastrukturális beruházáshoz kötődö szakaszolása, de nem tekinthető 
szerződésszerű teljesítésnek egy adott Infrastrukturális beruházás tekintetében az ideiglenes, vagy más 
további feltételek megvalósításától függő, nem végleges használatbavételi engedély megléte. 

1 0.7./ 
Főváros vállalja a 7J pontban foglalt útbővítéshez szükséges terület, illetve megépített közművek tulajdonba 
vételét A Főváros a Beruházó által az Infrastrukturális beruházás keretében megépített létesítményeket 
köteles átvenni, ha azok a jóváhagyott tervdokumentáció alapján, a jogerős építési engedélyben foglalt 
előírásoknak megfelelően készültek el és megvalósításuk a jelen szerződésben foglaltaknak (ideértve a 
műszaki követelményeknek való megfelelőséget is) megfelel, továbbá rendelkezik jogerős és végrehajtható 
használatbavételi engedéllyeL 

10.8./ 
Szerződő felek vállalják, hogy a jelen szerződés végrehajtásához kapcsolódó, szerződésszerűen 
megvalósított egyes Infrastrukturális beruházásnak a Főváros tulajdonába, használatába, vagy más módon 
rendelkezési jogába történő bocsátása érdekében a jogi rendezéshez szükséges külön megállapodásokat 
megkötik, illetve nyilatkozatokat kiadják, ideértve a Szerződő felek közötti gazdasági tevékenységhez, 
(kölcsönös) szolgáltatásnyújtásokhoz, illetve termékértékesítéshez kapcsolódó pénzügyi rendezéshez 
szükséges pénzügyi, számviteli dokumentumokat, bizonylatokat is. 

10.9./ 
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az egyes Infrastrukturális beruházás, illetve 
ingatlanok térítésmentes átadásához a jogszabály ÁFA-fizetési kötelezettséget ír elő, úgy Beruházók 
vállalják, hogy a Főváros helyett az általános forgalmi adót megfizetik. 

Ezzel összefüggésben a Beruházó vállalja, hogy a Fővárosnál, mint adófizetésre kötelezett adóalanyoknál 
keletkező ÁFA összegét végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás(ok) keretében biztosítja. 

Beruházó vállalja, hogy szerződés egyes pontjaiban szereplő Infrastrukturális beruházások jelen szerződés 
szerinti megvalósításának költségét viselik, és ezzel összefüggésben az ÁFA összegének kiszámításakor a 
megvalósítási (bekerülési) érték, illetve szükség szerint a vagyonértékelés az irányadó. 

V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK BIZTOSÍTÉKA!, A NEM VAGY NEM SZERZŐDÉSSZERŰ 
TELJESÍTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 
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11./ Alapbiztosítékok 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt Infrastrukturális beruházások 
megvalósitását és költségeinek viselését Beruházó az alábbi alapbiztosítékokkal biztosílja. 

Beruházó tudomásul veszí, hogy a jelen szerződés 11.1. és 11.2. pontjai szerinti teljesítési biztosíték( ok), 
mint alapbiztosítékok nyújtása nélkül sem a Beruházást, sem egyes Infrastrukturális beruházások 
megvalósitását nem kezdhetik meg. Jelen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül 
és a Főváros azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 

11.1./ Joglemondás 
Beruházó (a jogutódja(i)ra is kiterjedő hatállyal) jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az 1.9. pontban 
foglaltak alapján a 4. sz. melléklet szerinti közokiratban tett kötelezettség-vállalást és joglemondást 
tartalmazó közokiratot adnak át a Fővárosnak annak biztosítására, hogy a jelen szerződés 3-8. pontjaiban 
részletesen körülírt Infrastrukturális beruházások megvalósitását saját költségen vállalják, továbbá 
lemondanak azon jogukról, hogy ezen Infrastrukturális beruházások megvalósításával és/vagy költségeinek 
viselésével összefüggésben a Főváros felé igényt érvényesítsenek. 

11.2.Jelzálogjog 

11.2.1./ Beruházó, mint kötelezett jelen szerződés 3.-9./ panijaiban meghatározott Infrastrukturális 
beruházások biztosítására - az 5. sz. mellékletként csatolt hiteles tulajdoni lappal igazolt -
tulajdonában álló Budapest, XXIII. kerületi 195858 hrsz-ú ingatlant, mint Zálogtárgyal terhelően a 
3.-9./ pontokban foglalt Infrastrukturális Beruházások 2010. évi árszinten számított becsült 
értékének 100%-a mértékéig, azaz mindösszesen 26.000.000.-- Ft + ÁFA +járulékai erejéig a 
Főváros, mint jogosult javára első-ranghelyü jelzálogjogot alapítanak a Ptk 262.§ (1) bekezdése 
alapján. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelzálogjog tekintetében tőkekövetelésnek a 3.-9./ 
pontokban foglalt egyes Infrastrukturális beruházások 2010. évi árszintenszámított összértékének 
1 00%-a (továbbiakban: követelés), míg a járuléknak ezen Infrastrukturális Beruházások 11.3./ pont 
szerint korrigált értéke minősül. 

11.2.2./ Beruházó jelen szerződés aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
(bejegyzési engedély) a tulajdonában álló Budapest, XXIII. kerületi 195858 hrsz-ú ingatlant, mint 
Zálogtárgyal terhelő 26.000.000.- Ft + ÁFA +járulékai erejéig az jelzálogjog a Főváros, mint 
jogosult javára első ranghelyen történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. 

11.2.3./ A jelzálogjog - jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a 3.-9./ pontokban foglalt 
kötelezettségek maradéktalan, jelen szerződésben foglaltak szerinti teljesítéséig áll fenn, az 
alábbiakban rögzítettek szerint: 

Amennyiben a jelzálogjoggal biztosított, a szerződés egy adott pontjában (pl. 4, vagy 7. pontban) 
szereplő Infrastrukturális beruházás vonatkozásában a Beruházó általi kivitelezés - a Felek által 
kölcsönösen elfogadott mértéke - eléri a 60 %-os készültséget, úgy Beruházó nem köteles a 
továbbiakban az adott Infrastrukturális beruházás jelenértékének, mint a jelzálogjog járulékának a 
11.3/ pont szerinti számítási mód alkalmazásával történő meghatározására. 

Amennyiben az adott Infrastrukturális beruházás kivitelezése során a Beruházó teljesítése a 
Zálogjogosult által igazoltan eléri a 80%-os mértéket és a Beruházók a teljesítés késedelméből, 
vagy nem szerződésszerű teljesítéséből eredő jogkövetkezmény nem terheli, úgy a Zálogjogosult 
előzetes írásbeli felhatalmazásával a jelzálogjog az adott Infrastrukturális beruházás tekintetében 
jelen szerződés szerint rögzített és 11.3. pont szerint korrigált érték 20%-os mértékre szállítható le. 
Ez esetben az adott Infrastrukturális beruházást biztosító jelzálogjog csökkentett mértékének, mint 



a jóteljesítés biztosítékának az adott Infrastrukturális beruházás jogerős használatbavételi 
engedélyének kiadását követő 60 napig kell fennállnia. 

A szerződés egy adott ponljában szereplő Infrastrukturális beruházás jelen szerződés szerinti 
megvalósulása és a Beruházó által vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén az 
jelzálogjog mértéke az adott követelés (az adott Infrastrukturális beruházásnak - a jelzálogjog 
alapításakor meghatározott -) értékével csökkenthető. Mindez nem érinti, és nem érintheti a jelen 
szerződésben szereplő további Infrastrukturális Beruházások, mint követelések és azok járulékai 
biztosítására szolgáló jelzálogjog fennállását. 

A Zálogjogosult kötelezettséget vállal arra, hogy a Jeizálogjog megszűnését (azaz a jelzálogjoggal 
biztosított összes követelés megszűnését) követő tizenöt {15) munkanapon belül a Jelzálogjog 
törléséhez szükséges valamennyi hozzájárulást kiadja a Zálogkötelezettnek. 

11.2.4./ Beruházó, mint kötelezett kijelenti és szavatolja, hogy a Zálogtárgy kizárólagos tulajdonosa, az 
azok feletti rendelkezési joga korlátlan, a Zálogtárgy per-, teher- és igénymentes. Kijelenti továbbá, 
hogy a Zálogtárgy, annak alkotórészei és tartozékai ellen semmilyen bírósági, hatósági, 
államigazgatási vagy egyéb eljárás, különösen valamely, a Beruházót, mint kötelezettet terhelő 
kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítéséből eredő eljárás, illetve olyan eljárás nincs 
folyamatban, amely pénzbeli követelés behajtására, vagy egyéb módon a Zálogtárgy, alkotórészei 
vagy tartozékai csökkentésére vagy csorbítására irányul. 

11.2.5./ Beruházó jelen szerződés aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a jelzálogjogból Zálogjogosult a Bernházának a szerződés 3.-9./ pontjaiban meghatározott 
Infrastrukturális beruházás nem vagy nem szarzödésszerű teljesítése, valamint jelen szerződésnek 
a Beruházó súlyos szerződésszegésére alapított Zálogjogosult általi felmondása, valamint a 
11.2.8. és 11.2.1 O. pontokban rögzítettek ese té n Zálogjogosult követelését közvetlenül kielégítse 
(a kielégítési jog megnyílta). A Beruházó, mint zálogkötelezett a Kielégítési Jog gyakorlása során 
tűrésre kötelezett. 

Beruházó tudatában van annak a körülménynek, hogy jelen szerződés közjegyzői okiratba 
foglalását követően jelen szerződés alapján közjegyzői okiratba foglalt jelzálogjog érvényesítése 
során, a közokirat végrehajtási záradékolásával közvetlen bírósági végrehajtásnak van helye, 
amint a Zálogjogosult kielégítési joga megnyílik. A zálogjogosult ebben az esetben a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi Lill. törvény vagy a helyébe lepő más jogszabály rendelkezései 
szerint jogosult a jelen pontban meghatározott zálogtárgyból kielégítési keresni. 

11.2.6./ Beruházó, mint zálogkötelezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzálogjog alapján a 
Zálogjogosultat megillető Kielégítési Jog gyakorlásához, a Zálogtárgy elzálogosításához, a 
jelzálogjog bejegyzésének esetleges módosításához, valamint a jelzálogjog fenntartásához és 
gyakorlásához szükséges valamennyi további engedélyt, hozzájárulást és nyilatkozatot a 
Zálogjogosult első felszólítására, saját költségükön, az erre előírt formában beszereznek, illetve 
megadnak. 

11.2.7./ Beruházó a jelzálogjog fennállása alatt a Zálogjogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a 
Zálogtárgy vagy annak egyes részei terhére idegen kötelezettségért nem vállalhatnak 
kötelezettséget, a Zálogtárgyat, illetve annak részeit nem terhelheti meg, a Zálogtárgyal nem 
ruházhatjaát-sem ingyenesen, semvisszterhesen-harmadik személyre, valamint a Zálogtárgy 
megosztása, az azon végzendő telekalakítás a zálogjogosult előzetes írásbeli hozzájárulásához 
kötött. 

11.2.8./A Beruházó, mint zálogkötelezett jelen szerződés fennállása alatt köteles 
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• 

• 

• 

a Zálogtárgy, azok alkotórészei és tartozékai épségél megőrizni, azokat rendeltetésszerúen, a 
rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint használni, valamint folyamatosan karbantartani, 
azok értékének megőrzéséről gondoskodni, 

gondoskodni arról, hogy a rendeltetésszerű használat következtében bekövetkező értékcsökkenés 
kivételével a Zálogtárgyal és annak egyes részeit károsodás ne érje és a Zálogtárgy, valamint 
annak egyes részei el idegenitési lehetősége hátrányosan ne változzanak, 

a Fővárost, mint zálogjogosultat a Zálogtárgy értékét, illetve elidegenítési lehetőségél hátrányosan 
érintő változásokról, illetve a jelzálogjogból való kielégítést veszélyeztető változásokról 
haladéktalanul értesíteni. 

A Zálogjogosult a Beruházótól bármikor tájékoztatást kérhet bármely olyan tényről vagy adatról, 
amelyet a jelen szerződés szemponljából szükségesnek ítél. 

Ha a Beruházó, mint zálogkötelezett vagy más harmadik személy a Zálogtárgy vagy annak egyes 
részei épségét veszélyezteti, a Zálogjogosult követelheti a veszélyeztető cselekmény megtiltását 
és a veszély elhárításához szükséges intézkedések elrendelését. Amennyiben a Zálogtárgy 
értékének csökkenése a jelzálogjogból való kielégítést veszélyezteti, úgy a Zálogjogosult kérheti a 
Zálogtárgy értékének helyreállítását vagy a csökkenés mértékének megfelelő új biztosíték adását. 
Ha a Beruházó a Zálogjogosult felhívásának a Zálogjogosult által megszabott határidőn belül nem 
tesznek eleget, a Zálogjogosult kielégítési Jogát jelen szerződés rendelkezései szerint 
érvényesítheti. 

11.2.9./ Zálogjogosult nyilatkozik, hogy teljes személyes illetékmentességben részesül. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás 11.2./ pontja szerinti jelzálogjog 
bejegyzésével összefüggő, a Budapesti 1. sz. Körzeti Földhivatal előtti eljárásban a Feleket 
Zálogjogosult jogtanácsosa képviseli, a jelen ponton alapuló meghatalmazás alapján. 

11.2.10./ Szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1.10. és 13. pontjai 
szerinti különös jogutódlás esetén a Beruházó mögöttes felelőssége okán a jelzálogjog változatlan 
tartalommal fennmarad, az ingatlan(ok} Beruházó általi átruházása a jelzálogjogot nem szünteti 
meg. 

11.3/ 

Ez esetben a jelzálogjog biztosítja a jogutód(ok) eljárását és jelen szerződésből eredő 
kötelezettségek maradéktalan teljesítését, így a Zálogjogosult akár a Beruházó, akár a jogutódja(i), 
vagy ezek egyike nem, vagy nem szarzödésszerű teljesítése esetén közvetlenül kielégítheti magát 
a jelzálogjog ból. 

A szerződés 1.1 O. és 14.2. pontja szerinti különös jogutódlás esetén a 11.2.3. pont rendelkezései 
nem alkalmazandók, a jelzálogjog a 3.-9./ pontokban foglalt kötelezettségek, az Infrastrukturális 
beruházások Beruházó és vagy jogutódja(i) általi maradéktalan, jelen szerződésben foglaltak 
szarinti teljesítéséig áll fenn. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes Infrastrukturális beruházások becsült értékének a 
megvalósítás évére vonatkozó számítása az alábbiak szerint történik: 

A végleges év/év építőipari árindex közzétételétől számított 30 napon belül minden naptári évben meg kell 
határozni a (2010. évi áron xxxforint + ÁFA összegben meghatározott) éves Infrastrukturális beruházás 
folyó áron számított összegét a vonatkozó év/év építőipari árindex figyelembevételével, láncindexszámítás 
alkalmazásával. A fentiek alapján tárgyév március 31-éig fizetendő összeg megállapítása az adott év 
március 20-áig a KSH által közzétett legutolsó hó/hó építőipari -árindex és a tárgyévet megelőző évre 
meghatározott folyó ár alkalmazásával történik. 



A végleges év/év építőipari -árindex KSH általi közzélételét követő 30 napon belül a Beruházó elszámolást 
készít a végleges építőipari -árindex alapján. 

12./ Szerződésszegés 
12.1./ 
Beruházó, illetve jogutódja{i) szerződésszegést követnek el, ha az egyes Infrastrukturális beruházások 
megvalósítása tekintetében jelen szerződésben vállaltakhoz képest 
a) késedelmesen teljesítenek, 
b) jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződésszerűen (hibásan) teljesít, 
c) a jelen szerződés, vagy jelen szerződés egyes pontjaiban vállalt egyes Infrastrukturális beruházás 

megvalósítása ellehetetlenül olyan okból, amelyért részben vagy kizárólag Beruházó felelős és nem 
függ a Főváros teljesítésétől. 

12.2./ 
Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy Beruházó oldalán nem szerződésszerű teljesítésnek 
minősül az, ha Beruházó ugyan a szerződésben foglalt határidőre teljesíti az adott Infrastrukturális 
beruházást, de teljesítésük nem felel meg jelen szerződésben foglalt követelményeknek, vagy nem teljes 
körű, hibás, hiányos. A Főváros ez esetben köteles egyértelműen megjelölni, hogy a teljesítést mely 
részében tekinti hibásnak, vagy hiányosnak, illetve pontosan meghatározni, hogy az mely okból nem felel 
meg jelen szerződés előírásainak. 

12.3./ 
Ilyenkor a Főváros, mint jogosult- választása szerint- elsősorban kijavítást, vagy ha ez a Beruházónak 
aránytalan többletköltséget nem eredményez, a szolgáltatás újbóli teljesítését követelheti, megfelelő 
póthatáridő biztosításával. Súlyos szerződésszegésnek minősül Beruházó részéről a póthatáridő 
elmulasztása, vagy ha Beruházó teljesítése a páthatáridőt követően sem tekinthető szerződésszerűnek. 

12.4./ 
Mentesülnek a Felek a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítják, hogy 
a) a késedelem a másik szerződő Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 
b) kötelezettségeiket a Felek személyétől és magatartásától független, rendkívüli, elháríthatatlan külső ok 

vagy esemény. (Vis major) miatt lehetetlenné vált. Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében 
akadályozott Fél a másik Felet a Vis major beálltáról, annak jellegéről és a szerződés teljesítésére 
gyakorolt várható hatásairól, illetve megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis major által 
érintett Fél köteles minden tőle telhető ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis 
major a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére gyakorolt hatását enyhítse és a szerződésben 
vállalt egyéb, a Vis major által nem érintett kötelezettségeit teljesítse. 

12.5./ 
Szerződő felek megállapodnak, hogy Főváros kötbért igényelhet a Beruházónak az Infrastrukturális 
beruházáshoz kapcsolódó nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése következményeként. 
Ez esetben a kötbér mértékét, illetve fizetésének módját jelen pontban az alábbiak sze ri nt állapítják meg: 

a) 12.1./ a) pont szerinti késedelem esetén az adott Infrastrukturális beruházás megvalósítási 
költségének- 11.3./ pont szerinti jelenérték számítással- meghatározott bruttó forint összegének 
0,1%-a naponta, de legfeljebb 12 %; 

b) a 12.1./ b) pont szerinti késedelem esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre, az adott 
Infrastrukturális Beruházás megvalósítási költségének- 11.3/. pont szerinti jelenérték számítással 
- meghatározott bruttó forint összegének O, 1 %-a naponta, de legfeljebb 1 O%, 

c) a 12.1./ c) pont szerinti meghiúsulás esetén az adott Infrastrukturális Beruházás megvalósítási 
költségének- 11.3./. pont szerinti jelenérték számítással- meghatározott bruttó forint összegének 
20%-a. 

Beruházó vállalja, hogy a kötbért a Főváros vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 5 banki napon belül kötelesek a Főváros felszólításában meghatározott 
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bankszámlájára átutalással megfizetni. Ennek hiányában a kötbér összegét a Főváros jogosult a 
Jelzálogjogból igénybe venni. 
A Főváros a kötbéren felül követelheti jelen szerződés megszegésével okozott kárának megtérítését és a 
szerződés teljesítését is. 

12.6./ 
Bármely Fél jogosult a szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén a szerződésszegő Félhez 
címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. 

Beruházó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha: 
• Beruházó nem, vagy nem a szerződés előírásainak megfelelően nyújlja a Fővárosnak a jelen 

szerződés 11. pontja szerinti biztosítékokat; 
• Beruházó késedelmesen teljesít és a szerződés szerint alkalmazandó késedelmi kötbér mértéke 

eléri a szerződés.12.5./a. panijában meghatározott kötbér felső korlát összegét; 
• Beruházó teljesítése a Főváros által biztosított páthatáridőt követően sem minősül 

szerződésszerűnek. 

VI.JOGNYILATKOZATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉSEK, ÜZLETI TITOK 

13.1./ 
Szerződő felek vállalják, hogy a jelen szerződés céljainak megvalósítása érdekében a jóhiszemű 
joggyakorlás elveinek megfelelően együttműködnek és e célok megvalósítása érdekében szükséges 
jognyilatkozatokat és intézkedéseket megfelelő időben - saját döntéshozatali eljárásuknak megfelelően -
megteszik. 

13.2./ 
Főváros vállalja, hogy az Infrastrukturális beruházások megvalósításához szükséges hozzájárulásokat 
jognyilatkozatokat a döntéshozatalra jogosult szervek testületi jellegre és az előterjesztések rendjére is 
tekintettel, az ésszerű legrövidebb időn belül kiadja (amennyiben a kérelmek és azok szükségszerű 
mellékletei megfeleltek a jogszabályok, jelen szerződésben foglalt, valamint a Főváros belső szabályzalai 
szerinti tartalmi és formai követelményeknek). 

Amennyiben a Főváros ezen kötelezettségét elmulasztja, illetve határidőben nem teljesíti úgy Beruházó, 
illetve jogutódja(i) követelhetik ezen jognyilatkozatok pótlását az illetékes bíróságtól, aki ítéletével pótolja 
ezen jognyílatkozatokat, valamint a késedelmes teljesítés okán keletkezett és igazolt károkat köteles 
Beruházó felé megtéríteni. 

13.3/ 
A jelen szerződéssel kapcsolatos, a Szerződő felek közti vagy valamely Fél részére adandó minden 
értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor érvényes, ha az 
alábbi címre kézbesitik személyes kézbesítés, tértivevényes levél, vagy fax formájában, a Ket., (2004.CXL 
tv.) 79.§.(1 ),(2) szerinti kézbesítés szabályai szerint. 

Főváros értesítési címe: 
Budapest Főváros Önkormányzata, 
főpolgármester 
Cím: 1 0 52 Budapest, Városház u. 9-11. 
Fax: +36-1-327-1819 

Beruházók értesítési címe: 
ifj. Pintér Gyula Ferenc 
Cím: 1204, Budapest, Karánsebes u. 12., 
Tel: +36-309507575 
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A fenti értesítési címét bármely Fél a jelen szakasz előírásai szerínt intézett egyoldalú nyilatkozattal 
megváltoztathatj a. 

Üzleti titok 
13.4./ 
A jelen szerződésben foglalt és az e szerződéssel összefüggő információk valamint a szerződéssei 
kapcsolatban a Szerződő feleknek egymásra vonatkozóan tudomására jutott információk - amennyiben a 
magyar jog kötelezően érvényesülő szabályai másként nem rendelkeznek - üzleti titoknak minősülnek és 
mint ilyenek részesülnek jogi védelemben. 

13.5./ 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy üzleti titoknak minősítenek minden a másik Féltől származó, az 
Infrastrukturális beruházással kapcsolatban megszerzett, illetve bármilyen módon birtokukba jutott minden 
műszaki, üzleti, gazdasági vagy egyéb információt, ide értve - de nem kizárólag - bármely adatot, ötletet, 
feljegyzést, látvány-, illetőleg tanulmánytervet, megoldást stb. 

13.6./ 
Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy: 
a) megőrzik, bizalmasan kezelik az üzleti titoknak minősülő adatokat, 
b) az üzleti titokról, arra illetéktelen személynek (természetes személy, jogi személy, jogi személyiség 

nélküli társaság) tájékoztatást nem adnak, a másik Fél előzetes, írásbeli, kifejezett jóváhagyása nélkül 
harmadik személy tudomására nem hoznak, át nem adnak, illetőleg hozzáférhetővé nem tesznek üzleti 
titoknak minősülő adatokat, 

c) az üzleti titoknak minősülő adatokat bizalmasan és biztonságosan kezelik, tárolják, illetve a gondos és 
biztonságos módon semmisitik meg, a másik Féltől szerzett, üzleti titoknak minősülő adatokat kizárólag 
a közös együttműködés körében, az egymással történő szerződéskötés érdekében használják fel, 

d) teljes körűen betartják a titoktartási kötelezettséggel kapcsolatos jogszabályi előírásokat, ideértve 
különösen a Polgári T örvénykönyvről sz ó ló 1959. évi IV. törvény magántitokkal és üzleti titokkal 
kapcsolatos 81. §-át, 

e) a titoktartási kötelezettség megszegése esetén, az ezzel okozati összefüggésben felmerülő károkat 
teljes körűen megtérítik. 

13.7./ 
Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelmei időbeli korlátok nélkül fennállnak. 

VII. JOGÁTRUHÁZÁS, JOGVITÁK RENDEZÉSE 
14.1./ 
A jelen szerződésből származó jogok és kötelezettségek a Felek általános- és különös jogutódjaira 
változatlan tartalommal szállnak át. 

14.2./ 
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Beruházók tulajdonát képező Ingatlanok tekintetében az 1.1 O. pont 
szerint mind az Ingatlanokat, mind a Kialakuló Ingatlanokat tekintve önálló ingatlanonként is megvalósulhat 
a jog utódlás. 

Ezen tényről Beruházó köteles a Fővárost írásban értesíteni azzal, hogy jogutódot is köti jelen 
szerződésben Beruházó által tett kötelezettség-vállalások, illetve megilletik azon jogok, melyeket jelen 
megállapodás alapján megilletik Beruházót. 

14.3./ 
Ha jelen szerződés a Felekre hivatkozik, ez magában foglalja a Felek általános vagy szinguláris (különös) 
jogutódjaira való hivatkozást is, így - ha a szerződés eltérően nem rendelkezik - a Beruházó megnevezés 
alatt azok általános és/vagy különös jogutódjait is érteni kell. 
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