

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A továbbiakban: „Szerződés”, amely létrejött,

egyrésről a **Budapest Főváros Önkormányzata** (cím: 1052 Budapest, Városházutca 9-11.; törzskönyvi azonosító: 735638; adószám: 15735636-2-41; bankszámlaszám: 11784009-15490012; képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester) mint megrendelő, a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat” vagy „Megrendelő”,

másrésről a

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; statisztikai számjel: 10898824-3600-114-01; adószám: 10898824-2-44; bankszámlaszám: 10401000-50526680-56751006; képviseli Csörnyei Géza vezérigazgató és Debreczeny László üzemeltetési igazgató) mint vállalkozó, a továbbiakban: „FV Zrt.”, vagy „Vállalkozó”

– a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén „Felek” – között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

1.1. A Fővárosi Közgyűlés 2022.12.14-i ülésén a „Javaslat a XVIII. kerület Üllői út felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés keretében döntött az Üllői út felújítása érdekében a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával (a továbbiakban: „Kerületi Önkormányzat”) történő megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) megkötéséről, mely alapján az Üllői út felújítását a Kerületi Önkormányzat saját forrásból 2023.12.31-ig megvalósítja. A Megállapodás alapján az útfelújítással egy időben szükséges az Üllői út alatt elhelyezkedő vízvezeték rekonstrukciójának párhuzamos megvalósítása.

1.2. A FV Zrt. üzemelteti egyebek között a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, XVIII. kerület Üllői úton alatt húzódó és azt keresztező gerinc- és elosztó vezetékeket, melyek életkoruk, műszaki állapotuk és nyomvonalvezetésük miatt kiváltásuk szükséges.

1.3. A 2022. november és 2023. január hónapban lefolytatott kooperációs egyeztetések alapján a Megállapodás szerinti útépités 2023. év végéig történő befejezhetősége érdekében a Fővárosi Önkormányzat a vízvezeték rekonstrukció részleges megvalósításáról döntött. A megvalósítás az Üllői utat keresztező átvezetések kiváltására terjed ki.

1.4. A Fővárosi Közgyűlés 2022. április 13-i ülésén jóváhagyta az FV Zrt.-vel kötött „Megvalósítási Megállapodás a Budapest Főváros Önkormányzata – Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évi beruházási (kivitelezési) feladatok megvalósítása érdekében” tárgyú megállapodást a 2022. évi beruházási tervjavaslatban szereplő fejlesztések megvalósítására, mely tervjavaslat tartalmazza a XVIII. kerület Üllői út ivóvízhálózat fejlesztés 2023. évi megvalósítását is a Ráday Gedeon utca és Béke tér között.

1.5. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: „Mötv.”) 23. §. (4) bekezdésének 11. pontja értelmében az ivóvíz-ellátás biztosítása a Fővárosi Önkormányzat feladata, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: „Vkszt.”) 1. § (1) bekezdés c) pontjára és 5/F. § (4) bekezdésére tekintettel Budapesten a Fővárosi Önkormányzat az ellátásért felelős.

1.6. Fenti kötelező feladatát a Fővárosi Önkormányzat az FV Zrt. útján látja el, amely 100%-ban nemzeti vagyonba tartozó, a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság és Budapest főváros közigazgatási területén engedélyes, Vkszt. szerinti víziközmű szolgáltató.

1.7. A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: „Vagyonrendelet”) 4. sz. melléklet 21. pontja alapján az FV Zrt. a Fővárosi Önkormányzat kötelező, ivóvízellátás biztosítására vonatkozó feladatainak ellátása tekintetében kizárólagos joggal rendelkezik.

1.8. A Fővárosi Önkormányzat és az FV Zrt. között 2012. december 21. napján létrejött vagyonkezelési szerződés 2023. január 01. napjától hatályos módosítása alapján a FV Zrt. látja el Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló vízellátó víziközművek üzemeltetését bérleti és üzemeltetési konstrukcióban (a továbbiakban: „Bérleti és Üzemeltetési Szerződés”). A Bérleti és Üzemeltetési Szerződés 1.7. pontja alapján jelen Szerződés a GFT beruházási tervrészében szereplő vagy abba tartozó víziközmű beruházásra vonatkozó vállalkozási szerződés. A Bérleti és Üzemeltetési Szerződés 5.2. pontja értelmében a GFT beruházási tervrészében meghatározott víziközmű-fejlesztés végrehajtása a Fővárosi Önkormányzat kötelezettsége, melynek teljesítéséről az FV Zrt.-vel, mint víziközmű-szolgáltatóval kötött – beruházási feladatok elvégzésére irányuló – szerződés keretei között, illetve saját hatáskörben, harmadik féllel kötött szerződés keretei között gondoskodik. A Bérleti és Üzemeltetési Szerződés 5.3.2. pontja alapján Felek az érintett GFT beruházási feladatok végrehajtására vonatkozóan minden esetben, a beruházási feladat jellegétől függően, külön megállapodást kötnek egymással és a Felek jogait és kötelezettségeit ezen külön megállapodások tartalmazzák.

1.9. A Vkszt. 5/F. § (1)-(2) bekezdés szerint az ellátásért felelős Fővárosi Önkormányzat közfeladatként megteremti a víziközmű-szolgáltatás infrastrukturális előfeltételeit és az ellátási területen gondoskodik arról, hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék. Az infrastrukturális előfeltételek megteremtése körében az ellátásért felelős víziközművet létesít és tart fenn, a nem önkormányzati vagy állami tulajdonban álló víziközmű tulajdonjogát megszerzi, nyilvántartja a tulajdonában álló víziközműveket, víziközmű-fejlesztés útján gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás folyamatos, az előírt minőségi paraméterekkel történő biztosításáról.

1.10. Jelen Megállapodás tárgyát képező feladat megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: **Beruházási Rendelet**) hatálya alá tartozik.

1.11. Felek kijelentik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 3.§ 24. pontja, 4.§-a és 9.§ (1) bekezdés i) pontjára tekintettel, a Vagyonrendelet alapján a jelen Megállapodás megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik. Fentiek alapján az FV Zrt. jogosult a Megállapodásban meghatározott feladat megvalósítására.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi helyszíneken felsorolt csőhálózati építési-szerelési munkák kivitelezését és a kapcsolódó feladatok elvégzését a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak, valamint a Megrendelő igényei szerint:

- XVIII. kerület Garay u. - Gulner Gy. u. DN500 GÖV + D110 KPE átkötés,
- XVIII. kerület Dalmady u. - Pozsonyi u. DN150 GÖV átkötés,
- XVIII. kerület Bajcsy Zs. u. - Nagyenyed u. DN150 GÖV átkötés,
- XVIII. kerület Beregszász u. D110 KPE átkötés

(a továbbiakban együttesen: „Víziközmű Kiváltás”).

2.2. A Vállalkozó kötelessége, hogy a Vkszt.-ben meghatározott legkisebb költség elve előmozdításának biztosítása érdekében is közreműködjön és szakmai álláspontját üzemeltetői

szempontból kifejtse a tervezési munka műszaki tartalmának meghatározása körében, a kivitelezés szakszerűsége érdekében. A Vállalkozó e minőségében írásban előterjesztett kérdését vagy javaslatát a Fővárosi Önkormányzat, vagy a lebonyolításban közreműködő megbízottja, írásban, megfelelő időben megválaszolja, véleményezi.

2.3. A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy a Szerződés megkötése előtt, mint szakvállalat saját felelősségére megvizsgálta a Víziközmű Kiváltást, mint feladatot, és meggyőződött a munkavégzést, a vállalkozói díjat és a határidők betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a Víziközmű Kiváltásra vonatkozó tervekre. A Vállalkozó kijelenti továbbá azt is, hogy a Víziközmű Kiváltással érintett helyszíneket megismerte és azokat a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, a feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési, technikai és természeti körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozta és pontos tudomása van a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a - nem a Vállalkozó által végzett - Megállapodásban rögzített útépitési munkák a jelen Szerződés szerinti Víziközmű Kiváltás kivitelezését korlátozzák, vagy akadályozzák, akkor ez a körülmény nem képezheti a Vállalkozó felelősségét. Ezen körülmény felmerülésekor Felek a jelen Szerződést szükség szerint módosítják.

2.4. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Víziközmű Kiváltás tervezett részletes műszaki tartalmát a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

2.5. A Víziközmű Kiváltáshoz kapcsolódó munkákra vonatkozó minőségi és mennyiségi követelményeket a kiviteli tervek, illetve a vonatkozó jogszabályok, szabványok tartalmazzák.

2.6. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy megfelel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (XI.15.) Kormányrendelet (Épkiv.) 12. §-ában foglalt követelményeknek.

2.7. A Víziközmű Kiváltáshoz kapcsolódó munkák során a Vállalkozó felelős az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 40. § (1) bekezdésében és a 43. § (2) bekezdésében, valamint az Épkiv. 12. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátásáért.

2.8. A Víziközmű Kiváltáshoz kapcsolódó munkák minden esetben magukban foglalják a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti feladatok teljes körű elvégzését, kiemelten a beépítendő összes anyag szolgáltatását, a műszaki üzembe helyezést, azok műszaki átadását, birtokba adását, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozó, a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzését és a megvalósulási dokumentumok, okiratok teljes körű, egyidejű szolgáltatását.

2.9. A Víziközmű Kiváltáshoz kapcsolódó munkák tartalmazzák mindazon feladatok ellátását is, amelyek a víziközmű kiváltási munkák teljes körű megvalósításához, illetve ahhoz szükségesek, hogy a megvalósított víziközmű a szükséges engedélyeket megkapja, illetve, hogy a munkák eredménye annak funkciója szerint teljes körű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen.

III. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ, A TELJESÍTÉS HELYE

3.1. A Víziközmű Kiváltás kezdési időpontja: a 2.1. pontban rögzített helyszínek munkaterületként történő rendelkezésre bocsátása.

3.2. Részteljesítési határidő és a részteljesítés műszaki tartalma: a Felek nem állapodnak meg részteljesítésben.

3.3. Tervezett befejezési véghatáridő: **2023. október 31. napja.**

3.4. A teljesítés helye: Budapest, XVIII. kerület Üllői út (a Szerződés 2.1. pontjában részletezett helyszíneken).

3.5. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 2.1. pontban foglalt helyszínek munkaterületként történő biztosítása részben külső körülményektől, elsősorban a Megállapodásban rögzített útfelújítástól is függ, erre tekintettel a Vállalkozó (vagy esetlegesen igénybevett közreműködője) akadályközlése esetén Megrendelő a kárfelelősségét kifejezetten kizárja, ide nem értve a Szerződés meghiúsulásnak esetét.

3.6. A Víziközmű Kiváltás akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a befejezési véghatáridőben a Vállalkozó a teljesítést készre jelenti, a műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumokat a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, és a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik.

IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ

4.1. A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott munkák maradéktalan, szerződésszerű elvégzéséért a fordított adózás okán nettó 81.600.000,- Ft azaz nyolcvanegymillió-hatszázezer forint összegű vállalkozói díjra jogosult, amely vállalkozói díj nettó egyösszegű átalányár.

4.2. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy a Víziközmű Kiváltáshoz szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll. A Megrendelő előleget nem fizet.

4.3. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj 4.1. pontban foglalt mértéke nem haladhatja meg a mindenkor piaci árat. A piaci ár alátámasztására a Vállalkozó a saját költségére független szakvéleményt (a továbbiakban: „Szakvélemény”) készíttetett, mely a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

4.4. A Víziközmű Kiváltás adójogi szempontból szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása hatósági engedély-köteles, hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött. A szolgáltatás igénybe vevőjeként a Fővárosi Önkormányzat nyilatkozik a szolgáltatás nyújtójának, hogy a Víziközmű Kiváltás (építési, vízjogi, stb.) szolgáltatás hatósági engedélyköteles tevékenység.

4.5. A szerződés tárgyában megjelölt szolgáltatás az ÁFA tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó szolgáltatás. Az adó fizetésére a Megrendelő, mint a szolgáltatás igénybe vevője kötelezett. Megrendelő nyilatkozik, hogy belföldön nyilvántartásba vett áfa alany, és nincs olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogállása, amely alapján tőle az adó fizetése ne lenne követelhető. Fordított adózás alá vont szolgáltatás miatt az ellenértékről készített számlát ÁFA nélkül kell Megrendelő számára kiállítani.

4.6. Számla kibocsátására a Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követően, teljesítésigazolás alapján jogosult.

4.7. Az alakilag, tartalmilag kifogásolható számlát Megrendelő az átvételtől számított 2 munkanapon belül igazoltan visszaküldi Vállalkozó részére.

4.8. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az elektronikus formában kiállított számlát/számlákat minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF dokumentumként a Fővárosi Önkormányzat eszamlaonkormanyzat@budapest.hu e-mail címére szükséges továbbítani. A Fővárosi

Önkormányzat ezúton nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.

V. TÖBBLETMUNKA, PÓTMUNKA

5.1. Többletmunka vagy pótmunka igény felmerülése esetén a Vállalkozó köteles annak szükségességét, valamint várható költségét írásban, előzetesen jelezni mind a Megrendelőnek, mind a műszaki ellenőri feladatokat ellátó személynek. A megrendelői jóváhagyás hiányában az erre irányuló munkavégzés csak a munkaterület vagy a munkavégzés biztonságának helyreállítása érdekében és mértékéig kezdhető meg és végezhető.

5.2. Az esetleges többletmunka, illetve pótmunka díjazásának a Szakvélemény szerinti egységáron kell alapulnia.

VI. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

6.1. A Víziközmű Kiváltás kivitelezési munkáinak befejezésekor valamennyi helyszín vonatkozásában Felek összesen egy műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

6.2. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást kötelesek 30 napon belül befejezni.

VII. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. Vállalkozó a vállalkozói díjra a IV. pontban foglaltak szerint jogosult. A teljesítésigazolás során a Megrendelő az általa megbízott műszaki ellenőr útján ellenőrzi, szakmailag igazolja a teljesítés jogosságát, a vállalkozási díj összecszerűségét. A teljesítésigazolás kiadása kérdésében Megrendelő legkésőbb - a műszaki átadás-átvételt követő - 5 (öt) munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni, a teljesítés elismerése esetén a teljesítésigazolást ugyanezen időn belül, a műszaki átadás-átvétel napjára, kiadni.

7.2. A megvalósult teljesítést Megrendelő részéről a 16.3. pontjában megnevezett személy jogosult és egyben köteles leigazolni.

7.3. A Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Megállapodásban meghatározott Víziközmű Kiváltást a befejezési véghatáridőre teljesíti, valamint teljesítése megfelel a jelen Szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj kifizetésére Megrendelőnek csak szabályosan kiállított és benyújtott számla esetén van lehetősége.

7.5. A benyújtandó számla kötelező mellékletei:

- teljesítésigazolás,
- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv eredeti példánya,
- Vállalkozó teljességi nyilatkozata az elvégzett Víziközmű Kiváltással kapcsolatban.

VIII. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

8.1. A Vállalkozó a Víziközmű Kiváltásra a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 24 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

8.2. A Vállalkozó a jótálláson felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja. A Vállalkozó a fentiek szerint jótállást, illetve szavatosságot vállal a Megrendelővel szemben a szerződés szerű teljesítésért, vagyis azért, hogy a teljesítés időpontjában (amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, valamint a beépített anyagok:

- (a) megfelelnek a Szerződésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági előírásoknak,
- (b) megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális célokat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell,
- (c) mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jogától, és
- (d) törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.

8.3. A jótállás, illetve a szavatosság időtartama alatt a Vállalkozó köteles saját költségén:

- (a) az élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,
- (b) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül,
- (c) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) napon belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a Műszaki ellenőr által előírt határidőn belül teljes egészében kijavítani.

8.4. A Vállalkozó jótállási biztosíték adására nem köteles.

IX. SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI

9.1. Vállalkozó a jelen Szerződés 3.3. pontjában rögzített befejezési véghatáridő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári naponként a Szerződésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek felső határa a teljes vállalkozói díj 25%-a.

9.2. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó teljesítése hibásnak bizonyul és a hibát a jelen Szerződés 3.3. pontjában rögzített befejezési véghatáridőig nem sikerül kiküszöbölni, naptári naponként a Szerződésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, amelynek felső határa a teljes nettó vállalkozói díj 25%-a.

9.3. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződésben rögzített Víziközmű Kiváltás megghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a

Vállalkozó a Szerződésben meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 5%-ával megegyező összegű meghíúsulási kötbér fizetésére köteles.

9.4. A jelen Szerződésben foglalt valamely lényeges kötelezettség megszegése esetén a szerződéstől történő elállásnak/felmondásnak van helye, a másik félhez intézett, írásbeli, indokolást is tartalmazó nyilatkozattal.

9.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:186. § alapján a kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merül fel, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A szerződésszegésből eredő kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

9.6. A meghíúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés további követelését kizárja.

9.7. A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.

9.8. A Megrendelőnek jogában áll a Vállalkozó által elismert kötbérösszegét a vállalkozási díjról kiállított számla pénzügyi teljesítései során figyelembe venni.

X. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

10.1. Vállalkozó köteles [legalább a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) napig hatályos] felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell terjednie:

- (a) a szerződésen kívül okozott károkra,
- (b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káaira,
- (c) kereszt-felelősségbiztosításra, a közreműködőkre is kiterjesztve, és
- (d) üzemi baleset felelősségbiztosításra.

XI. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést határozott időre, a szerződéses kötelezettségek mindkét Fél általi teljesítésének napjáig kötik, és a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. A Szerződés mindkét Fél szerződésszerű teljesítésével megszűnik.

XII. FELMONDÁS, ELÁLLÁS

12.1. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szerződés teljesítésének megkezdéséig indokolási kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a Szerződéstől. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.

12.2. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítéséig a Szerződést felmondani, köteles azonban a felmondásig elvégzett Víziközmű Kiváltással összefüggő kivitelezési munka mértékéig a vállalkozói díj arányos részét a Vállalkozónak megfizetni azzal, hogy a Megrendelő egyéb díj, kártalanítás vagy más költség megtérítésére egyébként nem kötelezhető.

12.3. Azon, a Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezésekre), a Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

12.4. A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

XIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

13.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés módosítása kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban érvényes.

13.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás, melyről a Felek kötelesek a másik Felet lehetőség szerint előzetesen, ennek hiányában a változás bekövetkezését (cégadatok esetén azok bejegyzését) követően haladéktalanul írásban értesíteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó károkért a mulasztó Felet felelősség terheli.

XIV. KÖZREMŰKÖDŐ

14.1. A Vállalkozó feladatainak ellátásához indokolt esetben jogosult közreműködő igénybevételére, ha a Víziközmű Kiváltás eredményessége annak egyedi, speciális jellege, határideje miatt szükséges. Külső közreműködő igénybevételéről a Társaság köteles a Fővárost tájékoztatni. A Víziközmű Kiváltás végrehajtásának irányítását közreműködők részére nem lehet kiszervezni.

14.2. A Vállalkozó az esetleges közreműködők kiválasztása, vagy a Víziközmű Kiváltás ellátásához szükséges beszerzései során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően köteles eljárni, figyelembe véve a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket. Felek rögzítik, hogy az esetleges közreműködők bevonására Vállalkozó által részben vagy egészben a jelen Szerződés aláírásakor már meglévő érvényes és hatályos keret-megállapodásai, keretszerződésai igénybevételével is sor kerülhet, melyek korábbi versenyeztetési, illetve közbeszerzési eljárások alapján kerültek megkötésre.

14.3. A Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az közreműködő nélkül nem következett volna be. A Vállalkozó köteles az erről szóló szerződésben vagy külön megállapodásban kikötni, hogy a közreműködő tevékenységének ellenőrzésére a Fővárosi Önkormányzat is jogosult.

XV. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

15.1. A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a jelen Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel.

15.2. Minden, a jelen Szerződés megkötése után felmerülő, a jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

XVI. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS

16.1. Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel napján, postai küldemény esetén, a postai térítvényen feltüntetett napon tekinthető közöltnek.

16.2. A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által e-mailben megküldött értesítés közöltnak tekinthető, ha az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja, vagy az e-mailre egyébként írásban válaszol.

16.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek:

Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: _____ osztályvezető
Cím: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Telefon: _____
E-mail cím: _____

Mémők / műszaki ellenőr részéről:

Név: _____
Cím: Enviroduna Kft., 1053 Budapest Curia utca 3.
Telefon: _____
E-mail cím: _____

Vállalkozó részéről a felelős műszaki vezető:

Név: _____ osztályvezető
Cím: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182.
Telefon: _____
E-mail cím: _____
Kamarai azonosító: 13-66659
NÜJ: 938112815

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó:

Név: _____ vezető, projektvezető
Cím: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182.
Telefon: _____
E-mail cím: _____

16.4. A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak nem minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében bekövetkezett változásról egymást írásban értesítik.

XVII. VIS MAIOR

17.1. Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

17.2. Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.

17.3. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetővé a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt – a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában – a Felek nem mentesülnek a

szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

XVIII. A LÉTREJÖVŐ VAGYONNÖVEKMÉNY TULAJDONJOGA, AKTIVÁLÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE

18.1. A Víziközmű Kiváltás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi. A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Víziközmű Kiváltás során bontással megszüntetésre kerülő vezetékszakaszok keletkeznek.

18.2. Felek megállapodnak, hogy a Víziközmű Kiváltás eredményeként létrejövő vízellátó víziközmű üzemeltetését a Vállalkozó végzi a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdve.

18.3. Az aktiválás előkészítését, illetve az ahhoz szükséges műszaki és értékadatokat az FV Zrt. biztosítja, a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül. Az újonnan létrejövő vagyontárgyak aktiválása a Fővárosi Önkormányzatnál valósul meg az aktiválási jegyzőkönyv alapján. Az aktiválás időpontjával a Fővárosi Önkormányzat az FV Zrt. üzemeltetésébe adja az újonnan létrejött vagyonelemeket a Bérleti és Üzemeltetési Szerződésben foglaltak szerint.

18.4. A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatja az FV Zrt.-t a Bérleti és Üzemeltetési Szerződés keretében bérletbe- üzemeltetésbe adott vagyonelemek értékéről a vagyonyilvántartás módosítása céljából.

18.5. Az FV Zrt. vállalja, hogy a víziközmű vagyonról általa vezetett analitikus nyilvántartásban a vagyontárgyak elbontásával és újjáépítésével kapcsolatos változásokat a Számviteli törvény szabályainak megfelelően átvezeti, a nála keletkezett, vagy Fővárosi Önkormányzat által biztosított alapbizonylatok alapján. Az FV Zrt. vállalja, hogy a Fővárosi Önkormányzat és FV Zrt. között létrejött Vagyon-nyilvántartási Szerződés szerinti adatszolgáltatásban az aktivált vagyontárgy vonatkozásában az Áhsz. szerinti értékcsökkenés összegét - a Fővárosi Önkormányzat, mint az eszköz tulajdonosa által, az Áhsz. szerint elszámolandó értékcsökkenési leírásra vonatkozóan megadott besorolás alapján - megadja.

XIX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

19.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

19.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.

19.3. Felek a Víziközmű Kiváltás megvalósítása során teljeskörűen együttműködnek, és megállapodnak a kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az előkészítési feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé.

19.4. A Vállalkozó köteles a munkafolyamatok megkezdését és befejezését, kooperációs értekezletek idejét, illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum 8 munkanappal előbb egyeztetni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai főosztályával. A fentiekkel kapcsolatban keletkező dokumentumokat meg kell küldeni az illetékes szervezeti egység részére.

19.5. A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a Szerződés teljesítésével összefüggésben birtokukba kerülő személyes adatok kezelése során a vonatkozó hazai, illetve közösségi jogszabályok előírásaira, és biztosítják a velük kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét, valamint megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

19.6. A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik Fél tudomására hozza.

19.7. A Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Szakvélemény
- 3. számú melléklet: Költségvetés

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolása után – helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.


Digitálisan aláírta:
Tüttő Kata Zsuzsanna
Dátum: 2023.04.21
14:46:13 +02'00'

.....

Budapest Főváros Önkormányzata
A főpolgármester hatáskörében eljárva
Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes
Megrendelő


Digitálisan aláírta:
Csörnyei Géza
Zoltán
Dátum: 2023.04.21
13:48:20 +02'00'


Digitálisan aláírta:
Debreczeni Imre
László
Dátum: 2023.04.21
13:50:29 +02'00'

.....

Debreczeni Imre László
Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató és
Debreczeni László üzemeltetési igazgató
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:


Digitálisan aláírta: Berente Katalin
Dátum: 2023.04.21 14:25:46
+02'00'

.....

Berente Katalin
gazdasági igazgató

XVIII. kar. Jai ÜBEC öt (Ráday Gedeon s. – Baka Már közzét) bevezetése főkéül vezeték átáptán ruzsán.
Hajdapest (Ráday Gedeon s. Baka Már közzét) bevezetése
(1872)

[illegible]

BUDAPEST FŐVÁROS IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZERE

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évben elvégzendő XVIII. kerület Üllői út (Ráday Gedeon u. – Béke tér között) keresztező ivóvíz vezeték átépítés munkájának vizsgálata

Szakértői Vélemény

I. MEGBÍZÁS

A Fővárosi Vízművek Zrt. megbízott a fenti megnevezésű és az alábbi műszaki tartalmú beruházási munka piaci viszonyokban való értékének a meghatározására.

XVIII. kerület, Üllői út (Ráday Gedeon utca - Béke tér között) ivóvízhálózat fejlesztés	• XVIII. kerület Garay u. - Gulner Gy. u. DN500 GÖV + D110 KPE átkötés, • XVIII. kerület Dalmady u. - Pozsonyi u. DN150 GÖV átkötés, • XVIII. kerület Bajcsy Zs. u. - Nagyenyed u. DN150 GÖV átkötés, • XVIII. kerület Beregszász u. D110 KPE átkötés.
--	--

II. ADATSZOLGÁLTATÁS

FV Zrt. rendelkezésemre bocsátotta a tárgyi projekt kapcsán rendelkezésre álló tervjavaslatot, előzetesen bekért anyagárait, költségvetéseket, műszaki specifikációkat, árszakértői költségbecslést.

A beruházás részei:

- ☐ Építés előkészítő munkák
 - Alépfalményi munkák
 - Felépfalményi munkák
- ☐ Befejező munkák
- ☐ Egyéb járulékos költségek
 - Talajcsere költsége
 - Költségtérítések
 - Egyedi tételek

FV Zrt nettó vállalási ára 81 600 000 Ft

III. SZAKÉRTŐ MÓDSZERE

Szakvéleményem alapja a FV Zrt. önköltség számítási szabályzata, építési, szerelési tevékenységek önköltségi rezsióradíjai a 2023. évre vonatkozóan.

A mértékadó munkanem a csőhálózati szerelő rezsióradíja 14 900 Ft, az építőipari dolgozó-rezsióradíja 5900 Ft. További rezsióradíjak munkagép kezelő esetében 6600Ft. Az óradíjak minden költségnevet

tartalmaznak. Így a közvetlen munkabért az irányítási költséget a közterheivel, a belső anyagigazgatási költségekkel stb.

Az anyagköltség áfa nélküli átlagos piaci beszerzési érték a beépítési veszteséggel szállítási, rakodási, deponálási költségekkel növelten.

A költségvetési kiírások egységei (anyag és díjköltségek) az általános piaci viszonyokat tartalmazzák, aránytalanság nem állapítható meg.

III. KALKULÁLT ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA MUNKARÉSZENKÉNT

A részemre átadott dokumentációk alapján a munkálatok kalkulált piaci értéke munkarészenként az alábbi, részletes elemzés mellékletben:

Munkarész	ANYAG	MUNKADÍJ	Anyag+Munkadíj
Építés előkészítői munkák	781 556 Ft	5 309 272 Ft	6 090 828 Ft
Alépitményi munkák	129 500 Ft	4 627 418 Ft	4 756 918 Ft
Felépitményi munkák	22 688 158 Ft	8 831 853 Ft	31 520 011 Ft
Befejező munkák	10 651 342 Ft	3 907 100 Ft	14 558 442 Ft
Egyéb járulékos költségek	- Ft	1 522 607 Ft	1 522 607 Ft
Talajcsere költsége	317 418 Ft	2 770 384 Ft	3 087 803 Ft
Költségtérítések	- Ft	840 000 Ft	840 000 Ft
Egyedi tételek	11 331 900 Ft	8 444 245 Ft	19 776 145 Ft
Összesen	45 899 874 Ft	36 252 880 Ft	82 152 755 Ft

Építés, szerelés összesen:

nettó 82 152 755 Ft.

IV. IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023-ban elvégzendő XVIII. kerület Üllői út ivóvízvezetékek átépítése beruházási, kivitelezés munka piaci viszonyokban reális nettó (áfa nélküli) értéke **82 152 755 Ft**

MELLÉKLET: a munkák kétszlopos (anyag, díj) költségvetései nettó áron munkarészenként.


Lánci György okl. mérnök

Ezüstkoszorús igazságügyi szakértő

Ig.szám: IM 003971

1039 Budapest, Bebo utca 8.

Kelt: Budapest, 2023.04.17.



Melléklet

Beruházási feladat	18. kerület Garay u. - Gulner u. átkötés			18. kerület Dalmady u.- Pozsonyi u.			18. kerület Bajcsy Zs.E. u.- Nagyenyed u.			18. kerület Beregszász u.		
	ANYAG	MUNKADÍJ		ANYAG	MUNKADÍJ		ANYAG	MUNKADÍJ		ANYAG	MUNKADÍJ	
Költség nem												
Építés előkészítői munkák	453 677 Ft	3 180 167 Ft		128 791 Ft	1 054 399 Ft		68 041 Ft	329 240 Ft		131 048 Ft	745 465 Ft	
Alépitményi munkák	82 500 Ft	3 124 126 Ft		22 000 Ft	706 507 Ft		6 000 Ft	186 982 Ft		19 000 Ft	609 804 Ft	
Felépítményi munkák	15 478 712 Ft	5 010 918 Ft		1 506 275 Ft	588 845 Ft		3 555 748 Ft	1 737 524 Ft		2 147 423 Ft	1 494 567 Ft	
Befejező munkák	6 301 248 Ft	2 274 093 Ft		1 671 579 Ft	608 281 Ft		857 305 Ft	359 428 Ft		1 821 211 Ft	665 299 Ft	
Egyéb járulékos költségek	- Ft	548 171 Ft		- Ft	316 655 Ft		- Ft	308 976 Ft		- Ft	348 805 Ft	
Talajcsere költsége	242 753 Ft	2 025 210 Ft		31 079 Ft	289 896 Ft		11 592 Ft	135 833 Ft		31 995 Ft	319 445 Ft	
Költségtérítések	- Ft	210 000 Ft		- Ft	210 000 Ft		- Ft	210 000 Ft		- Ft	210 000 Ft	
Egyedi tételek	6 158 900 Ft	2 924 584 Ft		3 669 000 Ft	3 068 355 Ft		1 231 000 Ft	1 654 236 Ft		273 000 Ft	797 070 Ft	
Összesen	28 717 789 Ft	19 297 269 Ft		7 028 723 Ft	6 842 937 Ft		5 729 686 Ft	4 922 220 Ft		4 423 677 Ft	5 190 455 Ft	
Anyag +Díj		48 015 058 Ft			13 871 660 Ft			10 651 905 Ft			9 614 131 Ft	
Mindösszesen												82 152 755 Ft

CP

Munka megnevezése:

XVIII. kerület
Garay u. - Gulner Gy. u. átkötés (NT1_1)
DN500 GÖV + D110 KPE átkötés
(eredetileg 1. ütem része)

	Anyag összesen:	Munkadíj összesen:
I. Építés előkészítő munkák:	1 556 455	491 512
II. Alépítényi munkák:	730 906	168 670
III. Felépítményi munkák:	18 687 307	5 270 779
IV. Befejező munkák:	7 919 716	2 332 343
V. Egyéb járulékos költségek:	481 687	135 860
VI. Talajcsere költsége:	847 781	329 693
VII. Költségtérítések:	14 051	42 154
VIII. Egyedi tételek:	7 418 315	2 472 771
ÖSSZESEN:	37 656 218	11 243 782
MINDÖSSZESEN:		48 900 000

Munka megnevezése:

XVIII. kerület
Dalmady u. - Pozsonyi u. (NT1_2)
DN150 GÖV átkötés
(eredetileg 1. ütem része)

	Anyag összesen:	Munkadíj összesen:
I. Építés előkészítő munkák:	534 172	159 558
II. Alépítényi munkák:	142 850	61 222
III. Felépítményi munkák:	2 169 270	647 964
IV. Befejező munkák:	2 715 094	811 002
V. Egyéb járulékos költségek:	250 416	74 799
VI. Talajcsere költsége:	121 814	47 372
VII. Költségtérítések:	14 181	42 541
VIII. Egyedi tételek:	3 680 809	1 226 936
ÖSSZESEN:	9 628 606	3 071 394
MINDÖSSZESEN:		12 700 000

Munka megnevezése:

XVIII. kerület
Bajcsy Zs. u. - Nagyerőd u. (JA4_1)
DN150 GÖV átkötés
(eredetileg 4. ütem része)

	Anyag összesen:	Munkadíj összesen:
I. Építés előkészítő munkák:	189 855	56 710
II. Alépfényl munkák:	38 044	16 304
III. Felépítményl munkák:	4 166 108	1 315 613
IV. Befejező munkák:	1 172 191	370 165
V. Egyéb járulékos költségek:	241 226	76 176
VI. Talajcsere költsége:	57 663	21 327
VII. Költségtérítések:	14 262	42 787
VIII. Egyedi tételek:	2 041 177	680 392
ÖSSZESEN:	7 920 526	2 579 474
MINDÖSSZESEN:		10 500 000

Munka megnevezése:

XVIII. kerület
Beregszász u. (JA4_2)
D110 KPE-átkötés
(eredetileg 4. ütem része)

	Anyag összesen:	Munkadíj összesen:
I. Építés előkészítő munkák:	355 910	125 049
II. Alépítényi munkák:	136 972	38 633
III. Felépítményi munkák:	3 109 938	982 086
IV. Befejező munkák:	2 184 684	689 900
V. Egyéb járulékos költségek:	274 555	86 701
VI. Talajcsere költsége:	131 481	53 703
VII. Költségtérítések:	14 128	42 384
VIII. Egyedi tételek:	955 407	318 469
ÖSSZESEN:	7 163 075	2 336 925
MINDÖSSZESEN:		9 500 000