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VALLALKOZASI SZERZODES
Budapesti Kozponti Szennyviztisgtité Telep és kapesolddo Iétesitményei projekt,

Csepeli fomiivi rendszer és kapcsolddd oblozetei -

2

COL4 LOTI Vas Gereben utcai szivattytitelep meglévd sodorvonali bevezetésének megsziintetése
Projekt: CCI 2004/HU/16/C/PE/001]

amely 1étrejott egyrészrol a

Budapest Féviros Onkorményzata
Székhelye: 1052 Budapest, Varoshiz u. 9-11.
Képviseli: Tarlos Istvan fopolgarmester
Toérzskonyvi azonosito szim: 735638
Adé6szama: 15735636-2-41
KSH statisztikai szamjele: 15735636-8411-321-01
AHITI azonosité: 745192
Fizetési (bank)szamla szdma: 11784009-15490012 Févarosi Onkorméanyzat Koliségvetési
elszdmolsi szdmla.
(a tovibbiakban: “Megrendelé™),

masrészrol
ALTERRA - SADE Konzorcium

Colas Alterra Epitéipari Zrt. (a Konzorcium vezetd tagja)

székhelye 2040 Budadrs, Piktortégla u. 2-4.

képviseli Gorbedi LAszl6 vezérigazgatod ; Bartha Arpad gazdasigi igazgatd

nyilvantartasi szama Cg. 13-10-041288

addészama 13961149-2-13

bankszamlaszama 13100007-02506500-00529781 (BNP Paribas Magyarorszagi Fioktelepe)

és

SADE-Magyarorszag Mélyépité Kft. (a Konzorcium tagja)

székhelye 1117 Budapest XI., Budafoki ut 72-74.

képviseli Kele Sandor Zsolt Gigyvezetd igazgatd |

cégjegyzékszama Cg. 01-09-680188

addészdma 11097875-2-43

bankszédmlaszdma : 13600019-10023050-36880714 (Credit Agricole Corporate and Investment
Bank Magyarorszagi Fidktelepe)

(a tovdbbiakban “Villalkoz4™)

(Megrendeld és Vallalkozo egyiittesen: Szerzddé felek, vagy Felek) kozott az alulirott helyen és ‘
idében az alabbiak szerint.

1. Preambulum

1.1. A felek rogzitik jelen Véllalkozasi szerzédés elézményeként, hogy Megrendel6 az Eurépai Uni6
Hivatalos Lapjanak 2010. szeptember hé 11-én megjelent 177. szaméban, 270031 szamon
ajanlati felhivast tett kézzé , Budapesti Kézponti Szennyviztisztitdé Telep és kapesolods
létesitményei projekt COL 4 Csepeli f6mivi rendszer és kapcsolods oblozetei” targyban
(tovabbiakban: Alapprojekt).

Megrendeld a kdzbeszerzési eljards eredményét 2011. janudr hé 21. napjan kihirdette ¢s a
kozbeszerzési eljaras 1. részének nyertesével Vallalkozasi szerzodést kotott 2011, februar 28-an
(tovabbiakban: Alapszerzddés).

A koribban megkotott Alapszerzodésben nem szerepld, elére nem lathato koriilmények miatt
kiegészitd épitési beruhazas megrendelése sziikséges az épitési beruhazas teljesitéséhez.

A Kozép-Duna-Volgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség
KTVF: 40-22/2010. sz. vizjogi létesitési engedélyében 2010.08.18.-4n elSirta, hogy az
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Alapprojektben a sodorvonali bevezetés megsziintetésére kiilon engedélyes tervet kell késziteni
azzal, hogy a sodorvonali bevezetés elbontdsa nem sziikséges annak elfalazisa elegendd. Az
engedélyeztetés soran a Kozép-Duna-volgyi Viziigyl Igazgatésdg — mint az engedélyezés
soran érintett szakhatosig — 2012. februar 7. napjan, 00638-0002/2012 szdmon 4llasfoglalast
adott ki, ami szerint a funkci6jat vesztett sodorvonali bevezetés lefalazisa nem elegendd, azt a
Duna mederbdl ¢l kell bontani.

Jelen targyaldsos kdzbeszerzési eljaras kiegészitd beruhdzdsa a 2011. februar 28-4n létrejitt
Alapszerzddésében rogzitett miiszaki tartalmatdl nem elvalaszthato:

- A kiegészitd beruhazas egyiitt kezelendd a Véllalkozonak az Alapprojekt kozbeszerzési
eljarasdban benyijtott ajanlatdban megadott K-03-35 tételével, azaz a meglévé bevezetes
lefalazisaval. A lefalazds — mint a tenderben eléirt miiszaki tartalom — helyett Vallalkozo
feladata a teljes elbontés.

- A jelen szerzdést tirgyat képez0 sodorvonali bevezetés megsziintetése feltétele az
Alapprojekt probaiizeme sikeres lezarisinak ¢&s az {izembehelyezési eljards
meginditisanak, mely az Alapszerz8dés elvalaszthatatlan részét képezi

Tekintettel arra, hogy a kiegészitd épitési beruhazas megrendelése valt sziikségessé miiszaki
okokbél az Alapszerzdédésben meghatarozott épitési beruhdzés teljesitéséhez, ezért Megrendeld,
2012. augusztus hé 28. napjan a ,Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolodo
létesitményei projekt, Csepeli fomiivi rendszer és kapcsolédo dblozetei - COL4 LOTI Vas
Gereben utcai szivattytitelep meglévd sodorvonali bevezetésének megsziintetése” tdrgyban a
kdzbeszerzésekrdl szotd 2011. évi CVIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 94. § (3) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény nélkiili tirgyaldsos kdzbeszerzési eljérist kezdeményezett, melynek
nyerteseként 2012, oktéber hé 1. napjan Vallalkozét hirdette ki.

Felek a Kbt. rendelkezéseinek megfelelden kistik meg jelen szerzddést (tovabbiakban: Szerzddés).

1.2, A felek régzitik, hogy jelen Szerz8dés finanszirozésa az Eurépai Unib timogatasaval, valamint a
Magyar Allam és a Budapest Févaros Onkormanyzata sajit forrasabo! torténik.

2. A szerzddés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1. Megrendeld megrendeli, Villalkozé elvallalja a jelen SzerzGdésben foglaltak szerint az alabbi
munkénak az Ajinlati Dokumenticiéban és a Vallalkozoi ajanlatban meghatérozott tartalom
szerinti elvégzését hiba- és hidnymentes mindségben (a tovabbiakban: Villalkoz4si feladat):

COL4 LOT1 Csepeli fomiivi rendszer B-I Vas Gereben utcai szivattyiltelep 11.
sodorvonali bevezetés megsziintetése mdadositott engedélyezési tervben foglalt (Mélyéptery
Komlex Zrt.Tsz; 11.02.-1471) kivitelezési munkék, amely az alabbiakat is magéban foglalja:

a) kivitelezési dokumentici6 elkészitése a 191/2009. (IX.15.) Korméanyrendelet elbirasai
szerint, az Alapszerz8dés részeként Vallalkozd altal elkészitett tendertervek alapjan,
tovabba az lizemeltetd €s a hatosigok altal megfogalmazott kvetelmények alapjan,

b) a kivitelezés megkezdéséhez szitkséges egyéb engedélyek beszerzése,
c) Véllalkozasi feladat kivitelezési munkainak elvégzése, dtadas-atvétele,
d) ahelyreallitisi munkak elvégzése,

e) a sziikséges meder- és tereprendezési munkak elvégzése és

f) ajotallasi/szavatossdgi idészakon belidli hibak kijavitisa.

2.2, Vallalkozd jelen Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzidés elvilaszthatatlan
részét képezé dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban
foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Véllalkozé a 3.1. pont szerinti ellenértéket ezen informacidk
figyelembevételével, kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva, az épitési helyszin
ismeretében és a kozbeszerzési targyalds alapjdn A4llapitotta meg. Vallalkozo az
Alapszerz8désben meghatarozott Létesitmény funkciéjanak, céljainak megfelels és
rendeltetésszerl hasznilatihoz, a teljes korl az eldirt mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésii és mindségli megvaldsitashoz, zavartalanul hasznalhaté allapotahoz szitkséges
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kivitelezési munkékat kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette jelen Szerzddésben meghatarozott Vallalkozasi Feladata teljesitésénél.
Vallalkozo koteles a tendertervek alapjan a jelen Szerzodésben foglaltakat, teljes koriien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirasoknak, hatalyos
miiszaki szabvanyoknak és jogszabilyoknak, a dokumenticié tartalmanak, a hat6sigi és
izemeltetdi eldirasoknak, valamint a technika mai ailasanak megfeleld minségben, hataridoben
a szakvallalat gondossagaval elkésziteni (tervezni, kivitelezni), illetve valamennyi szerzédeses
kitelezettségét szerzbdésszertien teljesiteni.

2.3. Vallalkozo kijelenti, hogy vallaldsa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozoan teljes
korti és tartalmaz minden olyan munkat, mely a térgyban szerepld feladatok megvaldsitasahoz és
a Villalkozasi feladatnak a Szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalommal térténd hidnytalan
kivitelezéséhez sziikséges.

A Szerzbdés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzddésben, illetve a
mellékleteiben és a tervezoi dokumentacidkban killsn nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt
munkak megvaldsitasidhoz szilkségszeriien hozzatartoznak. Ezen munkak pétmunkanak nem
mindsiilnek, igy a vallalkozoi dijat nem novelik.

3. Ellenérték és fizetési feltételek
3.1. A netté vallalkozasi dij:
166 930.- €, azaz szdzhatvanhatezer-kilencszazharmine eurd.

A Szerz6dés kiilonbozé forrasokbdl keriil finanszirozasra a kovetkezd %-os felbontasban: 65 %-
ot az Eurdpai Unié Kohézios Alap programja, 20 %-ot a magyar Koltségvetés, 15 %-ot a
Megrendeld, mint Kedvezményezett finansziroz. A vallalkozasi dijra esé mindenkori AFA
osszegét az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVII torvény 142. §-a szerint a
Megrendeld fizeti meg.

3.2. Villalkozo kijelenti, hogy a fenti vallalkozasi dij rogzitett 6sszegli atalanydij. Vailalkozo a
vallalkozasi dij fejében teljes koriien (ideértve az esetleg felmeriilé tobbletmunkakat, tovabba
azokat a miiszakilag szilkséges munkakat is, amelyek nélkiil az Alapszerzddésben meghatérozott
létesitmény rendeltetésszeriien nem hasznalhaté) vallalkozik a szerzOdéses kotelezettségei
teljesitésére. A vallalkozasi dij magaban foglalja azt az esetlegesen bekdvetkezd arkiilonbdzetet,
amely a Szerzbdés alairdsat megeldzoen az ajanlatadésra atadott dokumentacid alapjan kalkulalt
beruhdzési dsszkoltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapjan megvalositasra kerlilé beruhazas
osszkoltsége kozotti eltérés dsszege, valamint — amennyiben a jelen Szerzbdes eltéréen nem
rendelkezik - figyelembe veszi a 2.3 pontban foglaltakkal sszhangban a megvaldsitassal
kapcsolatos valamennyi bizonytalansagi tényezot is. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
vallalkozasi dij a Vallalkozé szerzodéses kotelezettségeihez tartozd Ssszes koltséget és hasznot
tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétdl, ideértve a Szerzddés megvaldsitasaval kapcsolatos
barmilyen miivel, szellemi alkotassal §sszefiiggd jogok atruhazasanak ellenériékét is.

33. A 3.1. pontban rogzitett teljes netté véllalkozési dij magaban foglalja kiilldndsen az alabb
megjeldlt feladatokkal kapesolatos valamennyi koltséget:

a) A kivitelezési- és megvalésulasi tervdokumenticidé (10-10 példany), tovabba a
tervdokumentéciot tartalmazo elektronikus adathordozé (2-2db CD/DVD) készitésének
koltségei;

b) A szabvanyok, illetve a Megrendeld altal elfogadott mindségbiztositasi dokumentacio
szerinti mindségvizsgalatok és azok kiértékelésének koltségei, valamint a szikséges
szakvélemények, mindségi tanisitvanyok, a Szerzodésben elSirt paraméterek teljesitésct
igazolé mérések koltségei, illetdleg a kezelési és karbantartasi utasitasok (6 példanyban)
készitésének koltségei;

c) Szavatossagi és jotallasi koltségek;

d) A kivitelezési munkék idotartamara a sziikséges ideiglenes mellék-1étesitmények, kerités,
ideiglenes kapu stb. létesitésének és elbontasanak koltségei, valamint a kozteriilet-foglalas (
koltségei; \]\9
= : N\ o
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e) A Létesitménnyel érintett teriiletek és az azokkal kozvetleniil szomszédos ingatlanok
beruhazas elétti miliszaki allagfelvételének, allagmegovasanak és a Villalkozé altal ezen
teriileteken okozott karok helyreallitdsanak koltségei, valamint az épitkezés befejezése
uténi ellendrzé jegyzOkonyv felvételének koltségei, illetbleg az e korben esetlegesen
felmeriild jogvitakban a teljes korii jogi képviselettel és az itélet végrehajtasaval
Osszefiiggésben felmeriil6 koltségek;

f) A tervezési- és kivitelezési Munka megvaldsitashoz szitkséges valamennyi arvonzat (pl. a
segédszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulas, egyéb dijak, koltségek, ideiglenes
létesitmények stb. érteke);

g) A munkateriilet O6rzése, védése, kozlekedés- és forgalomszervezés, tovabba ennek
koltségei;

h) a Villalkozasi feladat teljes kivitelezési idejére vonatkozd  épités-szerelési
feleldsségbiztositas kdltségei, ide értve a biztositasi szerzodésekben meghatdrozott dnrész
Osszeget;

i)  munkavédelemmel kapcsolatos feladatok kéltségei,
j)  szilkséges szakfeliigyeletek koltségei

Megrendeld jogosult a Vallalkozdval szemben fennalld kovetelését Teljesitési Biztositék
felhasznélasaval kiegyenliteni vagy a Vallalkozd részére barmilyen jogcimen jarod Gsszeget a
koveteléssel kapesolatos jogvita jogerbs befejezéséig visszatartani. Megrendeld jelen
szerzbdésen alapulo ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a Villalkozo altal
elismert, egynemii és lejart kifveteléseit szamithatja be Kbt. 130. § (6) bekezdése szerint.

3.4. A Villalkoz6 a 3.1 pont szerinti ellenérték 5 %-dnak megfeleld, 8346,5 €, azaz
nyolcezerharomszaznegyvanhat euré és 50 eurdcent euro elolegre jogosult, az eldleg osszegeve]
azonos osszegli Eldleg-visszafizetési bankgarancia' ellenében. Eldleg visszafizetési garancia
jelen szerzédés mellékletében (4. fejezet) foglaltak szerint és feltételekkel hivhato le,
amennyiben Vallalkozé elmulasztotta az eloleg visszafizetését a SzerzOdés feltételeinek
megfelelden.

3.5. Vallalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerinti miiszaki Atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kévetGen jogosult az eldleg osszegével
csokkentett szamla kiallitdsara. A szamla kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a
360/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben és az Art. 36/A. §-anak (3) bekezdésében foglaltak
szerint az alabbiak figyelembevételével torténik.

Az alvallalkozdi teljesités ellenértéke a szdmla Megrendeld altali befogadasatol szamitott 45
napon belill kerill atutalasra Vallalkozonak, mig a fovallalkozoi teljesités ellenértéke a
306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontjaban hivatkozott igazoldsok
befogadasatdl szamitott 15 napon beliil keriil dtutalasra.

3.6, Vallalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés szerinti jelentésével
egyidejlileg koteles nyilatkozni, hogy a vallalkozasi dijb6l mekkora Osszegre jogosultak
alvallalkozoi és mekkora §sszegre jogosult a Vallalkozo.

3.7. Vallalkozo tudoméasul veszi, hogy a fentiek szerint kibocsétott szamlan a szamvitelrél sz6lo
2000. évi C. torvény 167. §-aban meghatarozott kotelezo tartalmi elemeken, tovabbé az dltalénos
forgalmi adérol széld 2007. évi CXXVII térvény (a tovabbiakban: Afa Tv.) 169. §-ban
meghatarozottakon til katelesek feltiintetni:

a) nemzetkézi bankszdmlaszaméa(aijt (IBAN),
b) a Megrendeld dltal megadott B-1457 beruhdzasi egységszamot,
¢) a Projekt szamat (késébb keriil megadasra),

d) a beszillitéi szerzodés szamat (ha van ilyen),

! Az eldleg visszafizetési biztositék bankgarancia a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti mas médon is 1
nytjthaté. Ebben az esetben a szerzodés szbvege értelemszertien mddositasra kerill. NO
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e) a teljesités jogcimét (a szerzodés targya, valamint a szimlahoz kapcsolddé teljesités rovid
megnevezése).

Villalkozé a benyijtott szamldin kételes feltiintetni az alabbi pénziigyi forrisok szerinti
megosztast, a forditott AFA-ra utalast, valamint az alvallalkozéi szamlakon A4 szamia
kozvetitett szolgdltatdst tartalmaz ” mondatot:

f) Kohézios Alap forras (nettd szamlaértek 65%-a):

g) Aallami forras (nett6 szamlaérték 20%-a):

h) Gnkormanyzati sajat rész (nettd szamlaérték15%-a):
i) onkormanyzati sajat rész (AFA 100%-a):

Vallalkozo a fenti adatokat az ElSleg lehivasat szolgalé dokumentumon (eldlegbekérd) is
koteles szerepeltetni. Az AFA Tv. alapjan az Eldleg kifizetését kovetden haladéktalanul
Vallalkozénak az Elblegrdl eldleget tartalmazo szamlat kell kiallitania. Az Eldleget tartalmazo
szamlan a teljesités napjaként az Eloleg dsszegének a Villalkozé bankszamlajan valo jovairasa
napjat kell feltiintetni. Az Eldleget tartalmazé szamlanak tartalmaznia kell a ,pénziigyi
rendezést nem igényel” kifejezést és szamadatainak egyeznie kell az elblegbekérd
szamadataival. Egyebekben az Eldleget tartalmazd szamlaval kapcsolatos alaki és tartalmi
eldirasok megegyeznek a szamlakra vonatkozodan fentiekben rogzitett szabalyokkal. Az Eldleg
kifizetése a jelen Szerz6dés 3.5-3.7 pontjai szerint torténik.

Valamennyi szdmlat 4 példinyban kell kiillitani és benyujtani. Valamennyi szamla ktelezo
melléklete az 2. sz. melléklet szerint ,SZAMLA INDIKATOR ALAPU FELBONTASA”
tablazat és a 3. sz. melléklet szerinti ,, TELJESITES] IGAZOLAS”.

3.8. Jelen Szerzddés 3.5 pont 2. bekezdésében irt befogadas feltétele a szdmla, illetve igazoldsok
jogszabalyoknak és jelen Szerzodésnek megfelelo, hidnytalan benyljtdsa. A befogadas tényét
Megrendeld legkésdbb 5 munkanapon beliil elektronikus levélben igazolja. Megrendel
késedelmét kizarja, ha a szamlakat, igazolasokat, nyilatkozatokat, stb. Vallalkozé késedelmesen
vagy nem az eloirt formaban nyujtja be.

3.9. Villalkozé legkésdbb a jelen Szerz6déses Megallapodés alafrasdval egyidejiileg a Kbt. 126. §
(2) és (4) bekezdés szerinti Teljesitési Biztositékot nydjt Megrendelének a Kbt. 126. § (6)
bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén. Teljesitési Biztositék mertéke a
vallalkozasi dij netté értékének S %-a. Teljesitési Biztositéknak a miszaki atadas-atvétel
lezarasatol szamitott 30. napig érvényben kell lennie.

3.10. Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési Biztositékot bankgarancia vagy biztositasi szerz6dés
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo- kotelezvénnyel kivanja teljesiteni,
Ogy a bankgarancia vagy a kotelezvény tartalmilag meg kell, hogy egyezzen a Szerzédés
mellékletét képezd bankgarancia- illetve kotelezvény- minta tartalmaval. A bankgarancidkat
illetbleg kotelezvényeket kizardlag csak a Megrendeld altal jovahagyott, magyarorszagi
kirendeltséggel rendelkezd pénzintézettdl illetdleg biztositétol fogadja el a Megrendeld.

4.  Teljesités hataridé

4.1. A Villalkozasi feladat megvaldsitasat és minden egyéb szerzddéses feladatat 2012. november
30-ig (,, Teljesitési hatarid6™) koteles teljesiteni a Vallalkozo.

42. A Szerzbdés 4.1. pontjaban rogzitett, Teljesitési hatiridd elmulasztdsa esetén a Vallalkozd
naponta a Szerzédés 3.1. pontjdban meghatirozott netté vallalkozasi dfj 1%-nak megfeleld
sszegii késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kdtbér maximuma a 3.1 pont szerinti
netté vallalkozasi dij 25 %-a.

43. Megrendeld jogosult a kotbért meghalad6 karanak (ideértve a visszatéritendd, vagy az esctleges
késedelmes teljesités miatt elmaradd tamogatdsok megtéritését is) érvényesitésére minden
esetben, és jogosult a késedelmi kotbért kumulativ médon is érvényesiteni.

4.4, Vallalkozo jelen Szerzddés 3.1 pontjaban meghatarozott Vallalkozasi dij dsszegére vetitett 25 %
mértékii meghitsulasi kotbér fizetésére koteles a Szerzodés 2. pontjaban meghatarozott
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Vallalkozasi feladatainak nem teljesitése miatt, valamint a Szerzodés 7.2. pontjaban
meghatirozott azonnali felmondas alapjan.

5.  Szavatossag, jotallas

5.1. Villalkozé az érvényes és hatilyos jogszabalyok szerint szavatol azért, hogy a Vallalkozasi
feladatanak megvaldsitasa, annak soran létrejétt létesitmény, illetve a jelen Szerzddés szerinti
teljesités a miiszaki Aatadas-atvétel idSpontjaban minden tekintetben megfelel a jelen
Szerzddésnek, valamint a magyar hatalyos jogszabalyok eldirdsainak. Megrendeld az ezzel
kapcsolatos jogait a hatalyos jogszabalyok vonatkozé eldirasok 4ltal meghatarozott idtartamon
beliil gyakorolhatja, a miiszaki atadas-atvétel iddpontjatol kezd6doen.

5.2. Vaillalkozé szavatolja, hogy Vallalkozasi feladathoz felhasznalt anyagok, és a Vallalkozasi
feladat soran létrejovd létesitmény, valamint a Szerzodés értelmében a Megrendel6 részére
atadandé dokumentumok (kiildndsen tervek, iizemeltetési és karbantartasi kézkonyvek)
tekintetében harmadik személynek nem 4ll fenn olyan joga, amely Megrendeld tulajdonszerzését
korlatozna, akadalyozna vagy meghiisitana.

5.3. Viallalkozé szavatolja tovabba, hogy a Szerzodésben meghatarozott feladatainak teljesitése soran
- az altala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznalandé - szerzdi joggal,
védjegyoltalommal védett vagy egyéb, szellemi tulajdon korébe esd termékeknek a jelen
Szerzddés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi akadalya nincs, ezek felett kizardlagos szerzoi
és/vagy rendelkezési joggal bir, illetve azok megalkotdsa utdn azzal birni fog, és jogosult a jelen
Szerzddésben vallalt kotelezettségek teljesitésére, illetve harmadik személynek nincs olyan
jogosultsaga, mely ezen szellemi alkotdsoknak a jelen Szerzodés feltételei szerinti felhasznalasat
korlatozna, gatolnd vagy megakadalyozna. A Villalkozo ezen jognyilatkozaténak teljességéért
és valosagtartalmaért teljes kartéritési felelésséggel tartozik agy a Megrendel6, mint harmadik
személyek, illetve hatdsagok felé.

5.4. Vallalkozé az 5.1 pont szerinti kotelezettségeken feliil, ezektol fiiggetleniil jotallast vallal a
Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerli teljesitéséért, tovabba az alkalmazott
megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attél, hogy azokat sajat maga
vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza. Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége a miiszaki atadas-atvétel idépontjatol kezdddik, a jotallasi kotelezetiség
idotartama valamennyi érintett beruhazasi elem tekinteteben 24 honap. Megrendel6 az 5.1 és 5.2
pont szerint szavatossagi jogait valasztasatdl fliggden, egymastol fliggetleniil és egyiittesen is
gyakorolhatja.

5.5. Jotallasra feltétel és megkdtés nélkiil a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok rendelkezései
alkalmazanddk.

Megrendeld jotallasi igénye érvényesitésével kozvetleniil a Vallalkozéhoz fordulhat, Véllalkozé
pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére mas hibasan teljesitett. Amennyiben Vallalkozo
alvallalkozot vesz igénybe, az esetben koteles az alvallalkozdval megkdtendd szerzddésében
legalabb a jelen Szerzddésben foglaltakkal egyezo jotallasi feltételek meghatarozasara.

5.6. Vallalkozé az az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérdl
sz6lé 12/1988. (XII 27.) EVM-IpM-KM—MEM—KVM egyiittes rendelet szerint a kotelezd
alkalmassagi idd vonatkozdsiban meghatarozott - épitési munkara 10 év, szenny- €s
csapadékvizcsatorna-hdlozatok,  valamint  szivattyUtelepek — gépészeti  berendezései
vonatkozasaban 5 év - szavatossagot véllai.

6. A Vallalkozé tovabbi kitelezettségei

6.1. A Vallalkozd koteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Vallalkozasi feladat
megvaldsitasa keretében mar elkésziilt vagy folyamatban 1évé munkakat az iddjaras hatasaitol
(esd, fagy, meleg stb.) megvédje. A fenti kdtelezeottségeinek elmulasztisabol eredd valamennyi
kart a Vallalkozo haladéktalanul koteles sajat koltségén elharitani. Felek kijelentik, hogy az
idéjaras (pl. tartos esd, fagy, eldzetes régészeti feltarasi munkalatok felmeriilése, barmilyen
mértékii talajvizszint és annak ingadozdsa stb.) okozta késedelem nem tekintheté olyan kiilso
koriilménynek, amelynek alapjan a kivitelezési id6 meghosszabbodik. Amennyiben a fenti
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

koriilmények miatt a kivitelezés az eredeti litemtervhez képest késedelmet szenved, Villalkozo6
kételes munkait és munkaero-kapacitasat oly médon megszervezni, hogy ezen késedelem az
eredeti litemtervben meghatarozott (rész)teljesitési hataridoket ne befolyasolja.

A Villalkozd kételes sajat koltségén helyreallitani a kivitelezés soran az épitési teriileten, a
természetben, a szomszédos épiiletekben, kozteriiletben, illetve kdzmiivekben vagy mas
alépitményekben altala vagy alvallalkozéi altal okozott karokat.

Villalkozé6 a munkavégzés soran az épitéssel Osszefliggd zaj, rezgés, por és egyéb
szennyezbdések megsziintetésére, illetve korlatozasra vonatkozo elbirasokat koteles betartani.
Ké&teles tovabba a munkateriiletekrl és a csatlakozé idegen teriiletekrdl az épitkezéssel Gnmaga
vagy alvéllalkoz6i altal okozott szennyezédéseket folyamatosan eltivolitani. Amennyiben a
Vallalkozo a fenti kitelezettségeit felszolitas ellenére sem teljesiti, az ebb6l ad6do helyreéllitasi
munkékat a Megrendeld jogosult a Villalkozd koltségére elvégeztetni. Vallalkozé koteles
gondoskodni a felvonulasi 1étesitmények Iétrehozasardl és elbontasardl, valamint a felvonulasi
és épitési terliletek vagyonvédelmérdl. A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos energia
vételezésének, tovabba esetleges mas kozmii (gdz, csatorna) hasznalatanak kolisége a
Vallalkozot terheli.

A kozmii-vételezési lehetdséget a Villalkozd szintén sajat koltségén koteles megteremteni.

Villalkozo a jelen Szerzddés teljesitésébdl fakaddéan betartja és alkalmazottaival is betartatja a
jogszabalyok és mas szabalyok kételezden alkalmazando6 rendelkezéseit, ideértve az érvényes
tiizvédelmi, kérnyezetvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi szabalyozasokat.

Jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatosan felmeriilé bontas esetén a Vallalkozd az eldzetes
kozos felmérés figyelembevételével a bontott anyagokkal a 45/2004 (V11./26.) BM-KvVM
egyiittes rendelet rendelkezései alapjan bontasi jegyzokdnyvben elszamolni koteles, bontott
anyagrél az iizemeltetd dont. A tevékenység sordn a zajterhelési eldirasokat be kell tartania és
térekednie kell a minél kisebb zajszint elérésére.

Jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatosan keletkezo hulladékok és veszélyes hulladékok
nyilvantartasi, kezelési és eltavolitasi szabalyait, melyeket a tervdokumentacio, illetve az erre
vonatkozé jogszabalyok eldirnak, Vallalkozo koteles betartani. A veszélyes hulladékok
gyiijtését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold
98/2001. (VI1.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden szelektiven, elkiiloniteiten,
keveredés-, kidmlés-mentesen kell elvégeznie arra egyértelmien kijelolt gyijtdedényben. A
veszélyes hulladékot a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden ,,Sz” jeggyel bizonylatolva, erre
engedéllyel rendelkezd szallitoval kell elszllittatnia annak keletkezésétdl szamitott 2
munkanapon beliil. Az elszallitott hulladékrdl és veszélyes hulladékrol az elszllittatonak
nyilvantartast kell vezetnie, a hulladékok mennyiségét az épitési naploban kell feltiintetnie.

Az épitésszervezéssel kapcsolatos Osszes feladat — ide értve a sziikséges hatdsagi
engedélyeztetési eljarasok lefolytatasat, a létesitést, a bontdst, a kdzterlilet-foglalast, valamint az

illetékes hatésagokkal torténd folyamatos egylttmiksdést is — a Villalkozd kotelezettsége,
melyeknek koltségeit is maga koteles viselni.

Véllalkozo koteles a kivitelezési tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig a kivitelezés

vonatkozd jogszabilyi rendelkezéseknek megfelelden a kivitelezési helyszineken felelds
miiszaki vezetd(ke)t alkalmazni.

A 6.5. pontban hivatkozott felelds miiszaki vezetd személyét a Villalkozo kizardlag a
Megrendeld elbzetes hozzdjarulasaval jogosult megvaltoztatni. A Megrendeld, a Mérndk ¢€s a
Villalkozd képviseldi kozotti koordinacio biztositasara a Felek heti rendszerességge! kotelesck
kooperacios értekezletet tartani, amelynek kezdeményezésére a Vallalkozo koteles. Megrendeld
ezt meghaladéan jogosult 48 oéran belil megtartandé rendkiviili kooperacids értekezlet
Osszehivasdra.

Vallaikozé a Véllalkozasi feladat megvalositasara lényeges kihatassal bird (miiszaki megoldas,
hataridd stb.) ¢szrevételeirdl az épitési naploban torténd bejegyzésen tilmenden haladéktalanul
koteles levél tjan is a Megrendelt és a Mémokot azok székhelyén tdjékoztatni. Ezen
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tajékoztatasi kotelezettségének elmulasztasabdl eredd karokért a Villalkozod feleldsséggel
tartozik.

6.8. Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kotelezettsége, megfeleld tervezési
Jjogosultsaggal rendelkezd tervezonek kell elkészitenie.

A Villalkozd tartozik feleldsséggel minden olyan terv, illetve tervmodositas elkészitéséért,
amely a Mérok dontése szerint a kivitelezéshez sziikséges.

A terveket a Villalkozo kételes elbzetes ellendrzésre és jovahagyasra a Mémdknek atadni. A
Villalkoz6 altal készitett terveket legalabb 10-10 nyomtatott példanyban és elektronikus
formaban kell leszallitania a Mémdk részére. Nem kezdhetd el a kivitelezés a Mémdok altal
jovahagyott tervek hianyaban. A kivitelezés mindenkor a Mémdok 4ltal joévahagyott tervek
alapjan kell, hogy folyjék. Amennyiben tovabbi tervek elkészitése valik sziikségesse azokat az
adott munkarész kivitelezését megeldzd legalabb 21 nappal be kell nytjtani a Mérndk részére
jovahagyds céljabol. Amennyiben a Vallalkozo egy mar jévahagyott terv modositasat kivanja
elvégezni, ugy errdl kdteles a Mémokdt haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a
kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 21 nappal jra be kell nytjtania a Mémokhoz jovahagyas
céljabol. Mérnék altal jovahagyott modositasi terv hianyaban az adott munkarész nem kezdhet6
meg.

6.9. Vallalkozd kételes a kivitelezés teljes idbtartama alatt egy példany komplett a Mémdk altal
jovahagyott kiviteli tervdokumentaciot (annak valamennyi kiegészitésével egyiitt), valamint a
Vallalkozasi feladat megvaldsitisira vonatkozd valamennyi engedélyt és szakhatosagi, illetve
kézmii-hozzajarulast a helyszinen tartani.

6.10. Barmely olyan munkat, amely mérést igényel, a Villalkozo koteles kiilon naploban,
jegyzokdnyvben és rajzi formatumban rogziteni eltakaras elétt. A méréseknél a Megrendeld és a
Mémok részére az ellendrzés lehetdségét biztositani kell. A mérési naplét mind a Vallalkozo
képviseldjének, mind pedig Megrendeldnek és a Mérmnodknek ala kell irmia. E naplod egy
példanyit, kozvetleniil annak aldirésa utdn, at kell adni a Mémdknek.

6.11. Véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Véllalkozasi feladat részét képezd,
valamely épitési helyszin(ek) tekintetében a teljesités a Megrendeldnek fel nem réhaté okbol
meghiusul, és a Megrendeld e kdrben elall a szerzddéstdl, iigy a jelen Szerzodést a meghidsult
teljesitési helyszint érintd csdkkentett miiszaki tartalommal, véltozatian feltételekkel az
ajanlatiban a meghilisulassal érintett teljesitési helyszinre vonatkozéan megadott sszeggel
csokkentett atalanyar ellenében, a jelen Szerzodésben foglalt valtozatlan feltételekkel teljesiti, a
Megrendelével szemben kar-, és vagy barmilyen egyéb vagyoni igényt nem tamaszt.

6.12. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a SzerzOdés azonnali hatallyal megsziinik, amennyiben
Vallalkozo vagy valamely alvallalkozo, illetve Vallalkozéval egyébként munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irdnyulé egyéb jogviszonyban 4116 személy jogellenes elny (pl.: kért, de még
nem elfogadott vagy elutasitott kdvetelés, potmunka, tobbletmunka igény) megszerzese vagy
megszerzésének megkisérelése érdekében kbzvetve vagy kozvetleniil anyagi vagy egyéb elony
vagy jog megszerzését ajanlja fel vagy helyezi kilatasba Megrendelonél, Mérndknél/Miszaki
Ellenérél vagy Eljarénal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irdnyuld egyéb jogviszonyban
4116 barmely személynek (bonté feltétel). Megsziinés idbpontja ilyen esetben ezen ,bontd
feltétel” Megrendeld altali tudomasra jutdsa, mely tudomasra jutasrél az idépont megjeldléssel
egyidejiileg haladéktalanul értesiti Megrendeld Villalkozot. Ezen értesités elmaradasa vagy
késedelme nem befolydsolja a bonto feltétel hatalyat.

6.13. Amennyiben Vallalkoz6 tudomast szerez arrél, hogy Megrendelonél, Mémoknél vagy Eljaronal
munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulo egyéb jogviszonyban all6 barmely személy
jogellenes elény, anyagi haszonszerzés megszerzése vagy megszerzésének megkisérelése
érdekében Vallalkozdé vagy valamely alvallalkozd, illetve Vallalkozdval egyébkent
munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyban allo személyt kozvetve
vagy kozvetleniil megkeres vagy egyébként ilyen tartalmi ajanlatot tesz, Vallalkozé errél
Megrendel6t és Eljarot haladéktalanul koteles értesiteni, melickelve a rendelkezésre allo
bizonyitékot (amennyiben van ilyen). Az értesités elmulasztisa esetén Megrendeld jogosult
azonnali hatallyal jelen szerzodés felmondésara, és a nem teljesités esetére meghatarozott jogok .
érvényesitésére (Teljesitési Biztositék lehivasa).
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6.14.

6.15.

Amennyiben Vallalkozo valamely kivetelése elfogadasatol vagy teljesitésétol (pl. potmunka,
tobbletmunka) teszi fliggdévé a Szerzddés tovabbi teljesitését, illetve a munka leallitasat,
szerzddés nem vagy nem megfelels és szerzbdés szerinti teljesitését helyezi kilatasba arra az
esetre, ha a Szerzodés 4.1 pontjaban rogzitett hatariddé és/vagy 3.1 pontjaban régzitett
vallalkozasi dij szamara kedvezobb, eldnydsebb modon nem keril] meghatarozasra, Megrendeld
a Szerzodést azonnali hatallyal felmondhatja és jogosult a Szerzédés meghilsulasa esetére
kikotott mellékkotelezettség szerinti jogat gyakorolni (Teljesitési Biztositék terhére lehivast
eszkozoini).

Villalkozd koteles a jelen szerzbdés targyat képezd feladatra vonatkozoan a teljes netté
ellenszolgaltatas ellenértékének megfelelo értékii épités-szerelési feleldsségbiztositast kotni,
amely magaban foglalja a személy- és vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési munkalatok
soran harmadik személyeknek okozott karok megtéritését is. A biztositasnak a miiszaki dtadas-
atvételt kovetd 90 naptari napig érvényesnek kell lennie.

A Szerzédés megsziinése

7.2.

7.3.

7.4.

Felek a jelen Szerzodést kizarodlag silyos szerzédésszegés esetén mondhatjak fel.
Sulyos szerzodésszegésnek mindsiilnek kiilonosen a kiivetkezok:

— a Vallalkozé a Szerzédés 4.1 pontjaban meghatarozott hatdridd teljesitésével 30 naptari
napot meghaladé késedelemben van vagy a szerzodés teljesitést elmulasztja;

— a 6.13. pontban meghatarozott esetben;
~  a 6.14, pontban meghatarozott esetben;

— a Villalkozé egyéb modon megsérti jelen Szerzodésbdl fakado kotelezettségeit és
Megrendel6 irasbeli felszolitisa ellenére a megadott hataridd elteltével tovabbra sem
teljesit szerzddésszeriien;

—  Megrendeld a fizetési kdtelezettségének ismételt felszolitasra sem tesz eleget.

Sulyos szerzodésszegés esetén a masik félhez intézett irisbeli nyilatkozattal azonnali hatélyi
felmondasnak van helye.

A Megrendeld altal tortént azonnali hataly( felmondas esetén a Villalkozé meghiusulasi kdtbért
koteles fizetni jelen Szerzddés 4.4. pontjaban meghatarozottak szerint.

Villalkozé altal tortént azonnali hatalyli felmondas esetén a Vallalkozo jogosult az elvégzett
munka tekintetében a vallalkozoi dij aranyos részére.

A szerzbdés megsziinése, illetve azonnali hatalyi megsziintetése csetén a felek kdtelesek
egymassal elszamolni.

Egvéb rendelkezések

8.2

83.

8.4.

Jelen Szerzédésben nem szabalyozott fogalmak alatt az Alapszerz6désben meghatarozott
fogalmakat kell érteni. Amennyiben a jelen Szerzddés és az Alapszerz6dés egymasnak
ellentmond, jelen kiegészitd beruhazasra létrejott Szerzddés rendelkezései iranyadok.

A Szerzdédésre a magyar jog: az irdnyadd. A Szerzddésbdl szarmazé jogvitdkat a felek az
illetékes és hataskérrel rendelkezd birdsag elétt rendezik.

A jelen Szerzodés egyes rendelkezései egymassal Gsszhangban értelmezendbek, €s amennyiben
a jelen Szerzédés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithato rész érvénytelennek bizonyul,
akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen Szerzédés tobbi rendelkezését vagy annak
beazonosithaté részeit.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzddésnek a felhivasban, illetve a dokumentacioban és
az ajanlatban meghatarozott részét kizérolag a Kbt. 132. §-a szerint médosithatjak.

9 oy o
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8.5. Felek tudomassal birnak réla, hogy a Kbt. 128. §-a alapjan a jelen Szerzddést kizarolag
Vallalkozé teljesitheti, tovabba a teljesitésben kizarolag a Vallalkozé kozbeszerzési eljaras soran
tett Ajanlati Nyilatkozataban feltiintetett alvailalkozok vehetnek részt.

Vallalkozo koteles Megrendelének a teljesités soran minden olyan - akér a korabban megjeldlt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvéallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajénlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozd nem all az 56. § - valamint, ha a megel6z6 kdzbeszerzési
eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § - szerinti kizaré okok hatdlya alatt. Az olyan
alvallalkozo vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett az
ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzijaruldsaval és abban az
esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzOdéskotést kovetben - a
szerzdéskotéskor elore nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmeny, vagy az
alvallalkozé bizonyithato hibés teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha Vallalkozo az ij alvéllalkozdval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlatteviként szerz6dd fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

8.6. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerzodés — a Kbt. 80. § szerinti esetleges korlatozdsokkal
— nyilvénos, tartalma kézérdeki adatnak minosiil, igy kiadisa harmadik személy részére nem
tagadhato meg.

8.7. Vallalkozé kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzOdés teljesitésével osszefiiggésben olyan koliségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozé adokodteles jovedelmének cstkkentésére
alkalmasak;

b) a szerzbdés teljesitésének telies idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld
szaméara megismerhetévé teszi és a c) pont szerinti iigyletekr6l az Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

¢) A Megrendeloként szerzédd fél jogosult és egyben kiteles a szerzddést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon - ha

ca) Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tirsaség, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatirozott feltételeknek.

cb) Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

8.8. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzddés megkotésére képviseldik megfelelé felhatalmazassal
rendelkeznek, tovabba résziikrdl a jelen Szerzodés aldirdsa nem eredményezi mds egyeb
szerzbdés vagy jognyilatkozat megsértését. Villalkozo kijelenti és szavatol tovabbé, hogy a
cégjegyzékbe bejegyzett, torvényesen mikddd gazdasagi térsasag, ellene csdd-, felszamolasi
vagy végelszamolasi eljéras, hivatalboli torlési vagy vagyonrendezési eljaras nincs folyamatban.

8.9. Megrendeld a Szerzodés megfeleld teljesitésének esetére hozzajarul ahhoz, hogy Villalkozd a
SzerzOGdés szerinti tevékenységét és projektet referencia anyagdban feltiintesse. Megrendeld
kotelezi magat, hogy Vallalkozo ilyen iranyu kérése esetén az erre vonatkozd nyilatkozatot, a
szoveg eldzetes egyeztetését kovetden Vallalkozo részére kiallitja.

8.10. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az Aht. 112. §-a, az informdcids
snrendelkezésrdl és az informacidszabadségrol szol6 2011. évi CXIL tv. 33. §-a, és a Kbt. 31. §-
a alapjan jelen szerzodés adatait , illetve a szerzédést nyilvanossagra hozza.
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8.11. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzodés teljesitése soran kateles tiirni a Megrendel6

altal szilkségesnek tartott, tovabba hatalyos jogszabalyokban meghatarozott ellendrzési faladatok
végzeését.
8.12. Fentiek bizonysagaul a szerz6do felek ezennel alairjdk az Energia Kdzpont Nonprofit Kft., mint
Kohézids Alap Kdzremiikddo szervezet altal ellenjegyzett jelen Szerz6déses Megallapodist.
8.13. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az alabbi dokumentumok:
1. melléklet: A biztositékok mintai

2. melléklet: Indikator adatlapok mintai

3. melléklet: Teljesitési igazolas (rész-szamla) / Performance Certificate (partial invoice) \

1.
Alairta és lepecsételte:
Colas Alte
/A
//

/ vallalkozé /°
Orbedi Laszld Bartha Arpad

vezérigazgatd  gardasagi igazgato
Colas-Alterra Epitdipari Zrt.

fopolgarmester-helyettes nevében,
Budapest Févaros Onkorményzata ALTERRA - SADE Konzorcium
ntidgs o Y-y
Kelt: Budapest, 2012. ektéber...... Kelt: Budapest, 2012. oktobgr .15
SA AgYATOESEAY

Lattam a Fbjegyzd megbizasabol: Aldirta és lepecsételte:

1117
Tel
~Villalkozé
Kele Sandor Zsolt
iigyvezetd igazgatd
E a N - _ r N
Kelt: Budapest, 2012. oktéber’..—ﬂ%?.'.. SRS SADE-Magyarorszag Mélyépitd Kft.
nevében,

ALTERRA - SADE Konzorcium

Slycpid Kit ‘
apest, Budafoki ut 72-74
487-3400 Fax: 1/205-60-0°

A pénziigyi ellenjegyzést végezte:

ELLENJEGYZES:

Energia Kézpont Nonprofit Kft., mint
Kizremiikodo Szervezet részérdl aldirta és
lepecsételte:

Jogi megfe\alﬁségét eliendrizien:

Do BB e
Z c | pecvbdelmiés e e Jozset Levente
1) Kby r. N3y
< C/Lx {L b 'Q‘;‘E“ng:;ia Kézpont Nonprofit Kft. jogtanacsos
Lasch Timea 1134 Budapest, VAci Ut 45.
iigyvezetd 3,

Megegyezik a Kézbesiérzési Bizottsag
174/2012(10.01.)sz. hatarozataval jovahagyott
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1. melléklet

A BIZTOSITEKOK MINTAI



Villalkozdsi szerzidés
Budapcsti Kézponti Szennyviztisztité Telep és kapesolédd Iétesitményei projekt, Csepeli fmiivi rendszer €s kapesolodo
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ELOLEG-VISSZAFIZETESI GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerz6dés rovid leirasa

BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO LETESITMENYET
PROJEKT

Budapesti Kozponti Szennyviztisztité Telep és kapcsolddd létesitményei projekt, Csepeli fomivi
rendszer és kapcsolodé dblozetei - COL4 LOT1 Vas Gereben utcai szivattyitelep meglévi
sodorvonali bevezetésének megsziintetése

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Fovaros Onkormanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-
11.), akit a Szerzddéses Megallapodas, mint Megrendelét jelsl.

Tudomasunkra jutott, hogy (a tovabbiakban: "Meghatalmazo") az Onok Villalkozdja a
hivatkozott Szerzodés szerint és elBleget szeretne igénybe venni, amely célbdl a Szerzddés részére
eldirja a Vallalkoz6 szaméra egy garancia nyujtasat.

A Meghatalmazd felkérésére, mi (a bank megnevezése) eziton visszavonhatatlanul
vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely -t (azaz:

-t, mint garantalt dsszeget) meg nem halado 6sszeg kifizetését a Meghatalmazd, vagy
barmely mas személy esetleges kifogasainak ﬁgyclembevetele ¢s barmilyen eldzetes birésagi dontés,
tovabba az Onok és a Meghatalmazo kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil az Onok altal
résziinkre megkiildott irdsos felszdlitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazo elmulasztotta az eldleg visszafizetését a Szerz6dés feltételeinek
megfeleloen, és

(b) aMeghatalmazo altal vissza nem fizetett Hsszeg mertéket.

Jelen garan<:1anak az eloleg dsszegének [elsd részletének] Meghatalmazo altali kézhez vételekor kell
hatalyosnak és érvényesnek lennie. A garancia Osszeget az Onok részére visszafizetett eldleg rész-
osszegek mértékével csokkenteni kell, ahogyan azt Ontk a Szerzddéses Feltételek 14.6 Alcikkelye
szerint kibocsatott értesitésekkel igazoljak. Minden egyes ilyen targy( értesités (Meghatalmazo altal
megkuldott) maésolatdnak kézhezvételét kovetben azonnal értesiteniink kell Ondket a maodositot
garancia Osszeg mértékérol.

Barmely kifizetésre vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az Onok alairasait, amelyeket a bankjuk,
vagy kozjegyzd altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitisnak iroddnkba legkésdbb (Létesitmény
egészére vonatkozo Atadas-Atvételi Igazolas Mérnok  dltali kiaddsatol szamitott 90.  napig)
g (a ,lejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia
érvényesithetdségének hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre visszakiildendd.

Jelen bankgarancidra a magyar jog az iranyado.

Kelt:
Alairas(ok):

Pecsét

N%
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TELJESITESI BIZTOSITEK bankgarancia FORMANYOMTATVANYA

A Szerzbdés révid leirasa

BUDAPESTI KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO LETESITMENYEI
PROJEKT

Budapesti Kozponti Szennyvittisttito Telep és kapcsolodd létesitményei projekt, Csepeli fomiivi
rendszer és kapcsolodo dblizetei - COL4 LOTI Vas Gereben utcai szivattyitelep meglévi
sodorvonali bevezetésének megsziintetése

Kedvezményezett neve és cime: Budapest Fivaros Onkorméanyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-
11.), akit a Szerzddéses Megallapodas, mint Megrendel6t jelol.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazd") az Onok
Vallalkozdja a hivatkozott Szerzddés szerint, amely eloirja a Vallalkozo szamara teljesitési biztositék
nynjtasat.

A Meghatalmazo felkérésére, mi (@ bank megnevezése) ezaton visszavonhatatlanul
vallaljuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely -t (azaz:

-t, mint garantalt 3sszeget) meg nem haladé Ssszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy
birmely mas személy esetleges kifogasainak ﬁgyelembevetele és barmilyen eldzetes birosagi dontés,
tovabba az Ondk és a Meghatalmazo kozotti jogviszony birmilyen vizsgalata nélkiil az Onok aital
résziinkre megkiildott irasos felszdlitdsara, amely tartalmazza, hogy a Meghatalmazo nem teljesiti a
Szerzddés szerinti kotelezettségeit (a Szerzodés teljesitését a sajat érdekkdrében felmeriilt ok miatt
meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az Ondk [igazgatéjanak/igazgatéinak]
alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzd altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszolitasnak
irodénkba legkésobb (Létesitmény egészére vonatkozd Atadds-Atvételi Igazolds Mérnok dltali
kiadasatol szamitott 30. napig) -ig (a ,,lejarat napja’’) kell beérkeznie, amikor ezen
bankgarancia érvényesithetdségének hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre visszakiildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatdlyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az irdnyado.

Kelt:
Alairas(ok):

Pecsét
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY
mint teljesitési biztositék mintidja

Cimzett:

Budapest Févaros Onkormsnyzata (1052 Budapest Varoshaz u. 9-11.).

Szerzddés megnevezése:

BUDAPEST KOZPONTI SZENNYVIZTISZTITO TELEP ES KAPCSOLODO LETESITMENYEI
PROJEKT

Budapesti Kozponti Szennyvittisztité Telep és kapcsoloddé létesitményei projekt, Csepeli fomiivi
rendszer és kapcsolods oblizetei - COL4 LOTI Vas Gereben utcai szivattylitelep meglévd
sodorvonali bevezetésének megsziintetése

Alulirott (biztosito neve, cime) kinyilvanitjuk,
hogy tudomasunk van arrél, hogy a (ajanlattevd neve)
(ajénlattevd székhelye) /tovabbiakban: Ugyfél/ nyilt kdzbeszerzési
eljaras nyerteseként Vallalkozasi Szerzédést (tovébbiakban: Szerzédés) kotott Onokkel a Budapest
kozponti szennyviztisztitd telep és kapcsolodd létesitményei — COL 4 Csepeli fomiivi rendszer és
kapcsolodé oblozetei Projekt fent meghatarozott épitési munkainak megvaldsitasira. A Szerzidés 3.5.
cikkelye Ugyfeliink szdmara Teljesitési Biztositék benyujtasat irja eld, mely teljesithetd biztositasi
szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kdtelezvénnyel.

A fentieckkel kapcsolatban mi, a biztosité  {székhely:
) /tovabbiakban: Biztositd/ visszavonhatatlan készfizetd kezességi
kotelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... FL, BZAZ ..o ccinereieeeeiseneressines e e s s s seenenennenen JOFINE

meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitiink 3 banki napon beliil, kozvetlenil az els§ irasbeli
felsz6litsukra az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, tekintet nélkiil az Ugyfelink, mi magunk vagy
barmely mas fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben felszolitasukban kijelentik, hogy a
Teljesitési Biztositék Onoket illeti meg.

lgénybejelentésiiket ezen kotelezvényre vonatkozoan atutaldssal teljesitjiik az Onok altal nekiink
irasban megkiildott felszolitasnak megfeleléen.

Kelt:
Alairas(ok):

Pecsét
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2. melléklet

INDIKATOR ADATLAPOK MINTAI
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A SZAMLA INDIKATOR ALAPU FELBONTASA
INDICATOR-BASED BREAKDOWN OF THE INVOICE

i o
Kohézids Alap projekt kodja / Measure number of Cohesion Fund project: .............

Szerzbdés targya / Subject of Contract:

Szerz6dés szama / Number of Contract:
Kedvezményezett neve, cime / Name, address of Beneficiary.
Villalkozd neve, cime / Name, address of Contractor: (vezetd/leader: )

R

Szémla szama / Number of invoice:
Szamla kelte / Date of invoice:
Szamla netté értéke / Net Amount of Invoice:  EUR

Indikator Descreption of Az e)6z6 szamlin | Fizikai el6rehaladas| Pénziigyi teljesités /
megvevezése indicators feltlintetet fizikai elézd szamlahoz | Financial execution
elérehaladis / képest /
Physical completion | Physical completion
stated on the belonging to this
previous inveice invoice

Visszatartas / Retention money

Eldleg / Advance payment
AFA 6sszeg / VAT
Szamla bruttd dsszege / Total value of invoice

Kedvezményezett /| Beneficiary Mémék / Supervisor
(alairds, datum /signature, date) (alairas, datum /signature, date)
(pecsét / stamp) (pecsét / stamp)
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INDIKATOROK CSATORNAHALOZAT EPITESEHEZ ES

SZENNYVIZTISZTITOKHOZ

[FIZIKAI ES PENZUGY1 INDIKATOROK: MERTEKEGYSEG':
CSATORNAHALOZAT
1. Epitési munkak és szerelvények
4. Csatorna
¢+ Hazibek&tések szama* db/db
s Gyiijtd 0j (gravitacids rendszeri) (DN 300 alatt) m/m
o  Gyiijtd 4j (nyomott rendszerii) (DN 160 alatt) m/m
*  Gyiijtd rekonstrukci6 (gravitacios rendszerd) (DN 300 alatt) m/m
s Gylijtd rekonstrukcid (nyomott rendszerti) (DN 160 alatt) m/m
o Fogyiijtd 1j (gravitacios rendszeril) (DN 300 felett) m/m
e Fogylijté j (nyomott rendszeril) (DN 160 felett) m ; m
o  Fodgyiijtd rekonstrukeié (gravitacids rendszer) (DN 300 felett) {"; /ﬂ
o Fogyiijtd rekonstrukcié (nyomott rendszerii) (DN 160 felett)
5. Atemeld
o Atemeld (épités, gépészet, elektronika) db /%
» Hazi atemeld (épités, gépészet, elektronika) db/ %
6. Ut/ jarda rekonstrukcié
e Burkolat** m’ /%
7. Egyéb
o Szallité eszk6zok és berendezések db/db
s Csapadékvizgyiijté csatorna m/m
SZENYYVIZTISZTITO TELEPEK
. Elsédleges tisztitsi fokozat’
e Elsodleges tisztitasi fokozat feltjitasa m’/d / %
» Elsddleges tisztitasi fokozat épitése m'/d /%
T1. Masodlagos tisztitdsi fokozat®
e Misodlagos tisztitasi fokozat feldjitésa mi/d ] %
» Maisodlagos tisztitasi fokozat épitése m/d/ %
FII. Harmadlagos tisztitasi fokozat*
» Harmadlagos tisztitasi fokozat felijitasa mj/d / %
» Harmadlagos tisztitasi fokozat épitése m’/d/ %
TV. Iszapkezelés
o Iszapsiirités® (felvjitas) mzld /%
s Iszapsirités® (€pités) m (d/ %
e Iszapstabilizacié® (felbjitas) m3/d /%
o Iszapstabilizaci6® (épités) m3/ d/ :/"
e Iszapviztelenités’ (feltjitas) m{/g ﬁ 0?
o Iszapviztelenités’ (épités) Tf’év / ‘y"
o Komposztalas és egyéb viztelenitett iszap kezelése (felijitas) A u/:
s Komposztalas és egyéb viztelenitett iszap kezelése
V. Kapesolédo tevékenységek
1 Epiletek® db /%
2 Kiegészitd berendezések €s eszkozok’® db/ %
3 Kdzmiivek db /%
4 Bekdtod utak m/m
5 Probaiizem honap/%e
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'EGYEB

il. Technikai segitségnyvjtis db /%
111. Tervezés db/%
III. GIS egysée / %
|IV. Monitoring rendszer egység / %
V. Mérndki feliigyelet db/%
V1. Nyilvianossag tajékoztatiasa (PR) db/ %
VIL Képzés db/%
VIIL Pétmunka/Tébbletmunka/Tartalékkeret EUR/EUR

! A mértékegységnél az elsd érték célérték, a masodik érték, pedig a megvaldsulas mérdszama. Azaz,
ha 3000 m*/d elsédleges tisztitasi fokozat létesitése a cél, akkor az a kivetkezd modon jelenik meg az
indikatortablaban:

o Elsbdleges tisztitasi fokozat létesitése 3000 m’/d / 100 %

A 3000 m*/d a célérték, de a megvalosulast %-ban kévetjitk nyomon (30 %, 50 % stb. késziilt
el).

2 egyesité miitargy, kiegyenlitd miitargy, osztomiitargy, szippantott szennyviz fogado, racs,
homokfogo, olajfogd, homokcentrifuga, szennyvizatemeld, zaportarozo, elGiilepitd és ezekhez
kapcsolodo gépészet valamint épiilet, stb.

? anaerob medencék, anoxikus medencék, levegdztetett medencék, fuvégéphaz, utdiilepitd, egyeb
kiegészitd berendezések, stb

4 uté-kicsapatasi medencék, klérozd, szlrdk, szivattyik, tisztitott szennyviz elvezetd, foszfor, nitrogén
eltiavolitas stb.

> aerob, anaerob — rothaszto, biogaz hasznosito rendszer
6 gravitacios, flotacids, dinamikus

7 kiilonbdz viztelenitd rendszerek: iszapszikkaszt6 agy, szarito to, centrifuga, szeparator, szalagsziro,
vékuum dobsziird, stb. és ezek kombinacidi

¥ iranyité éplilet, laboratérium, szocilis épiilet stb. a kiegészitd berendezéseikkel ill. ide értendd a
belsd utépités, fasitds, kerités

* aggregator, szivattyok, transzformétorok, jarmiivek, biofilter, stb.
* Hazibekotések, és a hozza tartozd bekotdvezetékek koltségei

** Tamfal rekonstrukcio és épités is
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3. melléklet

TELJESITESI IGAZOLAS (rész-szdmla) / PERFORMANCE CERTIFICATE (partial
invoice)

PROJEKT AZONOSITOK / DATA of PROJECT

Kohézios Alap projekt kddja / Code of Cohesion Fund project:

Kohézios Alap projekt megnevezése / Title of Cohesion Fund project:

Szerzddés targya / Subject of Contract.
Szerzdés szama / Number of Contract:
Kedvezményezett neve, cime / Name, address of Beneficiary

Beszallito neve, cime / Name, address of Contractor:

SZAMLA AZONOSITOK / DATA of INVOICE

Szamla szama / Number of Invoice:
Szamla kelte / Date of Invoice:
Szamla netto értéke / Net Amount of Invoice: e EUR*

Elvégzett munka megnevezése / Description of the work executed:

Igazolom, hogy a Beszallit a ..... szamil .... sz. rész-sziml4jan feltiintetett munka miszaki
teljesitését ...-ig elvégezte, és a Beszallito a fent nevezett ... sz. rész-szamlat a hivatkozott szami
szerzddésben foglaltaknak megfeleloen éllitotta Ki.

1 certify that the work indicated on the invoice No. ... was technically correctly carried out by the
contractor by ..., and the Contractor prepared the concerning ... partial invoice in accordance
with the contract referred to above.

Mémok / Engineer**

(alairas, datum / signature, date) (pecsét / stamp)

Igazolom, hogy a Beszallité a hivatkozott szamléban feltiintetett munkat a vonatkozé szerz6désben
foglaltakkal &sszhangban, megfeleld mindségben ténylegesen elvégezte, ezért a szamla
benyijthatd.

I certify that the work indicated on the invoice was carried out by the Contractor in adequate
quality and in accordance with the pertaining contract, so the invoice can be submitted,

Kedvezményezett / Beneficiary***

(alairas, datum / signature, date) (pecsét / stamp)

A Kedvezményezett (és a Mérnok) teljesitési igazoldsa, valamint a KSZ rendelkezesére allo egyéb
informacidk és az elvégzett helyszini ellendrzések alapjan igazolom, hogy a hivatkozott SZAMA
szamlén feltiintetett munkakat a hivatkozott szerz8désben foglaltaknak megfelelen, a Bizottsagi
Hatarozatban meghatarozott projekt megvaldsitisa érdekében elvégezték. A szakmai teljesitést
igazolom.

Based on the certificate by the Beneficiary and the Engineer, and on the other information
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available at the Cohesion Fund Intermediate Body, furthermore according to the on the spot
checks, I certify that the work indicated on the invoice referred was carried out in accordance with
the pertaining contract to serve the purpose of the project as determined in the appropriate
Commission Decision.

KSZ / Cohesion Fund IB

(aldiras, datum / signature, date) (pecsét / stamp)

Mint Ervényesito a teljesitési igazolas alapjén az dsszegszeriiséget, a fedezet meglétét és az elbirt
alaki kovetelmények betartasat ellenoriztem.

Based on the work performance certificate, in my capacity as check-reviewer, I verified the
amounts, the provision of coverage and that the formal requirements are complied with.

Ervényesitd / Check-reviewer

(alairas, datum / signarure, date) (pecsét / stamp)

* A szamlan feltintetett pénznem(ek)ben kell a szdmla dsszegét megjeleniteni. / The amount of invoice must be
indicated in the currency(s) shown on the invoice

** Csak kivitelezdi vagy tervezdi szamla esetében igazol. / Verifies invoices of Works or Design only.

*** K edvezményezett nevében igazoltan alairdsra jogosult. / Signatory authorised on behalf of the Beneficiary



