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MEGALLAPODAS

a ,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése” févarosi beruhazasi
projekt XXII. keriilet teriiletére esd szennyvizesatorna fejlesztési munkai
megvaldsitisdnak timogatasira, és a KEOP-KEHOP tamogatasi programban
megvaldsul6 projekthez sziikséges onerd biztositdsaban vald kézremiikidésre

1. sz. mo6dositasa

A MODOSITASOKKAL EGYSEGES SZERKEZETBEN




Megallapodas

amely megallapodds (a tovabbiakban: ,Megéallapodds™) az alulirott id6pontban, a kévetkezd
szerzdd felek kozott jott 1étre:

(1) Budapest Fovarosi Onkorményzata (székhely: 1052 Budapest, Véroshdz u. 9-11.;
torzskdnyvi azonosftdé szam: 735638; képviseletében Tarlds Istvan fOpolgarmester
{tovébbiakban: ,,Févéaros™),

(2) Budafok-Tétény Budapest XXII Keriillet Onkorminyzata (székhely: 1221. Budapest
Véroshaz tér 11; torzskonyvi azonosité szém: 735858; képviseletében Karsay Ferenc
polgarmester (tovabbiakban: , Kertilet™)

illetve & FOvaros és a Keriilet — a tovébbiakban egyiittesen: a ,Felek” vagy (ha a
szbvegtsszefliggés ugy kivanja, a tovdbbiakban egyenként a ,.Fél”)

Elézmények:

{(A) Felek koz6tt 2014, janudr 14, napjdn, a ,Budapest XXII. keriilet belteriileti elvalasztott
szennyviz/egyesitett rendszerli kozcsatorna(halozat) beruhdzdsok megvaldsitdsinak és
mukadtetésének rendjérél, valamint a megvaldsitasban érdekelt dnkormanyzatok kozotti
egyittmikodes feltételeirdl” targyban megéliapodas jott [étre. A megdllapodas alapjan az abban
szerepeltetett  kOzponti, illetve fOvarosi céltamogatassal megvalosult kerlileti
csatornafejlesztések lezarultak, illetve a Fovaros az unids forrasokbd! finanszirozhaté, a Keriilet
kézigazgatasi teriiletére es6 csatornafejlesziések elkésziiését elvégezte. A Budapest teljes
koril csatorndzdsdnak befejezésére irdnyuld projekt terjedelme, a jogszabdlyi és palydzati
Seltételei az eldhészités sordn folyamatosan viltoztak.

Jelenleg a fovdrosi csatorndzdsi program megvalositisa Budapest és Budadrs kizds
szennyvizelvezetési agglomeridcididban ,Budapest Komplex Integrdlt Szennyvizelvezetése”
(tovabbiakban: BKISZ) projekt megnevezéssel két szakaszban a Kornpezet és Energia
Operatiy Program (fovabbiakban: ,KEOP”) és a Kirnyezeti és Energiahatékonysdgi
Operativ Program (fovdbbiakban: ,, KEHOP”) keretében torténik.

(B) A BKISZ projekt keretében a beépitéssel rendelkezé csatorndzatlan fovarosi lakéteriiletek
szennyvizelvezetését kivanja a FOvaros megoldani eurdpai unids tdmogatassal. A beruhdzis
célja Budapesten a lakossdgszamra vetitett csatorndzottsig (szennyvizelvezetés) legalabb 98
%-o0s, majd a késdbbickben 99,1 %-o0s szintjének elérése. A BKISZ projekt olyan jelentds
kérnyezetvédelmi beruhdzas, amelynek a KEOP Program alapjan lebonyolitott elsé szakasza
16 févarosi kerflletet érintve, 8sszesen 238 km szennyvizcsatorna megépitésével, mintegy 14
ezer ingatlan, k&zel 20 ezer lakds rak6tésével a kdzmiives szennyvizelvezetd rendszerre (6bb,
mint 41 ezer fovarosi lakos életmindségének jelentls javuldsat eredményezte. 4 BKISZ projekt
KEHOP Program alapjdan folyamatban Iévé mdsodik szakaszdban tovdbbi 20-30 km csatorna
megépitésével 1500-2000 ingatlan csatlakozhat Budapest szennyvizhdlozatihoz, A budapesti
keridletek csatornahdlozatinak fejlesztése érdemben javitja az érintett teriiletek
infrastrukturdilis elldtoftsdgdt és az otf 80k életkoriilményeit.

(C) A BKISZ projekt megvaldsitisira a Féviros és Budabrs Vidros Onkormdnyzata
(tovabbiakban: Budairs) léfrehoyta a Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhdzd




Onkormdnyzati Tdrsuldst (a tovdbbiakban: Tdrsulis). A Tdarsulds és a Nemzeti Fejlesztési
Usynikség képviseletében eljdre Energia Kézpont Nonprofit Korlitolt Feleldsségli Tdrsasdg
kozout 2013, jinius 25. napjin jott létre tdmogatdsi szerzodés (tovdbbiakban: KEOP
Tdmogatdsi Szerz0dés) a BKISZ projekt KEOP forrdsbol térténd tamogatdsdra. A tarsult tag
onkormdnyzatok 2014, mdjus 30. napjdin a Tarsulds megsziintetésérél allapodtak meg, amely
idéponttol kezdve a BKISZ projekt a Foviros és Budairs egyiittmitkédésében valosul meg. A

[fovdrosi elldtdsi teriiletet érintd beruhdzdsi elemel épittetdje a Fovaros.

(D) A BKISZ projekt a KEOP Tamogatisi Szerz6dés 1. sz. médositisdvall, 2014, mdjus 30.
napjdin szakaszoldsra keriilt akként, hogy a BKISZ projekt 1. szakaszdban megvalosulo
beruhdzdsok KEOP, a Il szakaszdban megvaldsuld beruhdzdsok KEHOP forrdsbol keriilnek
timogatdsra. A BKISZ projekt 1. szakaszdnak részét képezd beruhdzdsok fizikai befejezése
2015, november 30. napjdig megtirtént, a BKISZ projekt 1. szakasza 2016. dprilis 22.
napjdval befejezeitnek mindsiil. A BKISZ projekt I. szakaszdban képzdditt megtakaritds és
le nem kotott tartalék felhaszndlisdval lehetdség nyilt tovibbi csaforndzasi munkdk
megvaldsitdsdara a BKISZ projekt 11, szakaszdnak részeként. A 11, szakasz tdmogatdsa irdnti
kérelmet 2016. mdrcius 30. napjdn terjesztett eld a Févdros és Budadrs. A Il szakasz
timogatisdra 2016. jillius 20. napjdn jott létre tdmogatdsi szerzidés a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, tovibbd a Fovdros és Budadrs kizitt (tovdbbiakban: KEHOP Tdmogatdsi
Szerzédés; a KEOP Tamogatdsi Szerz6dés és KEHOP Tamogatdsi Szerzodés a tovdbbiakban
egyiittesen: Tdmogatdsi Szerzddés)

(E) Keriilet kiemelked8en fontosnak tekinti jelen Megallapodas 1. sz. meliékletében részletezett
teriiletel szennyvizelvezetésének mieldbbi megoldasat, ¢ teriileteken a csatornahélézat
kiépitését. A Keriilet a Kormdny dontése szerinti feltételekkel tdmogatasban részesithetd
BKISZ projekt keretében a Keriilet illetékességi teriiletén megvaldsuld csatornafejlesztési
munkak hataridében vald kivitelezését el6 kivanja segiteni. Kertilet teljes mértékben tamogatja
a beruh4zdnak a tdmogatott projekt megvaldsitasara irdnyulo tevékenységét, €s segitent kivanja
a Keriilet teriiletén megvaldsulo csatorna beruhdzasi munkdak hatdridére tdrténd végrehajtasat.
Kertilet mér kordbban, az (A) pont szerint Felek kdzott 1étrejott megallapodéasban vallalta, hogy
az unids forrdsok felhasznalasaval megvalosuld csatornafejlesztési program megvaldsitasahoz
szakmai és pénziigyi teriileten hozzajérul, és a kordbbi véllalasait a jelen Megallapodds
aldfraséval kivanja meger§siteni.

(F) Felek a korabbi szerzédéses egyiittmitkdésiik folytatasaként a Keriilet tertiletén a BKISZ
projekt keretében megvaldsitandd szennyvizcsatorna beruhdzasi munkélkkal kapcsolatos
egylittmitkodésiik, kételezettségvdllalisaik részietes feltételeit ¢ Megdllapodasban kivénjék
rdgziteni. Jelen Megdllapodds hatdlya kiterjed a BKISZ projekt 1. és 11, szakasziban a
Keriilet teriiletét érintden megvalosuld beruhdzisokra.

Fenti Eldzmények alapjdn Felek megallapodnak abban, hogy az Elézményekben hivatkozott,
2014. janudr 14, napjdn 1étrejstt megéliapodéasuk, valamint annak 6sszes melléklete helyébe a
jelen — a szerzddéses fedblap szerintl cimmel atnevezett - Megallapodas és mellékletének
rendelkezései  keriilnek az egyiittmtkodésitkre irdnyuléd  szerz8déses jogviszonyuk
folytonossdga fenntartasanak szandékaval.

! g KEQP-1,2,0/09-11-2011-0056 azonosité szami (Budapest Komplex Integrélt Szennyvizelvezetése cimil)
nagyprojekt szakaszoldsdnak jovahagydsarol, valamint a projekt masodik szakaszéban felmertild koltségek
fedezetének biztositasarol szolo 1115/2014. (1IL 6.} Korm. hatédrozattal jovéhagyva




A fenti El6zmények alapjin Felek a KEOP és KEHOP tamogatisi programok keretében
a Keriilet teriiletén megyvaldsitandd szennyvizcsatorna beruhdzdsi munkikkal
kapesolatos egyiittmiikidés feltételeirdl az alabbiak szerint allapodnak meg:

1. A Megéallapodas célja

A Megsllapodas célja, hogy Févaros és Keriilet rogzitsek a BKISZ projekt — fovarosi ellatasi
teriiletet érintd — megvaldsitdsdhoz sziikséges feltételeket, kiilondsen a BKISZ projekt Kertilet
terfiletére esd beruhdzdsi munkaihoz szikséges fedezet megosztdsinak (a Kerdilet &nrész
hozzajiruldsa feltételeinek) és a Felek beruhdzdsi projekthez kapcesolédd egylittmikddési
kételezettségeinek eléirdsait.

Felek leszégezik, hogy mindkét Fél érdeke a BKISZ projekt Kertilet teriiletére esé beruhdzési
munkainak eredményes és maradéktalan megvaldsitdsa, a Kohéziés Alap és kdzponti
koltségvetési tiamogatds hatékony és jogszertl fethasznélasa.

2. A beruh4zds szervezeti keretei

A BKISZ projekt a Féviros és Budabrs egyiittmiikidésében valosul meg akként, hogy a
Budadirs ellitisi teriiletével kapcsolatos beruhdzisi feladatokat és a budadrsi elldtdsi
teriilettel kapesolatban felmeriild fizetési kotelezettséget Budadrs teljesiti, mig a Févdros
elldtdsi teriiletével kapcsolatos beruhdzdsi feladatokat és a fovdrosi elldtdsi feriilettel
kapcsolatban felmeriild fizetési kitelezettséget a Fovdros teljesiti.

A pdlydzati feltételek jivobeni viltozdsa érintheti a Févdros és Budadrs egyiittmiikédését, és
a beruhdzdsi modellben a kordbbi tervekhez képest modosuldsok torténletnek.

A BKISZ projekt fovarosi beruhdzasi engedélyokirata — a mindenkori hatalyos tartalommal —
tartalmazza a projekt forrdstsszetételét, amelyben feltlintetésre keriil a projektben érintett
keriileti nkormanyzatokkal a jelen Megallapodéssal azones tartalommal 1étrejovo szerzédések
alapjan teljesitend$ keriileti dnkormdnyzati Osszesitett pénztigyi hozzdjarulds. A csatorna-
beruhdzas kivitelezési munkéi a Tdmogatdsi Szerzodes részét képezd iitemezések szerint
valésulnak meg, a Keriilet 1. sz mellékierben feltlintetett egyes kozteriiletein a tdmogatési

szerzbdésben meghatarozott hatdridében.

3. A BKISZ projekt beruhazisi munkainak a Keriilet teriiletén valé megvalositasa és
finanszirozasa

A Felek rogzitik, illetve megéllapodnak az aldbbiakban:

a.) A BKISZ projekt 1. szakaszaban megvalosulé fovdresi csatornaépitési munkdinak

eldkészitését a Fovdros elvégezte, a kivitelezés megvaldsitisdt a Tdmogatdsi Szerzodés szerinti
tdimogatds felhaszndldsdval finanszirozza.

A Témogatasi SzerzOdésben jovéhagyott miiszaki tartalmat, szennyvizcsatorna beruhazasi
munkdkat a Keritlet teriiletén a Févéros a Keriilet jelen Megallapodisban vallalt anyagi
hozzdjérulaséval és sajat forrdsai, valamint a Tdmogatdsi Szerzédés szerinti tdmogatds
Selhaszndldsdval valdsitia meg.




A Fovaros a BKISZ projekt keretein belill a projekt févidrosi csatornaépitési munkdinak
eldkészitését, a projekt fovdrosi beruhdzdsi munkdinak elszamolhatd (tdmogatott) koltségének
minésiild dnrészét és az el nem szdmolhaté (nem tdmogatott) koltségeket, valamint az ltaldnos
forgalmi addjét a sajat koltségvetése terhére finanszirozza,

A Keriilet a jelen Megallapodés feltételei szerint és mériékben hozzajarul a BKISZ projekt L.
szakaszdban a Keriilet teriiletén megvaldsuld csatornadpitési munkdinak elokészitesi
kiltségeiher és a Keriilet terilletén a BKISZ projekt 1. szakaszdiban megvaldsulo
csatornaépitések kiltségeinek onrészéhez (tovibbiakban: Keriileti Hozzdjdrulds).

Felek kijelentik, hogy a BKISZ projekt II. szakaszdban a Keriilet teriiletén megvaldsulo
Sfejlesutések elokészitését a Keriilet végzi, amely kéritlményre tekintettel a BKISZ projekt I1.
szakaszdban a Kerillet teriiletén megvaldsulo csatornaépitési munkdk utdn a Keriilet Keriileti
Hozzdjdruldst nem fizet — ide nem értve a 3.c) pont szerint fizetendd sdvos/nyomvonalas
burkolat helyredllitist meghaladd burkolat helyredilitds koltségét, mely a BKISZ projekt 11
szakaszdban is a Keriiletet terheli.

A jelen Megdllapodis 1. sz. melléklete a BKISZ projekt I, és II, szakaszdban megvalésuld, a
Keriilet teriiletét érintd szennyvizesatorna beruhdzdsok miiszaki tartalmit mutatia be, amely
a pdlydzat feltételei szerint modosulhat.

A Févérost terheld beruhdzasi koltségek viselésében a Keriilet részt véllal az alabbi b.) és c.)
pontokban frtak szerint.

b.) A Kerilleti Hozzajarulds mértéke a kdzigazgatdsi hatdrain belill a BKISZ projekt L
szakaszdban megval6sul6 csatornafejlesziési vagy csatornaépitési beruhazés halozatfejlesztési
elemeinek teljes elszamolhaté nett6 épitési kdltségek (nettd) 6% -a, maximum 241.264.544 Ft
Osszeghatdrig. Nem mindsiil halozatfejlesztési elemnek a fémiivek épitése.

Felek kifejezetten megdllapodnak, hogy a Févdros a Keriileti Hozzdjdruldst a BKISZ projekt
I szakasziban a Keriilet teriiletén megvaldsuld csatornaépitési munkdinak elokeészitési
kiltségeihez és a Keriilet teriiletén megvaldsuld csatornaépitések kiltségeinek énrészéher
Jogosult felhaszndlni.

A Keriileti Hozzdjdrulds dsszegét a Felek kiilén Fizetési Megdllapoddsban rogzitik. Felek
rogzitik, hogy a Kerilleti Hozzdjarulas sszege egy szdmitott tn. ,mérndk éron” alapul, a
tényleges kivitelezési koltség ett6l eltérhet. A Kerilletet a beruhdzds hdldzatfejlesztési
elemeinek tényleges (azaz az elszamolhaté kéltségek korében szerzdott véllalkozoknak
kifizetend®) nett6 épitési koltségeinek 6%-a, maximum 241.264.544 Ft terheli. Amennyiben a
Keriiletre hdruld tényleges fizetési koltség a mérnskar alapjan szamolt 241.264.544 Ft-ot
meghaladja, Felek egyeztetnek a Keritletet emiatt terhels, tdbbletkdliségek viselésének
megosztasardl.

c.) A KEOP és KEHOP tamogatasi programban Kizdrélag a sdévos/nyomvonalas helyreallitast
finanszirozzak, és ismerik el elszdmolhatd koltségként. A Keriilet vallalja, hogy a targyra
vonatkozd rendeletét és korabbi nyilatkozatait - ha szlikséges — médositja olyan tartalommal,
hogy az 5 éves utburkolat-bontdsi tilalom tekintetében a BKISZ projekt altal érintett
kozteriiletek esetében ne kelljen a teljes Utpélyét burkolni.




Szilard burkolatd utcdk esetében a tervekben szerepld sévos/myomvonalas (a munkaarok
szélessége plusz a betonalap €s a kitdréteg esetében oldalanként 30-30 centiméter tilnyiilassal,
a koporéteg esetében oldalanként tovébbi 15-15 cm talnyildssal) burkolat helyreallitason
kivilli, a Keriileti tulajdonosi, kozitkezeldi hozzdjdruldsokban eldirt teljes palyds
helyreéllitasoknak a sdvos/nyomvonalas helyreallitdsok elszdmolhaté kiltségén feliili részét a
Keriilet 100 %-ban fizeti, kivéve, ha az adott titszakaszon a sévos/nyomvonalas burkolat
helyredllitist meghaladé burkolat helyredllitdst — kerilleti rendeletnél magasabb szinti —
jogszabdlyban rogzitett burkolatbontasi tilalom vagy olyan Aallami/févérosi kozitkezelsi
nyilatkozat irja elé, ami nem Kerlileti déntés eredménye.

d.) A Fbvéros a kizbeszerzési eljarashan nyertes vallalkozdéval megkststt szerzb6dés alapjan
tijékoztatja a Keriiletet a fenti b.) és ¢.) pontok szerinti, elszamolhaté és nem elszamolhatd
koltségek varhatod dsszegérél, hogy azt a Kertilet évente a kbltségvetésébe betervezze.

A Keriilet 4dltal viselt, vallalt — a b.) és ¢.) pontokban részletezett — koltségek rendezésérdl a
Felek a jelen megéllapodds alafrasat kivetéen kitlon fizetési megéllapodasban rendelkeznek,
amelyben tisztdzzdk a koltségek elismerésének, befogadasdnak, a Keriileti Hozzajarulas
teljesitésének menetét, aldirasi, ellenjegyzési jogosultsigokat, szédmlaszamokat.

Ezen fizetési megallapodds elvei a kvetkezdk:

A Févéros a Keriileti Hozzajarulds és a c.) pont szerinti hozzdjdrulds rendezésével, pénziigyi
teljesitésével kapcsolatban gy jér el, hogy a targyi idészakban teljesitett, a Kertiletet érintd
fejlesztésekre vonatkozd kifizetések alapjan (a Févéros) lehivolevelet killd a Keriiletnek,
amelyhez csatolja a kivitelezd kollaudélt szamlamasolatait a teljesitésigazoldsok és a
kifizetéseket alatdmaszté banki bizonylatok mésolatait. Ennek alapjan a Keriilet dtutalja vallalt
Keriileti Hozzdjdruldst és az esetleges c.) pont szerinti hozzdjiruldst a Févirosnak.

Feleket terheli a kifizetések pénziigyi elszamoldsanak, a Fdvarost a felhasznalasrol vald
elszémolds kotelezettsége.

4. A megépiilé szennyvizcsatorndk tulajdonjoga

A beruhazas keretében a Févéros elldtdsi teriiletén megéplilt szennyvizcesatornak a Févaros,
mint ellatdsért felelés kizdrdlagos tulajdondba keriilnek. A Févaros, mint ellatdsért felelos
gondoskodik a beruhdzds révén megvalosult, a F8véaros tulajdondba keriild szennyviz-
elvezetési 1étesitmények tizemeltetésbe adasdrdl a vizikdzmiivek iizemelietésére vonatkozd
jogszabalyi, timogatasi és szerz6déses eldirdsokkal dsszhangban.

5. A Keriilet feladatai a projektben megvalésulé szennyvizesatorna beruhazasokkal
kapesolatesan

a) Felek vallaljak, hogy a tulajdonukban lévo kizteriiletek vonatkozasdban mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a vonatkozd jogszabalyi elbirasok keretei kozdtt a sziikséges tulajdonosi
hozzdjarulasok mindenkor &s barmely ellenszolgaltatds kikotése nélkill megadésra
kertilhessenck a beruhdzd részére ahhoz, hogy e kozteriileteken a projekt részeként
szennyvizcsatorna, egyéb miitargy, létesitmény épliljon, és az dnkormdényzati kozteriiletet a
kivitelezés soran a beruhAzas céljara ideiglenesen igénybe vegyék.

b.) A Keriilet az a.) pontban irtak kapcsén véllalja, hogy a BKISZ projekt keretében végrehajtott
épitési munkék kivitelezésével Osszeflggésben uthasznalati, koztertilet-hasznalati dijat,




burkolatbontési vagy egyéb, a kozteritlet vagy kizut nem kdzforgalmi céli igénybevételéért
fizetendd dijtol eltekint, s ilyen dijat a beruhdzdsban résztvevd kivitelez8kre sem harit at. A
koztertlet haszndlati engedély dijmentes, de azt a Vallalkozdnak minden esetben irdsban meg
kell kérnie, mely alapjan kézteriilethasznalati szerzddést kell kétni. Kerillet fenntartja a jogot
az engedély nélkiili kozteriilet-haszndlat szankciondliséra,

Keriilet vallalja, hogy a BKISZ projekt beruhdzéssal 8sszefliggésben semmilyen olyan tovabbi
dijat, illetéket vagy egyéb pénziigyl kotelezettséget nem vet ki, illetve nem &llapit meg a
projektben résztvevik terhére, amely a projekt el nem szdmolhatd kéltségeit ndveli.

¢.) Keriilet villalja, hogy a jelen megdllapodds 1. s7. mellékletében meghatdrozott, a BKISZ
projekt Il szakaszaban megvalosithate uj beruhdzdsi elemek épitési és/vagy létesitési
engedélyes terveit sajdt kiltségén elkészitteti és a tervek alapjdn gondoskodik a jogerds épitési
és/vagy létesitési engedélyek megszeriésérol. A Keriilet villalja, hogy a terveket és jogerds
engedélyeket téritésmentesen dtadja a Fovdiros részére. A Favdros éplttetéhént jogosult az
dtadott terveket és engedélyeket a BKISZ projekt Il szakaszdban megvaldsithato iy
beruhdydsi elemek kizbeszerzési eljdrdsaiban, tovdbbd a kivitelezés sordn felhaszndlni,
harmadik személyeknek dtadni,

d.) Keriilet villalja, hogy a vizjogi engedélyezési eljdrdsban benyrijtott miiszaki tervekhez, a
c.) pont szerint dtadott tervekhez és a pdlydzafi dtmutatokban rigzitett feltételekher képest
semmilyen tobblethivetelményt nem ir elé a projekt Keriilet teriiletén Kkivitelezett épitési
munkdlatainak megvalositdsa sordn.

A Keritlet vallalja, hogy amennyiben a vizjogi létesitési engedélyezés folyamatdban tett keriileti
nyilatkozatok, — tulajdonosi, kdzitkezeldi — hozzédjaruldsok lejértak, illetve a beruhdzasi
munkak befejezése elétt érvényességiiket vesztik, akkor a kivitelezés soran a munkakezdési
engedélyek kiadasakor, vagy a munkalatok folyaman tébblet igénnyel és tébblet kikotésekkel
nem all eld, a tervekben jovahagyott miszaki tartalom megvaldsitisat tdmogatja, ahhoz
hozzajarul, illetSleg a hozzajarulasat megijitja.

Tovabba a Keriilet a kordbbi engedélyekben, hozzdjaruldsokban, amennyiben nem ezt
tartalmaztak, az eldirt Gtfelajitasi tartalmat médositja olyan médon, hogy a sévos uthetyredllitas
keriiljon eléfrasra (amennyiben a teljes burkolatépités el nem szdmolhaté koltségeit nem
kivanja magéra véllalni a Keriilet jelen Megéllapodas szerint).

Keriilet vallalja, hogy — amennyiben nyilatkozata ettdl korabban eltért és a burkolat teljes
helyreallitasa miatt felmeriilt el nem szamolhato kéltségeket nem kivanja megfizetni a Févéros
részére - a jelen Megallapodds alairdsatdl szamitott 15 naptéri napen belill levélben megkiildi a
Fovéros részére azon dokumentumokat, amelyben kizdr6lag a savos ithelyreéllitasait irja eld.

e.) A szennyvizcsatornak minél magasabb aranylt kihasznaltsdga & kémyezetvédelmi és
gazdasédgi szempont.

A tamogatdst a jelenlegi palyazati Gtmutaté megfelelé bekdtési arany elérésének feltételéhez
kati, Erre figyelemmel a Kertilet vallalja, hogy figyelemmel kiséri €s a rendelkezésére 4116 jogi
eszkdzdkkel elBsegiti, hogy a szennyvizcsatornaval érintett ingatlanok tulajdonosai
ingatlanaikat az elérheté legnagyobb aranyban, de legalabb az tizembe helyezés évére a 75%-
ban, és a miniméalisan elvart a fenntartasi idészak végre (beruhazas befejezését kdvetd 5. év




vége) legalabb 92%-o0s ardnyban csatlakoztassdk a kiépiilt szennyvizcsatorna halézathoz, de
felelésséget a palyazatban foglalt indikatorok teljesitésével kapesolatban nem vallal.

Az ingatlantulajdonosck a vizikdzmi-szolgéltatasrol szdld 2011. évi CCIX. tdrvény szerint a
vizikézmil-szolgdliatd felhivasatél szamitott egy éven belll kotelesek az ingatlanukat a
vizik6zmi-rendszerbe bekéttetni. Févaros a csatorna beruhdzds tizembe helyezésérél a
Keriiletet 15 napon belitl értesiti. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa a tdrvényben eldirt
bekottetési kotelezettségét nem teljesiti, a vizikbzmi-szolgaltaté a févdrosi kormdnyhivatal
Jovdrosi keriileti hivatal felé elfir.

f) A Keriilet, mint a beruhdzds tarsfinanszirozdja kizérolag sajat dontése €s elhatdrozédsa
szerint, a jelen Megdllapodadsban véllalt Keritleti Hozzédjarulasdnak részleges vagy teljes
finanszirozadsa érdekében a szennyvizbernhazassal érintett tertiletek ingatlantulajdonosainak
terhére pénziigyi kotelezettségeket allapithat meg. Az érintett ingatlantulajdonosokat
vizikdzmiitarsulat (csatornatdrsulat) szervezése, vagy az épitett kdrnyezet alakitasarol és
védelmérd! szold 1997, évi LXXVIIL torvény szerinti kézmufejlesztési hozzajarulas eloirasa
és onkormanyzati hatésagi hatdrozaton alapuld beszedése ttjan — sajat dontése szerint —
bevonhatja a beruhdzashoz kapesolado fizetési kotelezettsépének teljesitésébe. Ilyen esetben a
Févéros a csatornaszolgaltatonal eljar annak érdekében, hogy csak olyan tulajdonos részére
engedélyezze a rékotést, aki/amely az egyéb jogszabalyi feltételek teljesitése mellett a
kozmiifejlesztéssel kapesolatos pénziigyi kistelezetiségeit is rendezie a Keriilet felé.

Ennek kapcsdn a Keriilet vallalja, hogy a FOvaros tulajdonaban lévé (a Fovaros vagy
intézményei 4ltal haszndlt) ingatlanckra, és a FOvéros — kdzvetlenill vagy kozvetve -
kizarélagos vagy tSbbségi tulajdondban Iévé tdrsasigok tulajdondban 1évé ingatlanokra a
Keriilet nem érvényesit fizetési kotelezettséget semmilyen jogeimen a beruhazésban épiils
csatorna-héldzattal és a rdkbtéssel kapesolatosan.

o) A szennyvizcsatorndk épitésének nyomvonala utdn az Wt-, jarda- és egyéb burkolatok
nyomvonalas helyredllitisa minden esetben a Févéros feladata. Foldat alatti csatorndzas esetén
nem feladata a Févéarosnak a szilard burkolat kiépitése, de az tpalya és a jardék jarhatdsdgat
az eredeti dllapotnak megfelelé médon a Févarosnak biztositani kell.

h.) A Keriilet 4ltal megbizott szakérté vagy a Keriilet polgarmesteri hivatalanak munkatirsa a
kivitelezével, a milszaki ellen6rrel és a megbizott projektmenedzsment szervezettel t&rténd
eldzetes egyeztetést kdvetben jogosult a kivitelezés helyszineire belépni, azt megtekinteni, a
kivitelezési tevékenységet ellendrizni, tovabbd jogosult a Kerllet teriiletét érintd
épitéskivitelezési munkak kooperacids értekezletén részt venni. A Keriilet a teriiletét érintd
kooperacids értekezletekrd] az értekezletek szervezésének eljarasrendje szerint ertesitést kap a
kooperacios értekezlet helyszinér6l és datumardl. A Keriilet — kivitelezést érinté — észrevételeit
jogosult a projektmenedzser szervezetnek jelezni, figyelemmel a 3. ¢.) és d.) pontokban
foglaltakra is. A Keriilet érdekkorében felmeriils pétmunka kezdeményezésére a Kerdilet és a
Févéaros kozitti megallapodas aldirdsdt kovetSen a kivitelezés FIDIC Mémdke jogosult a
beruhazdval egyeztetve,

i.) Amennyiben a Keriilet a teriiletére vonatkozo kézmiinyilvintartissal rendelkezik, gy a
Keriilet elosegiti és villalja, hogy - amennyiben sziikséges — soron kiviil valamenunyi keriileti
kozmiinyilvintartis adatait téritésmentesen a beruhdzo, illetve a projektmenedzsment
szervezet rendelkezésére bocsdtja.




}.) Amennyiben keriileti kiilteriileti lakddvezet, ddiilo- és zdrtkerti, vagy egyéb olyan dvezet
csatorndzdsdra keriil sor, amely nem felel meg a tdmogatdsi eléirdsoknak, 1igy a Keriilet
legkésébb a fenntartdsi iddszak megkezdéséig villalja az érintett feriilet tdmogatisi
feltételeknek megfelelly belteriiletbe vondsdt, dvezeti disoroldsdt. A Keriilet a jelen pontban
foglalt kitelezettségének megszegésébdl szirmazo esetleges tdmogatdsvesztést megtériti a
Fovdros javdra.

6. A Févaros feladatai és kitelezettségei

A Févaros mindent megtesz annak érdekében, hogy a BKISZ projektben tervezett beruhdzasi
munkdk a timogatasi szerzédésben meghatarozottak szerint hatdridére megvaldsuljanak.

A TFbvaros minden eszkozével arra tbrekszik, hogy a Keriilet teriiletére esé beruhdzdsi
munkékat a projekt titvonal-terv (iitemterv) szerint a véllalt hatdridében megkezdje, ¢s
hatéridében befejezze. Az (itemezés sordn a Févéros figyelemmel volt az épitést befolyasolo
tényezbkre, a kivitelezés 4ltal érintett kozteriileteken varhaté egyéb munkdlatokkal val6
Bsszehangoldsra, a forgalomtechnikai és kozlekedésszervezési intézkedésekre. A tervezett
megvaldsitist a legnagyobb korilliekintés ellenére vératlanul felmeriild tényez8k is
befolyasolhatjsk, ezért az litemezés a Fovéros részérél a megvaldsitds sordn rendszeresen

feltilvizsgalatra kerdil.

A Févéros feladata kiilénésen, a beruhazas 2.) pont szerinti szervezeti rendje szerint:

a.) a halozatfejlesztési 1étesitmények — az 5. ¢.) pont szerinti kivételével — vizjogi engedélyes
terveinek elkészittetése, a vizjogi létesitési engedélyek megszerzése, a - szikség szerint -
felmeriils modositasok engedélyeztetése, az engedélyezd hatbsagokkal vald kapesolattartas,
b.) a projekt engedélyokiratanak sajat hataskdrben torténd elkészittetése és jovahagyasa, a nem
tamogatott kiltségek viselése (a Kertlet altal véllalt hozzdjérulsra is figyelemmel),

¢c.) a tAmogatasi szerz6dés végrehajtdsa €s betartasa,

d.) a beruh4zas teljes korit megvaldsitdsa, beleértve a FIDIC Mémdki feliigyeletet €s miszaki
ellendrzést is, valamint a miszaki atadas-atvételi eljarés lefolytatasa,

e.) a csatornaépités szdmlainak kifizetése a vallalkozénak, a tAmogatési kifizetések Iehivasa,
f) az elkésziilt halozatfejlesztési Iétesitmények Uzemeltetésre valé ataddsa a fOvérosi
csatornaszolgéltatonak.

7. A Keriilet feladatai és kotelezettségei

A Keriilet — a Favérossal egyiittmiikdésben ~ véllalja az aldbbi feladatok pénziigyi és milszaki
iitemezésnek megfeleld teljesitését:

a.) beruhdzds megvalésitdsa érdekében egytittmiikddés a vizjogi létesitési engedélyek €s az
esetleges engedély modositasok teljes koril beszerzésében, tovdbbd az 5. c.) pont szerinti tervek
és engedélyek megszerzése és a Fovdros részére torténd térltésmentes dtaddsa,

b.) csatornahaldzati Iétesitmények megépitésének nyomvonala éltal €rintett magantelkeken a
szitkséges ingatlanrész tulajdonjogdnak megszerzése (kisajatittatdsa), amennyiben az a keriileti
szabalyozasi tervekkel Gsszhangban sziikséges,

c.) egyiittmiiksdés a Févérossal a Tamogatasi Szerzédés végrehajtasdban, az engedélyek és
egyéh elbirasok teljesitésében,




d.) beruhézas sordn a csatornaépités révén csatornabekotéshez juté ingatlanok tulajdonosainak,
valamint a kozlekedésben érintett lakosok, gazdalkodok és intézmények Févaros éltali
tajékoztatdsdnak elbsegitése, a projektinforméciok és forgalomszervezési intézkedések helyi
szintlt kommunikdcidjanak tdmogatésa,

e.) az épitési munkdélatok folyamatos figyelemmel kisérése és az érdekeltekicel valé folyamatos
kapesolattartas,

f.) az ingatlantulajdonosok vizik$zmii tdrzshaldzatra torténd rakstésének figyelemmel kisérése,

§sztonzd jogi intézkedése alkalmazésa, a rdkdiés és a szennyvizelvezetés kérnyezetvédelmi
elényeinek ismertetése a helyi médidkban,

g.) a Févaros fel¢ vallalt Kerisleti Hozzdjarulas fizetésének a Kerilet gazdasagi programjaban,
oordiils koltségvetési tervezésében és éves koltségvetésében vald betervezése, illetve
szerepeltetése, és a jelen Megallapodas és a kiildn Fizetési Megéllapodas alapjdn véllalt
tsszegeknek a Fovaros felé hatarid6ben vald megfizetése,

h.) a Keriileti Hozzéjarulas atutaldsa a Févaros szdmlajéra, a Févéros lehivélevele alapjan,

i.) a jelen Megdllapoddsban villalt Keriileti feladatok elldtdsa, a Keriileti villaldsok és fizetési
kitelezettségek betartdsa,

j.) az 5. j.) pont szerinti belteriiletbe vonds, dvezeti dfsorolds elvégzése.

8. Egyéb rendelkezések
8.1 Egyiittmitktdési és értesitési kitelezettség

Felek a jelen Megallapodas teljesitése sorn szoros egytittmitkddésben kotelesek eljarni. Ennek
sordn a Felek minden olyan akadalyrdl vagy korillményrél, amely a Megéllapodasban vallalt
feladataik, kotelezettségeik teljesitése szempontjdbdl lényeges, egymast haladéktalanul
értesiteni kotelesek. A jelen Megallapodés teljesitését és a mindenkori tovabb haladasdhoz
sziikséges feltételeket a Megdllapodas barmelyik aldiréjanak kezdeményezése szerint a Felek,
illetve a Megallapodas aldir6i altal felhatalmazott személyek Attekintik, értékelik, illetve
meghatarozzak. Ezekr0l a targyaldsokrd] — a tirgyaldst kdvetd 48 (negyvennyole) 6ran beliil —
jegyzbkonyv vagy emlékeztetd késziil.

Keriilet tudomasul veszi, hogy egyiittmiik3dési kitelezettsége a beruhdzo mellett a beruhdzas
lebonyolitasdban a Févaros megbizdsdbél részt vevl projektmenedzsment szervezettel
szemben is fenndll,

8.2 A kizvélemény tdajékoztatdsa

Keriilet elosegiti a projekttel érintett lakosség és a kozvélemény projekt kommunikécios terve
altal eldirt tajékoztatdsat. Ennek érdekében a Keriilet az ingyenes keriileti tijsdgban tdjékoztatd
cikkeket jelentet meg, tovabba a Felek - szitkség szerint - sajtétéjékoztatokat, lakossagi
férumokat szerveznek, és kSlcstndsen egyiittmiikdve teljesitik a Févarosnak a jogszabalyban
vagy a timogatasi programban eldirt tdjékoztatasi ktelezettségeit.

8.3 A Megallapodds idérartama

A jelen Megéllapodas a BKISZ projekt II. szakaszédnak pénziligyl zdrasdig, de legkésdbb a
Keriiletet érinté kivitelezési szerzédés j6talisi idétartamanak lezarasaig hatédlyban marad.

8.4 Jovahagydsok és felhatalmazdsok
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Felek kijelentik, hogy hataskorrel rendelkez6 testilleteik a jelen Megallapodast megfelelden
jovahagytak, és a Megallapodas alairasat kdvetOen a Felekre nézve érvényes és kitelezd. Felek
képviseldi a szitkséges felhatalmazés hirtokdban, térvényes képviseleti jogkériikben jarnak el
Felek rogzitik, hogy jelen Megaltapodasuk harmadik személy hozzajéruldsato] nem fiigg.

8.5 A Megdllapodds médositdsa
A Megdllapodds moédositasa kizarolag irdsban €rvényes.
8.6 Szerzddéspéldanyok

Jelen, megéllapodds 11 (tizenegy) szdmozott oldalb6l és 1 (egy) mellékletbdl allé
Megdllapodds egyméssal minden tekintetben egyezd tartalmi 8 (myolc) eredeti példanyban
késziilt, amelyb6] mindkét Felet 4-4 (négy-négy) példany illeti meg.

A Megdllapodds elvdlaszthatatlan mellékletét képezi az aldbbi mellékiel.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A Megallapodas 3. a) pontjdban meghatdrozott, a Kerlilet teriiletére eso

fejlesztések
8.7 A Megdllapodis modositdsainak jogi helyzete

Felek kijelentik, hogy jelen Megdllapodds a kozittitk 2014. janudr 14. napjdn létrejitt, a
»Budapest Komplex Integrdlt Szennyvizelvezetése” fGvdrosi beruhdzdsi projekt XXII, keriilet
teriiletére esé szennyvizesatorna fejlesztési munkdi megvaldsitasinak tamogatdsdara, €s a
KEOP-KEHOP tdmogatdsi programban megvaldsuld projekther sziikséges onerd
biztositdsdban vald kozremiikodésre Iétrejitt megdllapodds mddositisaival egységes
szerkezetbe foglalt Megidllapodds.
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Mindezek tudomasulvétele jeléiil a jelen Megdllapodast a Felek érvényesen aldirtak az
alabbi idopontban.

Budapest, 2017. [e]

Budapest Févaros Onkormanyzata Budafok-Tétény Budapest XXII Keriilet
képviseletében Onkormanyzata
dr. Szeneczey Balazs képviseletében
fépolgarmester-helyettes Karsay Ferenc
a fopolgarmester megbizasabol polgérmester
Pénziigyi ellenjegyzést végezte: Pénziigyi ellenjegyzést végezte:
2017. [o] 2017. [e]
Ver6 Tibor [®]
foosztalyvezetd

Pénziigyi Foosztaly

Lattam: Lattam:
Saradi Kalménné dr. [e]
féjegyz6 jegyz6
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1. sz. melléklet:

A Megallapodas 3. a) pontjdban meghatirozott, a Keriilet teriiletére esé fejlesztések

A) BKISZ projekt 1. szakaszédban megvaldsulé csatornaépitések:

Utcanév

Szakaszhatarck

Szennyvizcsatorna
gerine hossz

fm
BKISZ I1. tender 1. részfeladat (XI/10 teriilet csatorndzas)
KGVIRAG SOR Méhesz u. - 4, sz, 2697
KATONA UTCA Kévirag sor - Ady Endre it 152,7
ADY ENDRE UT Katona utga - 8. sz. 44
ADY ENDRE UT Katona utca - 1. sz. 70,3
BKISZ 1V. tender 1. részfeladat
C-I teriilet csatornazas

Maria Terézia uica Toth Jozsef u, - Maria Terézia u 64. 229,8
Nagytétenyi Ut Nagytétényi Gt 22. - Téth Jozsef u, 209,7
Téth Jozsef utca Temett utca - Nagytétényi it 871,2
Panndnia utca Pannénia utca 4/b - Téth Jézsef u. 122,3
Maria Terézia u. Donszky Arpad u. - Méria Terézia u 58. 32,2
Donszky Arpad u. Kossuth Lajos u. - Méria Terézia v, 61,3
Kis Kébanya u. Kis Kébdnya u. - Gador u. 58
Pincemester utca Szigetvari u. - Badacsony u. 84 4
Szigetvari utca Szigetvari u. 7, - Pincemester u. 1377
(Gorsg utca Gador u. - Bem Jdzsef u. 197.3
Kereszt utca - Arpéd utca f?rpéd L. - Alsosas u.; Kiranduld u. ~ Kereszt 1116,7
Kereszt utca Arkasz u. - Alsésas u. 76,9
Kiranduls utca Regényes u./Kécsag u. - Falka u. 298,9
Regényes uica Arany Janos u. - Kiranduld u. 256
Kocsag ufca Kécsag u. 10, - Kiranduld u. 899
Falka utca Arany J&nos u. - Kirandulé u./Arpad u. 2471
Arany Janos utca Regényes u. - Falka u. 324
Jak uica Jak u, 46, - Falka u. 137,65
Huba uica NyUl u. - Huba u. 14. 127 1
Hajlat utca Péter Pal u. - Hajlat u. 11, 105,7
Csipkebogyo utca Kehely u. - Vihar u.{Csipkeb. U, 17-23) 51
Kehely utca Ady Endre u. - Kehely u. 18, 237,2
Jbsika utea Egaﬁgazkl;a-}JOStka u. 221428/14 hrsz. 99,1
Galamb utca Panorama u. - Sarkany u. 98,1
Kanyargd utca Lejaré kdz - Orvosi U. 59,7
Kanyargo utca Kanyargo u. 46. 2,7
Csuszka utca Panorama u. - Csuszka u. 11. 144,8
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Vincellér utca Vincellér u. 28- 30, 18,3
Lomnici utea Temesvari u. - Lomnici u. 31. 2877
Lomnici utca Temesvari u. - Mandula u. 40,4
Lomnici utca Mandula u. - Lomnici u. 86,9
QOrszagalma utca Portyazd u. - Alkotmany u. 2221
Tatarka utca Solyorn forduid - Portydzd u. 2946
Pafrany forduld Tatérka u. - Pafrany forduld 15. 219,3
Gerinc ulca Magyar u. - Hasadék u. 33
Gerinc utca Mikes u. - Pék u. 97,7
Zsoldes forduid Pék u. - Vadasz forduld 223
Vadasz forduld Portyazd u. - Vadasz forduld 4,3
Zsoldos foraulé Zsoldos forduid 26. - Zsoldos fordulo 24. 18
Fejedelem uica Véraskuti hatérser - Fejedelem u. 3,2
Csanyi utca Arany Janos u. - Kbéberki Ut 98,4
Szigetvari utca Lécsey u. - Kertész u. 62,5
Barkacs utca Anmna u,-Csipkebogyo u.{Barkacs u. 9-11) 14,7
Egri utca - Kis Kébanya utca Et%ralu. 10. -~ Kis Kébhanya u.; £ari u. - Gador 90,4
Jésika utca Jasika u. 221428/1 hrsz. - 221463 hrsz. 128,9
Kanyargé utca l}J(‘.'.-;nyargé u. 56, - Kanyargé u. 46. (Selmeci 1497
Lemnici utca Mandulza u. - Lomnici u, 4, 54,2
Vadasz forduld Portyazo u, - Vadasz fordulé 37. 383,8
Fejedelem utca :%gskuh hatérsor - Fejedelem u. 234171 191 4
C-II teriilet csatornazds
Nagytétényi Ut Nagytétenyi ut 30. - Vagahid u. 1. B53,2
Nagytétényi it - Méz utca ,Taégy‘;‘é{ é;’?iggth‘d uiMezu.8. - 141,8
3&rhaz utca Sorhdz u. 5. - Nagytétényi ut 2347
Hegyfok utca Mézesfehér u. - S6rhaz u. 1274
Mézesfehér utca Mezesfehér u. 18. - Hegyfok u. 2426
Hegyfok utca Ungvari u. - Mezesfehér u. 66,5
8drhaz utca Sarhaz u. 16 - Sérhaz u. 28. 2522
. . Szel u. - Sérhaz u.; Panorama u. -

Szalontai utca - 5z& utca Szalontai u. 192,8
Csap uica Strhaz u, - Csap u. 18. 79,7
Szalontai ufca Szalontai u. - Széj u. 11
Csap uica Komlé u. - Ungvéri u. 87,4
Ungvari utca Vesszd u, - Csap u. 91,1
Vesszd utca Vessz0 u, 4 - Ungvari u, 36,7
Vilia utca Villau. 3, - 12. 59,7
Mez utca gz u. 18 - Villa u, 100,6
{brik utca Ibrik u, - Zilahi u. 3,7
Sav uica Balvany u. - Bérkocsi u. 19,7
Komaromi Gt Aratd u, - Kertész u. 200,9
Franciska utca tfram u. - Komaromi ut 61,7
Szigetvar} uica Aratd u. - Franciska u. 82
Ménesi utca Ménesi u, 7. - Szalontai u. 5. 60,5
Szalontai utca Szalontai u. 3.-Szalontai u. 5. 52
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Ibrik uica - Zilahi utca ibrik u, 14, - Villa u.; Zilahi . - lbrik u. 18, 214.9
Nagytétényi ut Nagytétényi ut 74. - Sérhaz utea 5914
Borké uica Borkd u. 4, - Nagytétényi ut 57,4
BKISZ 1IV. tender 2. részfeladat

Platina utca Piatina 6. - Vrésmarly utca 42.8
Szelence uica Szelence 4. - Vorgsmarty 42,7
Széchenyi uica Széchenyi 78. - 72. 61,6
Dézsmahéaz utea Dezamahaz 5 - 15 5¢,8
Strraktar utea Margit u. - Sérraktar 2. 68,2
Vérésmarty utca Hanna utca - Vérésmarty u 46, 24,2
Hanna utca Vérdsmarty 46, - Hanna 6, 45,3
Wesselényi utca Wesselényi 25. - Nektar u. 14,1
Katang utca Katang u. 1. - Dévény u. 50, 14,5
Besztercel utca Beszterceiu 7 - 1. 39,7
Jozsef Attila utca Jozsef Attila u. 27. - Orkan u, 58,7
Ornagy utca Ornagy utca 6-4 37,6
Zakarias Jozsef utca Zakarias 11. - 3. 67,8
Pezsgd uica Pezsgd u. 14. - Bem u. 148
Kender utea Déveny - Kender u. 5. 105,4
Kender - Rosta utca Kenderu, 3, - Rosta u. 1. 1014
Rosta utca Rosta u. 5. - Rosta u. 1. 74,3
S6 utca SGu. 4, - Dévény u. 105,3
Pannénia utca Mez6 u, - Pannénia 37. 146
Rosta utca Rosta u. 1. - Pannénia 58
3¢ uica 3¢ u. 5. - Panndnia u. 18,3
56 utca S6 u. 5. - Pannénia u, 5,8
Déveény utca Déveny utca 18/b - Vordskereszt u. 2543
Viréskereszt utca 2.9
Dévény uica Déveny utca 8 - Voroskeraszt u. 91,3
Jokai Mor utca Jékat . 52. - Erzsébet kirdlyné u. 25,2
Erzsébet kirdlyné 0t Jékat Mér u, - Erzséhet kir. 5/b 128
Mivelddés utca Mivelbdés u. 11-8. - 5.5z, 50,4
Tard utca Mivelédés u. - Tard 11. 142 4
Aszaly ulca Bajesy-Zs. - Aszaly 30. 216.8
Ké utca Aszély u. - Kb u. 4/a 47 9
Kistétény kéz Kistétény kéz 3a - Park utca. 84
Kistétény utca bekbtés Hunyadi L. keresztezddés 1db
Hunyadi Laszid utca Hunyadi Laszid u. 10. - Kistétény utca 202,8
Halk uica Halk u. 29 - Park utca 2857
Halk utca Halk u. 18.5z. - 23/f 456
Hargos utca (Csend u.} Haros u. 129. - Csend utca 130,5
Oszapt utca Bszapd u. 2. - Haros utca 36,6
Haros utca észapé utca - Haros u. 132, 71,8
Haros utca Haros utca 146 - Csaltdkdz f 130,5
Gyep tér Erzsebet Kiralyné 0t - Gyep tér 1. 2.4
Gyep tér Gyep tér 1. - Gyep tér4. 42
Gyep tér Gyep ter 3. sz. eldlt 1,5
Mdcricz Zsigmond ufca Géza utca - Méricz Zsigmond utca 3. 36,3
Hollandi Ut Hollandi u. 24. - Gyufa utca 3204
Gyufa utca Gyufa u. 4. - Hollandi utca 62,3
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Ruge uica Rugo utca 1. - 9. 87,1

Kardcsony utca Kardcsony u. 13, - 5. 81,6
Csallokdz at Csalloksz ut 24. - Gador utca 2241
Gyufa ulca Gyufa utca 16.sz. - Csallbkdz Gt 57

Kirandui¢ utca Kiranduld utca 94 - Haros ufca 70,3
Kamaraerdei tf Kamaraerdei Ut 30 - SOvERS utca 330
Kenderike utca Kelenvélgy utca- Kamaraerdei ut 123,98
Kiranduld utca Kirdnduls utca 113 - Kirandulé utca 115 14,9
Fenydmadar utca 22171445 hrsz.- Kare] utca 85,6

BKISZ IV. tender 2. részfeladat kapcsolédé munkak

Hant utca Jékai Mor u. - Hant u. 31. 37.2
Karéj utca Kelenvolgyi u, - Kamaraardei u. 2231
Kiserdd utca Majus 1. u. - Feny&toboz u. 36,4
Ké utca Aszdly u. - K6 u, 8. 378
Lominici uica Jegenye u, - Lomnici u_ 5. 388
L.omnigi utca (zsak) Lomnici u, 20. - Lomnici u. 42. 106,3
Marvany utca Gézavar u. - Halom u. 43

Naprét uica Naprét u, 15. - Naprét u. 24. 1001
Pafrany forduld ggiréa{]r#fio;c::;o 12. - Pafrany fordulo 92

Palast utca Palast u. 8. - Palast u. - 234400/2 hrsz. 59,1

Rakaczi it Rakéczi ut 5. - Rakéezi ut 11. a7

Ringlé utca Kohd u. - Ringid u. 108. 32,5
Tatar forduid Tatarka u. - Tatar forduld 11. 184,86
Tegzes kéz Tegzes u. - Tegzes koz 234430/2 hrsz. 1201

BKISZ IV. tender 3. részfeladat

Vidam utca Vidam u. 1. - Rozsakert u. 132,4
Roézsakert uica (Lakdtelep parkold) 58, sz, - 61, sz. (Terv u. - Rdzsakert u.) 51,8
Terv utca Rézsakert u. - Névtelen u. 79

Terv utca Névielen u. - Gyula vezér ut 1334
Gyula vezér utca Terv u. - 84, 52, 84,7
Gyula vezér utca 47/a - 52. sz. 51,3
Gyula vezér utca Névtelen u. - 65.52. 2517
Névielen uica Terv u. - Gyula vezer Ut 269.4
Babardzsa kz X. U, keresziezddése 12,4
Babartzsa kdz X.u -7, sz 74,5
Bibic utca Klauzal Gabor u. - 20. sz, 116,98
Ispilang utca Klauzal Gabor u. - 21, sz, 295

Nyél utca 33. sz. - 23121 hrsz. 73,1

Csongd utca Nyél u. - 14/b. sz. 2101

BKISZ IV. tender 4. részfeladat

Dazsa Gydrgy ut Dézsa Gy. 4t 214. — Xl u. 860,5
Mogyors ufca Sik u. — Mogyoré u. 41,2
Rézsabarack utca Rézsabarack u. — Mogyord u. 231160 hrsz, 244.5
Bathory utca Razsabarack u. — Bathory u. 1. 180,7
Cikaéria utca Sik u. — Nyirfas kéz 1198
Nyirfas kdz Cikoria u. — Nyirfasktz 231163 hrsz. 92,1

Barackos Ui - Dedk u. Deak F. - Barackos 1t 61. 131

Barackos ut Dedk F. - Barackos Gt 42, 67,8
Cslics utca Barackos Ot — Csucs u. 2368558/1 hrsz. 85,8
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K&tord utca Barték B. u. — Kotérd u. 11. 1086,3
Szlatina utca Bem tabornok - Kévesfdld u. 146,1
Petak uica Barackos Ut — Dukat u, 2595
Raézsaszirom utca Rozsaszirom u. 4.4
Szélkakas utca Barackos Ut — Dukat u. 161,4
Rézsaszirem utca Rdzsaszirom u. 145,68
BKISZ IV. tender 4, részfeladat kapesol6dd munkak
Kavesfold-Maria Maria u. 14-20. 5z. - Kdrmdciu. 195
Maria u. Maria u. 22. sz. - Maria u. 14-20. sz. 154,1
Gemenc - Parhuzamos u. Sik u. - Szilvafa u, 193,8
| utca tu. 11. sz. -Tortk Balint u. 08,6
Babérfuz u. Dozsa Gy. Ut - Babérfiiz u. 2. hsz 107,56
BKISZ 1V. tender S, részfcladat
Kossuth utca Harangezd utca - Fay F. . 187,1
Harangozo utca Kossuth u. - Thzeg u. 238.4
Gyumales utca Nagytétényi ut - vasut (Gytméles u. 14.) 116,9
Nagytatényi ut Fay F. u. - Szabadség u. 551,9
Nagytétényi Ot bekdtések Nagytetenyi 0t 350. - 352, sz. 0
Tdzvirdg uica Nagytetényi f - Tdzvirag u 2. 9,8
Uttersk Gtja Nagytétényi at — Uttdrék atja 29. 10,5
Fold utca Nagytéiényi ut - Foid utca 1. 11,6
Szabadsag utca Nagytetényi it - Szabadsag u. 2. 7.7
Harangoz4 utca Nagytéetényi ut - Banyaleég utca 463,86
Kossuth-Harangozé utca Banyalég uica - Kossuth utca 2612
Kiss Jancs ufca Nagytétényi Gt — Iskola u 64,2
Vitéz utea Nagytétényi it - AkS u, 285,8
Vitéz utca Hrsz232047/4 - Kossuth u. 226
Ako ufca Kossuth - Hrsz2329386 1771
Aké utca Nagytétényi Ut - Hrsz232936 380,4
Iskola utca Kiss Jangs - Fald 101,9
Banyalég utca Harangozd utca - Banyalég utca 30,7
Fay Ferenc Zambelii u. - Fay F, u. 24. 177,56
Fay Ferenc Kossuth u. - Fay F. u. 26, 2581
Fay Ferenc-Zrinyi Zrinyiu. - Fay F. u. 26, 5,4
Sport utca Fay F. u. — Angeli Ut 1871
Angeli (3port- Barka) Sport u, — Barka u. 123,2
Angeli utca (Barka-Barack) Barka u. - Barack u. 553,7
Rakodd utca Angeli ulca - Rakodd utca 12,2
Barackos u. - Dukat u, Szakiskola u, — Kakukkhegyi Ot 1282.,8
Barackos ut Angeli utca - Ezistgaras utca 32086
Balatoni at Diotérd utca - Szakiskola utca 122,9
Dibtoré utca Barackos u, —~ Balatoni ut 17186
Dictord utca Diogtérs u. 125, - Balatond Gt 583
Szakiskola utca Marids u. — Barackos it 2095
Ez(stgaras utca Srzakiskola u. — EzUsigaras u. 7, 137.3
Szakiskola uica Barackos utca - Marias utca 568,3
Fennslk ulca Dukat u. - Mérids u. 379,68
Marias utca Fennslk u. - Cslcs u. 219,8
Cstcs utca Dukat u. - Marias u. 3412
Csucs utca Méarias u. — Cstcs u. 58. 191,5
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Aranyvesszd u. - Dénar u. Dukat u. - Dénar u, 178,4

Dénar ufca Aranyvesszd u, - Libertas u. 187.3

Livertas uica Dukat u. - Kunyho u. 3854
Osszesen; 34110,8

B) BKISZ projekt IL. szakaszaban megvalésulé csatornaépitések t4jékoztatd felsoroldsa

Utcanév Szakaszhatar hossz (m)

Noveény utcai atemneld telephez - .

tartozo nyomévezetek par Novény u - Haros u. 14023

Névény utcai atemels telephez -

tartozd nyomovezeték par Noveny u - Haros u. 14032

Noveny uicai atemeld telep 1db

Névény utcai rekracios terlilet 2241 1
Dézsmahaz uica 5. (meglévd) - Haros utca .

Dézsmahéz uica (Dézsmahaz utea 1) 32,1

Cikoria utca Nyirfas kéz - 231172/8 118,0

Ringid utca Rinto u. 109 - 111 35,0

Sargarigo utca { Sargarigd 221424-Alkotmany u.) 8

Sargarigs utca (Sargarigd 221421/2-Alkotmény u.} 159 (nyomott)

Hzlom utca (Halom u. 26-Arpad u.) 78

Lanc utca { Lanc uica 10-Téth Jozsef u.) 120

Viharvédo-Didtérs utca (Viharvedd 13-Didtére 127) 377,86

Felsfsas utca (Felsd Sas 18-20) 26,5

Gyepd- {Gyepll 6 — Balatoni Ut keresztezés) 68

F{ utca Fi utca 8 - Gyepii u, 82

Ady Endre u. Ady endre u. 8-10 158 {(nyomofit)

Mezé u, Mezd u. 14-18 32

Babérfliz ( Babérfliz 5-7/c) 98,6 (nyomott)

Toth Jozsef uteca (Toth Jozsef u.10-18 ig) 754

Verseci utca Verseci 2 — Dévény u.) 68,1

Szent Gellért utca Szent Gellért u. 20-22 25,4
Mogyord utca Mogyord utca 4-8 5

Mogyeoro utca Mogyord utca 6-10 40 {nyomott)
Pogyor Istvén utca Pagyor 228211/7-Gyula vezer 104
Szélkakas — Névielen u. tervezés alatt 51,6

Dénar utca tervezés alatt 55,8
Csuszka utca tervezés alatt 64,5
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