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1. Általános előírások, feladatmeghatározások 
 

1.1 Rövidítések, fogalom meghatározások 
 

Kbt: A közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény vagy annak mindenkor hatályos módosítása 

ÁKR: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

csatornarendszer: csővezetékek és műtárgyak hálózata, amely a vízelvezető vezetékből a szennyvizet 

és/vagy csapadékvizet tisztítótelepre vagy más elhelyező műbe vezeti 

Egység: A Létesítmény teljesítése során, vagy ahhoz szükséges, keletkező, épített, beszerelt, vagy 

telepített, bármely mű, rész, vagy elem beleértve berendezést, vagy annak alkatrészeit, továbbá 

bármely építményt beleérve annak építőelemeit. 

házi szennyvízhálózat: a felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló – az ingatlan 

alkotórészét képező – vezeték, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen 

szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű) 

háztartási (kommunális) szennyvíz: emberi tartózkodás céljára szolgáló területről vagy szolgáltatásból 

származó szennyvíz, amely az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik és nem 

minősül veszélyes hulladéknak  

idegen víz: a szolgáltató számára nemkívánatos módon a vízelvezető rendszerbe bejutó, vagy bevezetett 

bármilyen víz 

ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amelyet valamely ipari vagy kereskedelmi tevékenység 

folytatására szolgáló helyiségből bocsátanak ki, vagy ezen ipari létesítmények előkezelő 

berendezéseiből származnak, és ami nem háztartási szennyvíz vagy csapadékvíz és nem veszélyes 

hulladék. 

Fogyasztó: A Szolgáltatótól ivóvíz-szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

Ivóvíz: A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott minőségi 

jellemzőkkel rendelkező víz 

Ivóvíz bekötés: Az ivóvíz bekötővezeték megépítésével és üzembe helyezésével az ingatlan 

bekapcsolódik a vízjogi engedély alapján épült, illetőleg üzemeltetett víziközmű-törzshálózatba 

Ivóvíz bekötővezeték: Az ivóvízellátásba bekapcsolt ingatlanon a törzshálózat és a házi vezetékhálózat, 

illetve a csatlakozó ivóvízvezeték-hálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a 

bekötési vízmérő, amely  

- Úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig,  

- Egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény 

vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a vízmérőt követően 10 cm-es 

vezetékszakasz végéig 

- Vízmérő hiányában az ivóvíz törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó 

vezetékszakasz végéig terjed. 

jogszabály: minden magyarországi hatályos törvény vagy rendelet  

Közműves ivóvíz-ellátási szolgáltatás: A közműves ivóvízellátás közüzemi szolgáltatás, amelyet a 

törvény az Önkormányzat hatáskörébe utal. A Szolgáltatást végző köteles az ivóvízművek 

üzemeltetésével a víziközmű- hálózatba bekötött ingatlan tulajdonosának, illetve egyéb jogcímen 

használójának (Fogyasztó) ivóvizet szolgáltatni az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján. 

Közületi fogyasztó: Az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó vagy egyéb 

szervezet, amely meghatározott mennyiségű ivóvíz szolgáltatására köt SZSZ-t a Szolgáltatóval. 
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Lakossági fogyasztó: Az a közületi fogyasztónak nem minősülő Fogyasztó, aki egy fogyasztási helyet 

képező ingatlan, lakóépület, lakás, családi ház, üdülő vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség 

tulajdonosa vagy más jogcímen használója, és a Szolgáltatóval Szolgáltatási szerződést 

(továbbiakban: SZSZ) köt lakossági ivóvíz szolgáltatására. 

nyíltárkos bemérés: a közműnyilvántartásról szóló építésügyi előírásoknak megfelelő műszaki 

dokumentáció elkészítése a vezeték vízszintes és magassági helymeghatározása geodéziai méréssel 

nyomáspróba: zártszelvényű, 1 bar-nál nagyobb nyomás alatti folyadékszállító hálózatok 

minőségvizsgálatára előírt módszer  

Specifikus előírások: A közbeszerzési eljárás 2. fordulójában kiadott, egyes projektekre, 

Létesítményekre vonatkozó egyedi előírások. 

Szabályzók: Minden, adott tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabály, szabvány, hatósági, vagy 

tulajdonosi/kezelői hozzájárulás.  

szabvány: minden hatályos hazai, illetve honosított-, harmonizált szabvány 

Szakasz: A Vállalkozó által megadott sávos műszaki ütemtervben szerepeltett tevékenység, munkanem. 

Ennek hiányában olyan önálló munkarész vagy tevékenység, melynek teljesítésével az adott 

tevékenység eredménye (rész)átadás-átvételre alkalmas 

szennyvíz: a termelési, szolgáltatási, fogyasztási tevékenység során használt, a használat-– illetve az üzemi 

területen összegyűlő csapadékvizek esetében bemosódás vagy keveredés – következtében fizikai, 

kémiai vagy biológiai minőségében megváltozott, vízszennyező anyagot tartalmazó víz  

szennyvíz bekötővezeték: az ingatlanon keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű 

szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba történő bevezetésére 

szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha 

a) gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknáknak vagy 

ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában 

b) kényszer áramoltatású: 

aa) zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, 

ab) nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, 

ba) az ingatlan szennyvizeit gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer csillapító 

aknájának a szennyvíz törzshálózat felőli oldala, 

bb) az ingatlan szennyvizeit kényszer áramoltatású szennyvíz törzshálózatba juttató 

rendszer, esetében az átemelő szivattyú elhelyezésétől függetlenül a telekhatár és attól 

legfeljebb 1 m távolságra telepített tisztító és elzáró szerelvény (az R1-től eltérően) 

szennyvízcsatorna öblözet: az a műszaki egység, amely csak egy ponton csatlakozik egy befogadási 

pontra, ami lehet egy másik öblözet, mellékgyűjtő, szennyvízátemelő, vagy főgyűjtő. 

Szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezeték fogyasztó felőli végpontja, amely: 

a) gravitációs bekötővezeték esetén: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített 

ellenőrzőaknáknak vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában 

aa) zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, 

ab) nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, 

b) kényszer áramoltatású bekötővezeték esetén: 

ba) az ingatlan szennyvizeit gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer 

csillapító aknájának a szennyvíz-törzshálózat felőli oldala, 

bb) az ingatlan szennyvizeit kényszer áramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató 

rendszer esetében az átemelő szivattyú elhelyezésétől függően, 
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továbbá a felhasználó és a víziközmű-szolgáltató közötti közüzemi szerződésben, a víziközmű-

szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton meghatározott hely, illetve a szennyvíz-átadó és a 

szennyvíz-átvevő hálózatának átadási pontja.  

szerkeszthető formában: MS word, Ms Excel és dwg, dxf formátumú dokumentum 

szolgáltatási pont: A víziközmű, valamint a fogyasztói berendezések tulajdoni határa, a 

bekötővezetéknek a Fogyasztó felőli végpontja, ahonnan kezdődően a Szolgáltató a Szolgáltatás 

igénybevételi lehetőségét biztosítja. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és a Szolgáltatás 

minőségéért, a szolgáltatási pontig áll fenn 

Támogató: A Projekt keretében megkötött Támogatási Szerződésben nevesített, vagy hivatkozott 

minden olyan szervezet, mely a Támogatási Szerződés hatálya alatt jóváhagyási, felülvizsgálati vagy 

ellenőrzési jogkörrel bír  

technológiai vizek: a hálózat karbantartások, fenntartási tevékenységek során keletkező szolgáltató által 

felhasznált vizek. 

települési folyékony hulladék: a települések területén, a közcsatornába be nem kötött, emberi 

tartózkodásra alkalmas épületek és telkek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb, helyi 

közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi vízelvezető rendszerek tisztításából, 

továbbá a gazdasági, de nem termelő tevékenységből származó szennyvíz és szennyvíziszap, mely 

tartalmazhat kórokozó vagy fakultatív kórokozó baktériumokat, de nem minősül veszélyes 

hulladéknak 

települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási, valamint ipari szennyvíz és/vagy csapadékvíz keveréke 

Vállalkozó: Azon Ajánlattevő, akivel a Megrendelő az adott Létesítmény megvalósítására szerződést köt.  

víziközmű üzemeltetése: a víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a víziközmű-szolgáltató által 

végzett mindazon tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban és az üzemeltetési 

szerződésben előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel, különösen a vízi 

közmű műszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása és javítása, 

közüzemiszerződés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat működtetése, 

víziközmű-rendszer: vízi közművek olyan összefüggő, szigetüzemben működő vagy átadási pontokkal 

egyértelműen körülhatárolható rendszere, mely önmagában vagy átadási ponton keresztül történő 

ivóvízátvétellel vagy szennyvíztovábbítással kiegészülve – ideértve a vízi közműves kapcsolódó 

szolgáltatást – képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit. 

víziközmű-szolgáltatás: a közműves ivóvízellátás, a közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás, valamint 

az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés (a továbbiakban együtt:víziközmű-szolgáltatási 

ágazatok) közül egy vagy több, a víziközmű-szolgáltató által a felhasználók részére nyújtott 

szolgáltatás, 

víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan vagy ingatlanrész  

a) amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvízellátásra lehetőséget 

kínál, vagy 

b) amelyről a keletkező szennyvizet részben vagy egészben szennyvíz-bekötővezetéken keresztül a  

hálózatba vezetik be, 

Vízmérő: Külön jogszabály (A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény) szerinti, a vízhálózatba 

beépített – az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszköz (így 

például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is.  

1. Bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló, a 

bekötővezeték végpontjára telepített vízmérő.  

2. Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló 

vízmérő.  
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3. Törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati fogyasztási helyekre, többek között 

közkifolyókra, tűzcsapokra telepített vízmérő. 4. Ikervízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanon 

belüli elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló, a meglévő bekötővezeték végpontjára telepített 

bekötési vízmérő. 

vízzárósági próba: az épített, zártszelvényű, gravitációs elven működő folyadékszállító hálózatok 

minőségvizsgálatára előírt módszer, a be és kiszivárgás mértékének meghatározására 
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1.2 A szerződés célja, műszaki tartalma 
Jelen dokumentációban az egyes Létesítményre kiadott Specifikus előírásokban foglaltak mellett, olyan 

általános érvényű előírások kerülnek meghatározásra, melyek elvártak a Létesítmény(ek) megvalósítása 

során. 

 

Jelen dokumentáció részét képező indikatív terv, és a hozzá kapcsolódó műszaki adatok az Üzemeltető 

és az érintett Önkormányzatok előzetes adatszolgáltatása alapján kerültek rögzítésre. Ezen adatok 

tájékoztató jellegűek, az adatok megfelelőségének felülvizsgálata a Vállalkozó feladata az ajánlatadás 

során. 

 

A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban rögzített feladatokat jelen, illetve az egyes 

Létesítményekre vonatkozó speciális előírásokban foglalt követelmények figyelembe vétele mellett 

megvalósítani.  

Amennyiben a tárgyi feladatra kiadott, Megrendelői követelmények III/4 kötetben, a tárgyi feladatra 

kiadott, Megrendelői követelmények III/3 kötetben, továbbá a tárgyi feladatra kiadott, Megrendelői 

követelmények III/2 kötetben foglaltak, valamint a Szerződéses Megállapodásban foglaltak máshogy nem 

rendelkeznek, jelen dokumentumban foglalt előírások az elvártak a Létesítmény(ek) megvalósítása során. 

 

A megrendelői követelmények III/4 kötetében, a Projekt specifikus előírásokban a tervezett megoldásra 

vonatkoztatott műszaki adatok a jelen dokumentáció V. kötetében megadott indikatív tervben tervezett 

megoldás alapján, illetve amennyiben az indikatív terv nem áll rendelkezésre, az Üzemeltető szervezettel 

lefolytatott egyeztetések alapján kerültek meghatározásra, illetve aktualizálásra. 

 

Az indikatív tervdokumentáció (dokumentáció V. kötet) esetleges hibáiért, felelősséget a Megrendelő nem 

vállal, Vállalkozónak az ajánlatadása során felülvizsgálnia szükséges, hogy az indikatív tervdokumentáció 

a megrendelői követelményekben leírtaknak megfelel-e. 

 

Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a megrendelői 

követelményekre figyelemmel - eltérhet. 

 

Ajánlattevő vállalkozói javaslata kizárólagosan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet, továbbá a tárgyi 

projektre vonatkozó KEHOP „Felhívásban” és „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. 

dokumentumban rögzítettek szerinti támogatható tevékenységekre és műszaki tartalomra vonatkozóan 

térhet ki. 

 

 

A Vállalkozó a szerződésének keretében köteles továbbá elvégezni minden olyan tevékenységet vagy 

feladatot, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg, 

függetlenül attól, hogy ennek költség vagy időigényét Ajánlatában figyelembe vette-e. 

A Vállalkozó, jelen dokumentációban foglalt követelményeitől kizárólag Mérnök és Megrendelői 

hozzájárulások együttes megléte, illetve a Kbt-ben foglalt feltételek figyelembe vétele mellett térhet el. 

 

 

A Vállalkozó feladata a Létesítmények üzembe helyezéséhez, használatbavételéhez szükséges átadást 

megelőző tesztek és vizsgálatok, ahol szükséges próbaüzem lefolytatása, az üzembe helyezéséhez, 
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használatbavételéhez szükséges engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, és az 

engedély megkérése, a kezelési-karbantartási utasítás, szerviz-könyv és egyéb a biztonságos és 

szabályszerű üzemeltetéshez szükséges dokumentum rendelkezésre bocsátása, elkészítése, beleértve a 

szükséges vizsgálatok, mérések lefolytatását is. 

A Vállalkozónak munkája során a tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó hatályos magyar jogszabályok 

előírásait be kell tartania, munkáját, tevékenységét és a Létesítmény megvalósítását ezek szerint kell 

végeznie. A tervezés során a tervezőre, a kivitelezés során a kivitelezőre vonatkozó jogszabályi előírások 

a Vállalkozóra vonatkoznak. 

A tervezést és az építési munkát a Vállalkozónak az alábbi alapvető követelményeknek való megfelelés 

biztosításával kell végeznie: 
- A Létesítmény feleljen meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak, ezek közül is 

kiemelten a „vízi-közművek üzemeltetéséről szóló” 21/2002. (IV.25.) KöViM és „a víziközmű-

szolgáltatásról” szóló 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet rendelkezéseinek. 

- A Létesítmény feleljen meg a megvalósításra vonatkozó hatósági engedélyek előírásainak, a 
szakhatósági követelményeknek, a vonatkozó országos és helyi településrendezési és építési 
követelményeknek, előírásoknak, egészségvédelmi, tűzbiztonsági jogszabályi előírásoknak, a 
környezet-, a természet és az épített környezet védelméről szóló egyéb vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak. 

- A Létesítmény egyes részeinek minősége olyan legyen, hogy azok élettartama érje el a Létesítmény 
élettartama pontban meghatározott értékeket. 

- A tervezés során figyelembe kell venni és eleve ki kell építeni a specifikus előírásokban rögzítettek 
szerint a Létesítmény esetleges későbbi további bővítéséhez, fejlesztéséhez szükséges 
kapcsolódási pontokat. 

- A kivitelezési munkákat a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, elsősorban is  

o „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló, 2006. évi L. törvénnyel módosított 
1997. évi LXXVIII. törvény,  

o „az építőipari kivitelezési tevékenységről” szóló, 182/2010. (V.14.) Korm. rendelettel 
módosított 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és  

o „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről” szóló, többször módosított 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet előírásainak betartásával kell végezni. 

o „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó szabályokról” szóló, többször módosított 147/2010. (IV.29.) 
Korm. rendelet, „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló, 80/2011. 
(VIII.3.) VM rendelettel módosított 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 

o a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendeletben 
kiadott vízügyi biztonsági szabályzat előírásai 

- Az építési munkákkal és a vízellátással érintett ingatlanok megközelíthetőségét és a lakosság 
meglévő közműellátását a munkák közben folyamatosan fenn kell tartani. 

- A Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt fogadni és nyilvántartásba venni, dokumentálni a lakosság 

észrevételeit, panaszait. Az ennek módjáról szóló tájékoztató hirdetmény közzététele a Vállalkozó 

feladata. 
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A fentiek alapján illetve azon túl a Vállalkozó feladatát képezik mindenképp, de nem teljes körűen az 

alábbiak: 

- A Létesítmény kivitelezése és átadása 

- A Létesítmény megvalósításához szükséges összes ismert, vagy időközben felmerülő engedély és 

hozzájárulás kérelmeinek összeállítása és az engedélyek beszerzése 

- A Létesítmény működtetéséhez szükséges energia biztosítása, kiépítése és a felmerülő költségek 

a vállalkozó feladata  

- Esetlegesen feltárt és szükségessé váló közműkiváltások elvégzése 

- A Létesítmény megvalósításával kapcsolatban fellépő, a kivitelezési munkákra visszavezethető 

helyreállítási munkák elvégzése. 

- Jótállási, garanciális időszak alatt fellépő mindennemű, a Vállalkozó teljesítésére visszavezethető 

hiba javítása és ennek költségeinek vállalása, kivéve a bizonyítottan nem rendeltetésszerű 

használatból eredő hibákat 

- Felhasznált anyagok, eszközök és berendezések megfelelőségének igazolása 

- A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, megállapodás(ok) 

megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalomi bejegyzéséhez szükséges 

tervek, íratok elkészítése a Vállalkozó feladat és költsége. 

- A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak és/vagy szolgalmi jogi 

rendezettségének biztosítása, ebbe bele értve minden vonzatos költséget is,- amennyiben 

Ajánlattévő olyan mértékű módosítást eszközölt az indikatív tervhez képest, amely az esetlegesen 

meglévő vízjogi létesítési engedély módosítását, vagy új engedély beszerzését teszi szükségessé. 

- A Szerződésben foglalt minden mellékkötelezettség biztosítása és fenntartása 

- Üzembe helyezés és próbaüzem költségének viselése a Megrendelői követelményekben előírtak 

szerint 

 

A létesítmények és fejlesztések tervezése és kivitelezése során a Vállalkozónak meg kell ismernie és 

munkája során alkalmaznia kell mindazon, a Megrendelő számára kötelezettséget jelentő 

dokumentumokat, eljárásrendeket, illetve jogszabályokat, amelyek az Európai Uniós projektek 

megvalósítását, kifizetését szabályozza.  

 

1.3 Jelen dokumentum részeinek használata 
A Megrendelő követelményeit tartalmazó kötetekben általános érvényű előírások kerülnek megadásra. Az 

egyes Létesítményekre vonatkozó, specifikus előírásokat tartalmazó megrendelői követelmények ettől 

eltérhetnek. Abban az esetben, ha a specifikus előírások egyértelműen más előírást, értéket tartalmaznak 

jelen dokumentumban megadottakhoz képest, úgy minden esetben a specifikus előírásokban foglaltak az 

irányadóak.  

 

Amennyiben az egyes Létesítmények esetlegesen kizárólag csak telepfejlesztést vagy 

hálózatépítést/rekonstrukciót tartalmaznak, úgy értelemszerűen a feladatként nem megjelölt 

tevékenységekre vonatkozó előírások betartása nem követelmény.  

 

Jelen általános követelmények alcímeiben minden esetben megjelölésre kerülnek azon előírások, melyek 

kizárólag adott Létesítmény (pld: hálózat/telep) vonatkoznak. Ezek, illetve ezek alpontjai minden esetben 

csak az adott feladatra vonatkozó teljesítés esetén kell figyelembe venni.  
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Azon pontok esetében, ahol külön nem jelenik meg ilyen jellegű csoportosítás, azokat általános 

érvényűnek kell tekinteni.  

 

Az Ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megadnia, hogy bármely, Vállalkozóra vonatkozó előírásnak teljes 

körűen meg kell felelnie. 

 

Amennyiben bármely, jelen dokumentációban esetlegesen hivatkozott jogszabály vagy szabvány hatálya 

vagy érvényessége lejárt vagy lejár, úgy abban az esetben a Vállalkozónak minden esetben az aktuális és 

érvényes Szabályzókat kell figyelembe vennie. Amennyiben a módosulás, vagy hatályon kívül helyezés a 

szerződés megkötése után válik ismertté, úgy a Vállalkozó a szerződésében foglaltak szerint járhat el, 

megjelölve a módosulások, vagy változások szerződésére gyakorolt hatásait 

Jelen dokumentáció elválaszthatatlan részét képezi a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programra keretében meghirdetett, adott tevékenységhez kapcsolódó pályázati dokumentációk és 

felhívások, illetve azok mindenkori módosításai. 

A dokumentumok nyilvános és a palyazat.gov.hu internetes címen mindenkor elérhető.  

 

1.4 A szerződés végső határideje 
 

A Megrendelő ezúton tájékoztatja az Ajánlattevő(ke)t, hogy jelenlegi szerződés Európai Uniós projekt 

keretében kerül megvalósításra, melynek főbb mérföldkövei a projekt Támogatási Szerződésében 

rögzítésre kerülnek.  

 

Felhívja továbbá a figyelmet, hogy a megvalósítás keretében elszámolható költségek támogatásra történő 

benyújtásának határideje a pályázati Felhívásban foglaltak szerinti, mely után a Megrendelő számlát nem 

fogad be, függetlenül annak jogosságától. 

 

1.5 Jogszabályok, szabványok, előírások 
 

A Vállalkozónak a szerződés aláírását követő minden, helyszíni- vagy más helyszínen végzett, a szerződés 

teljesítésével kapcsoltban végzett mindennemű tevékenysége során a Magyar Nemzeti Szabványok, 

európai szabványok, illetve hazai jogszabályok, továbbá illetékes Hatóságok által kiadott, érintett területre 

vonatkozó és hatályú műszaki és jogi előírást és előírt szabványt (Szabályzók) kötelezően be kell tartania.  

Jelen dokumentációban több helyen, de a teljesség igénye nélkül felsorolásra kerülnek a kötelezően 

betartandó előírások, emellett azonban a Vállalkozónak mind az ajánlatának adásakor, mind a szerződés 

teljesítésekor tisztában kell lennie minden hatályos, országos rendelkezéssel és előírással melyek a 

szerződés teljesítését érintik és/vagy befolyásolhatják. 

 

A Vállalkozó valamennyi munka kivitelezését, anyag-, berendezés beszerzését és telepítését, továbbá 

bármely szerződéssel kapcsolatos tevékenységét úgy kell végeznie, hogy az megfeleljen a hatályos 

Szabályzók előírásainak. 

A Vállalkozó köteles figyelemmel kísérni bármely Szabályzó hatályát és / vagy módosulásait. Amennyiben 

a hatályos Szabályzók tekintetében bármely olyan változást észlel, mely akár a már elvégzett, akár a 

tervezetten elvégzendő tevékenységeket érinti, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb annak 

hivatalos úton történő megjelenését követő 28 napon belül jelenteni a Mérnök és Megrendelő részére, 
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megjelölve azok pontos műszaki- és amennyiben ismert költségre gyakorolt hatásait, továbbá az esetleges 

akadályoztatás mértékét.  

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja ennek bejelentését, úgy a későbbiekben, amennyiben ezzel 

kapcsolatban bármilyen további tevékenység (beleértve gépek- berendezések vagy művek cseréjét, 

átépítését, új engedélyeztetését is) válik szükségessé, akkor azt a Vállalkozó köteles a részére küldött 

felszólítást követően haladéktalanul elvégezni, mellyel kapcsolatban további igénnyel nem élhet.  

 

Általános előírások a megvalósítás során alkalmazandó szabványok vonatkozásában: 

A kivitelező köteles a munkaterület kialakítása, az ideiglenes melléképítmények elhelyezése, a kivitelezés 

(építési eljárás, technológia, minőségbiztosítás, stb.), valamint a vizsgálat (mintavételezés, minősítés) 

során a közösségi joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme nélkül 

- a nemzetközi szabványokat közzétevő nemzeti szabványok, 

- egyéb nemzeti szabványok és nemzeti műszaki tanúsítványok, 

figyelembe vételével eljárni. 

 

Mindazon anyagok és munkák esetében melyekre nincs alkalmazható európai vagy magyar szabvány vagy 

egyéb előírás a Vállalkozó Ajánlatában és a Kiviteli Tervekben köteles bizonyítani, hogy a kérdéses anyag, 

szerkezet, eszköz vagy technológia megfelel a Megrendelő Követelményeiben megfogalmazott 

előírásoknak, és a Vállalkozási szerződésben foglaltaknak. 

 

1.6 A Vállalkozó személyzete 
 

A Vállalkozó kulcsszemélyzete az ajánlati felhívásban megkövetelt és nevesített szakemberekből, valamint 

azokból a munkák megkezdését követően megnevezésre kerülő személyekből álljon, akik a különböző 

tervezésre és kivitelezésre vonatkozó jogszabályok szerint a munkavégzéshez szükségesek.  

Amennyiben a felhívás alapján ez nem egyértelmű, a Vállalkozó a felhívásban megkövetelt személyek 

közül köteles kiválasztani és megjelölni helyszíni képviselőjét. 

A tervezés és kivitelezéshez szükséges szakembereken túl legkésőbb a munkaterület átadás-átvételi 

eljárásig írásban meg kell jelölnie az alábbi területek felelőseit: 

- Projekt koordinátor (nyilvános kommunikáció nyilatkozattételre jogosult személye)  

- Munkavédelmi Koordinátor 

- Tűzvédelmi felelős 

- Környezetvédelmi felelős 

- Minőségbiztosításért felelős vezető (amennyiben az ajánlatnak nem képezte a részét) 

 

A Vállalkozónak biztosítania kell a felkészült és a szükséges képzettséggel és regisztrációval rendelkező 

támogató személyzetet, akik a szerződés végrehajtásához, a kulcsszemélyzet munkájának támogatásához 

szükségesek a projektmenedzsment, a tervezés, az építés, próbák területen. 
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1.7 A Vállalkozó irodája 
 

A Vállalkozó a munkaterületen köteles a munkák megkezdése előtt legalább 7 nappal irodát létesíteni, 

vagy bérelni. Az irodát legalább az átadás-átvételi igazolás kiadásának napjáig szükséges fenntartania. Az 

iroda kialakításának, üzemeltetésének és felszámolásának költségei a Vállalkozót terhelik. 

Az iroda felszereltségének legalább olyan színvonalúnak kell lennie, hogy abban:  

• a Vállalkozó erre kijelölt személyzetének munkájához megfelelő munkakörülmények álljanak 
rendelkezésre, 

• a szerződés szerinti kommunikációhoz szükséges alapinfrastruktúra rendelkezésre álljon 
• a Vállalkozó szerződéses dokumentumai biztonsággal tárolhatók legyenek, ez biztonsági záras, 

tűzbiztos elhelyezést jelent 
A tárgyalásokra a Vállalkozónak megfelelő méretű bútorozott helyiséget kell biztosítania.. 

 

2. Általános minőségi követelmények 
 

- A beruházásnak a Felhívásban foglalt előírásoknak megfelelően műszakilag megvalósíthatónak és 

üzemeltethetőnek kell lennie, meg kell felelnie az érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és 

környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az 

azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak. 

- A projekt keretében alkalmazott műszaki megoldásnál figyelembe kell venni az adott 

technológiára vonatkozóan elérhető legjobb technikát (BAT) tartalmazó, az EU által elfogadott 

referencia dokumentumban (BREF) foglaltakat.) 

- A fentiek áttekinthető és visszakereshető dokumentálása 

 

 

2.1 A minőségi követelmények betartása és betartatása  
A Vállalkozó kötelessége a Szerződéses Feltételek 4.9. Alcikkelyében foglaltak betartása mellett:: 

- az általános szerződési feltételek értelmében Minőségtervet készíteni, meghatározni a 

minőségpolitikát, a minőségi célokat és a minőségellenőrzést  

- A Mérnök jogosult a rendszer bármely szempont szerinti felülvizsgálatára 

- a tervezett művek és technológiák a megvalósításban résztvevő személyek és szervezetek számára 

ismertté és elfogadottá tenni. Előírásait megértetni és betartatni. 

- meghatározni a minőségi követelmények körét (szabványok, Szabályozók, vállalkozó saját 

minőségirányítási rendszere, stb.) 

- lehatárolni a felelősségi köröket. 

- kijelölni a vizsgálati és ellenőrzési programokat, megnevezni az 

o anyagok, szerkezetek átvételének ellenőrzését, 

o a vizsgálatokat, 

o a mérésre kötelezett jellemzőket,  

o felhasználásra kerülő dokumentumokat, 

o az átvétel és a továbbépítés feltételeit, 

o a nyomon követhetőséget, 

o a nem megfelelőség kezelését. 

- a helyesbítő és a megelőző tevékenységeket szabályozni. 

- rögzíteni a Minőségterv módosításának feltételeit. 
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- a tervezői felelősséget egyértelműen meghatározni. 

- szabályozott tervezési folyamatot végrehajtani. 

- Fentieknek való megfelelés nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződésben foglalt kötelességei, 

kötelezettségei, vagy felelőssége alól.  

 

2.2 A minőségellenőrzés és a minőségtanúsítás rendje 
 

- A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében az ellenőrző vizsgálatok 

elvégzésére alkalmas (felszereltség és személyzet) akkreditált laboratóriumot biztosítani, ill. 

megbízni. 

- Ezekben a laboratóriumokban minősítő vizsgálatok akkor végezhetőek, ha azok a 

minőségtanúsítási jogaikat országos rendeletek, ill. az ágazati szabályozásoknak megfelelően 

szerezték.  

- A vizsgálatok költségei a Vállalkozót terhelik. 

- A Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégeztetni, amelyet a műszaki előírások, 

szabványok szerint az elkészült szerkezetek, ill. az elvégzett munka minőségének bizonyítására el 

kell végezni függetlenül attól, hogy a laboratórium milyen felszereltségű. 

- A Vállalkozó előzetes bejelentése alapján az eltakarásra, vagy továbbépítésre kerülő szerkezetek 

megfelelő minőségét az eltakarás, vagy továbbépítés megkezdése előtt minden esetben meg kell 

állapítania a Mérnökkel közösen. 

- Közterületen létesítendő vezetéki létesítmények építését napi takarás mellett kell elvégezni.  

- A Vállalkozó a munka megkezdésétől kezdve – összhangban a megvalósítási ütemtervvel – 

minőségellenőrzési és minősítési tervet köteles készíteni az ellenőrzendő munkarészek, 

vizsgálatok rögzítésével, a vizsgálandó szerkezetek, anyagok megnevezésével, a vizsgálat fajtájára 

való utalással (helyszíni, vagy laboratóriumi) a vizsgálati eljárás megnevezésével, a mintavétel 

módjával, gyakoriságával, mintavevő személy, vagy szervezet megnevezésével és a minőségi 

követelmény meghatározásával.  

- Szükség esetén a tervet aktualizálni kell. A vizsgálati eredmények rögzítését az Építési napló 

mellékleteként kell kezelni és egy-egy példányát át kell adni a Mérnöknek. A műszaki átadás-

átvétel előtt a Vállalkozónak 3 pld. minősítési dokumentációt kell átadni szerkezetenkénti 

értékeléssel. 

 

2.3 Minőségbiztosítás 

• A Létesítmény feleljen meg a megvalósításra vonatkozó hatósági engedélyek előírásainak, a 
szakhatósági követelményeknek, a vonatkozó országos és helyi településrendezési és építési 
követelményeknek, előírásoknak, egészségvédelmi, tűzbiztonsági jogszabályi előírásoknak, a 
környezet-, a természet és az épített környezet védelméről szóló egyéb vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak. 

• A Létesítmény egyes részeinek minősége olyan legyen, hogy azok élettartama érje el a Létesítmény 
élettartama pontban meghatározott értékeket. 

• A tervezés során figyelembe kell venni és eleve ki kell építeni a Létesítmény esetleges későbbi 
további bővítéséhez, fejlesztéséhez szükséges kapcsolódási pontokat. 

• A kivitelezési munkákat a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, elsősorban is  
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o „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló, 2006. évi L. törvénnyel módosított 
1997. évi LXXVIII. törvény,  

o „az építőipari kivitelezési tevékenységről” szóló, 182/2010. (V.14.) Korm. rendelettel 
módosított 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és  

o „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről” szóló, többször módosított 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EüM együttes rendelet előírásainak betartásával kell végezni. 

o „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó szabályokról” szóló, többször módosított 147/2010. (IV.29.) 
Korm. rendelet, „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló, 80/2011. 
(VIII.3.) VM rendelettel módosított 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, 

o a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendeletben 
kiadott vízügyi biztonsági szabályzat előírásai 

• Az építési munkákkal és a vízellátással érintett ingatlanok megközelíthetőségét és a lakosság 
meglévő közműellátását a munkák közben folyamatosan fenn kell tartani. 

A Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt fogadni és nyilvántartásba venni, dokumentálni a lakosság 

észrevételeit, panaszait. Az ennek módjáról szóló tájékoztató hirdetmény közzététele a Vállalkozó 

feladata. 

 

2.3.1 A beépített építési termékek megfelelőségét igazoló szállítói nyilatkozatok és tanúsítványok 

 

A Vállalkozó a létesítménybe csak olyan terméket és anyagot tervezhet, majd építhet be, amely megfelel 

az „az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 

igazolásának részletes szabályairól ” szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásainak. 

Az építési termékként beszerzésre és beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, berendezések stb. 

megfelelőségét a specifikációjuk alapját képező műszaki szabványnak, Európai Műszaki Engedélynek 

(ETA) vagy Építőipari Műszaki Engedélynek (ÉME) való megfelelést igazoló Szállítói Megfelelőségi 

Nyilatkozattal, vagy Megfelelőségi Tanúsítvánnyal kell igazolni. Ezen igazolásokat és tanúsítványokat a 

munkák szerinti csoportosításban kell tárolni, és a Mérnök kérésére bármikor bemutatni, illetve a műszaki 

átadáskor a Dokumentációval átadni. 

 

 

2.4 Minőség-ellenőrzés és minősítés  
 

A Vállalkozó köteles az előírt vizsgálatokon alapuló dokumentummal igazolni minden termék, műszaki 

megoldás megfelelőségét a műszaki specifikációkban foglalt követelmények szerint.  

A Vállalkozó csak olyan építési termékeket tervezhet, építhet be, illetve használhat fel, amelyre 

jóváhagyást kapott, illetve, amelyre feljogosított szervezet által jóváhagyott és közzétett műszaki 

dokumentáció áll rendelkezésre, és amely tartalmazza a termékre vonatkozó műszaki, minőségi 

követelményeket és alkalmazásának feltételeit. 

 

A megfelelőség igazolást elsősorban magyar nemzeti szabvánnyal, vagy honosított harmonizált 

szabvánnyal, azaz az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Közösségek 
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Hivatalos Lapjában közzétett szabvánnyal kell és lehet igazolni, amelyet a magyar eljárási rendnek 

megfelelően honosítottak, és nemzeti szabványként közzétettek. Amennyiben ez nem lehetséges, 

másodsorban európai műszaki engedéllyel (ETA: Europe-an Technical Approval), azaz olyan műszaki 

specifikációval kell igazolni a megfelelőséget, amelyet harmonizált európai szabvány hiányában egy 

termékre vonatkozóan dolgoztak ki, és hagytak jóvá.  

Az igazolásnak tartalmaznia kell a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási 

feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre, valamint az alkalmazható műszaki 

megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség 

igazolási módozatait is. Harmadsorban olyan termékek építhetők be, amelyek építőipari műszaki 

engedéllyel (ÉME) rendelkeznek, azaz Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által – más 

jóváhagyott műszaki specifikáció hiányában – kiadott műszaki specifikációval igazolt termékek. Az 

igazolásnak szintén tartalmaznia kell a termékre vonatkozó műszaki követelményeket és alkalmazási 

feltételeket, beleértve a szállításra, tárolásra, beépítésre, üzemeltetésre és az alkalmazható műszaki 

megoldásra, eljárásra, technológiára vonatkozó követelményeket, továbbá azok vizsgálati, megfelelőség 

igazolási módozatait is. 

 

A termékek megfelelősége a CE (Conformité Européenne) jelöléssel és az EK Megfelelőségi 

Nyilatkozattal egyértelműen igazolható. 

 

Egyes elkészült művek vagy egységes speciális ellenőrzési előírásai az adott szakági részeknél 

megtalálhatóak.  

 

A beépített anyagok, gépek berendezések, az elvégzett kivitelezési feladatok megfelelősége a Minőségi és 

mintavételi tervben – melyet a Mérnök előzetesen jóváhagyott – rögzített minőségi vizsgálatokkal, az 

átadási dokumentációban átadott műbizonylatokkal igazolható. 

 

2.4.1 Gépészeti egységekre vonatkozó előírások és ellenőrzése 

 

Minden beszerelt vagy telepített gép illetve berendezésnél üzempróbát kell tartani, melyet a Vállalkozó a 

Mérnök jelenlétében köteles elvégezni. Az üzempróbáról jegyzőkönyvet köteles a Vállalkozó készíteni, 

mely megfelelősség esetén részét képezi az átadás átvételi dokumentációnak.  

Az üzempróba során ellenőrzésre kerül továbbá a megfelelő rögzítés, energiaellátás biztonságos és 

megfelelő mértékű rendelkezésre állása, csúcskapacitások/ terhelések (amennyiben releváns) vizsgálata és 

érintésvédelem megfelelőssége. 

Amennyiben az adott Egység kézi, automata vagy táv- ki és bekapcsolással bír, úgy az üzempróbának 

legalább addig kell tartani, míg mindegyik ki és bekapcsolás legalább 5 alkalommal ellenőrzésre nem kerül.  

Az üzempróba csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha minden vizsgált eredmény megfelelt, 

továbbá megfelel a hazai szabályozásnak és szabványoknak, illetve a berendezés üzemeltetéséhez illetve 

karbantartásához minden szükséges eszköz és leírás rendelkezésre áll.  
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3. Tervezési feladatokkal és tervekkel kapcsolatos előírások 
 

3.1 Tervek elkészítése  
 

Vállalkozó feladata a létesítmények megépítéséhez és üzembe helyezéséhez, bontásához, vagy 

rekultivációjához szükséges valamennyi nem rendelkezésre álló tervezési munka elvégzése, dokumentáció 

(engedélyezési tervek, kiviteli, gyártmány- és részlettervek, megvalósulási tervek, üzemeltetési és 

karbantartási utasítások, adott munkafolyamatra vonatkozó mintavételi és minősítési tervek, technológiai 

utasítások, stb.) elkészítése, valamint ezen munkák elvégzéséhez és a létesítmények üzembe helyezéséhez 

szükséges engedélyek megszerzéséhez szükséges nem rendelkezésre álló dokumentációk elkészítése. Az 

engedélyeztetés során felmerülő mindennemű eljárási költség a Vállalkozót terheli.  

 

A tervezés során a Vállalkozónak a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, országos és helyi építési 

szabályzatok, szakági létesítési és üzemeltetési előírások kötelező érvényű előírásait figyelembe kell venni 

és alkalmaznia kell. 

 

A szerződés teljesítése során bármely Hatóságnak, vagy Mérnöknek benyújtandó tervet, kizárólag a 

Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban MMK), vagy a Magyar Építész Kamara (MÉK) névjegyzékében 

szereplő, adott tervezési feladatra érvényes és hatályos jogosultsággal rendelkező személy készítheti el. A 

tervdokumentációban az ennek történő megfelelést, jogosultságot igazolni kell.  

Minden tervnek meg kell felelnie továbbá a vonatkozó építési, környezetvédelmi, egészségügyi 

munkabiztonsági és balesetvédelmi, előírásoknak. Ennek megfelelését az adott szakág megértéséhez, a 

kivitelezéshez, az építési szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, az ellenőrzéshez és karbantartásához 

szükséges jogosultsággal rendelkező személynek kell igazolni. Minden ábrán, rajzon fel kell tüntetni annak 

méretarányát, továbbá az értelmezéshez szükséges jelkulcsot. A terveket MMK/MÉK jogosultsággal 

rendelkező személy ellenjegyzésével, jóváhagyásával kell igazolni.  
 

A terveket és kapcsolódó dokumentációt teljes egészében olyan léptékben és minőségben kell elkészíteni, 

vagy digitalizálni, amely a rajta szereplő összes információ értelmezhetőségét, felhasználhatóságát 

biztosítja. 

 

Amennyiben az engedélyeztetésre benyújtandó dokumentumokhoz szükséges bármely, a Megrendelő 

részéről történő hozzájárulás, vagy adatszolgáltatás, illetve egyéb dokumentum, úgy azt a tervezés 

megkezdését követően haladéktalanul jelezni kell a Megrendelő irányába.  

Az ilyen jellegű Megrendelői adatszolgáltatásra, vagy bármely dokumentum előállítására, vagy határozat 

meghozatalára a Vállalkozónak 30 napot kell figyelembe vennie. 

A megrendelő a benyújtást követő 30 napig nem válaszol a feltett kérdésre úgy a tervezés adatszolgáltatás 

hiánya nélkül történik és az ebből keletkező esetleges többletet a vállalkozó érvényesítheti a megrendelő 

irányába   

Amennyiben a Megrendelő az engedélyezési eljárásokra vonatkozó hiánypótlásra megadott határidőn 

belül a Hatóság által kért – általa biztosítandó - dokumentumot előállítani nem tudja, úgy abban az esetben 

olyan indoklást küld a Vállalkozó részére, mellyel a Vállalkozó megkérheti a hiánypótlási határidő 

meghosszabbítását. Az engedély hiánypótlás elhúzódása miatti késedelme –amennyiben az a teljesítést 

akadályozza – maga után vonja Vállalkozó teljesítési határidejének módosítását. 

 



20 
 

A Megrendelő részére elküldött több igény teljesítésére a Megrendelő részére biztosított 30 napok nem 

kumulálódnak, tehát minden egyes részére megküldött igényt egyedi határidővel kell figyelembe venni.  

 

A Vállalkozó által minden készített dokumentumnak a Magyar Szabványokban és jogszabályokban 

megadott méret és minőségi megjelöléseket kell használnia. Ennek hiányában bármely megadott 

mennyiséget, mértéket az SI mértékegység rendszernek megfelelően kell megadni.  

 

3.1.1 A Megrendelői követelmények átvizsgálása 

A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően 28 napon belül - szakcégtől elvárható kellő 
gondossággal (időt és költséget figyelembe véve), és a Szerződéses Feltételek 5.1. Alcikkelyének 
figyelembe vételével - köteles átvizsgálni a Megrendelői követelményeket, és a következők tekintetében a 
Munkakezdő jelentésben nyilatkozni: 

• fellelt adatszolgáltatási, számítási, méretezési hibák, hiányosságok, 

• kivitelezhetetlen, vagy csak aránytalanul nagy beavatkozások és ráfordítások árán kivitelezhető 
munkarészek, 

• életre, egészségre, biztonságra nézve veszélyt jelentő megoldások. 
A Vállalkozó fentiekre vonatkozó nyilatkozata alapján a Mérnök dönt arról, hogy a Megrendelő saját 

hatáskörben, vagy a Vállalkozót felkérve kíván továbblépni a hibák, hiányosságok kiküszöbölése 

irányában. 

3.1.2 Megrendelő adatszolgáltatása 

A tervezési és kivitelezési munkákhoz a Megrendelő az alapdokumentumokon és alapdokumentációkon 

kívül, amennyiben azok rendelkezésre állnak köteles a Vállalkozó számára a tervezési munkához 

szükséges nyilvántartási és üzemeltetői adatokat és dokumentumokat térítésmentesen, a szerződés 

aláírását követően 30 napon belül biztosítani, a Vállalkozó pedig a tervezés és a kivitelezés során az abban 

foglaltakat figyelembe venni: 

• Meglévő létesítményhez kapcsolódó munka esetében annak geodéziai alaptérképét és ezek 
koordinátáit (a megyei földhivatal általi, vagy az üzemeltető azzal megegyező nyilvántartása 
szerint) a rendelkezésre állás mértékéig. 

• Üzemelő rendszer esetén a meglévő létesítmények műszaki leírása, kezelési és karbantartási 
utasítása a rendelkezésre állás mértékéig 

• Üzemelő rendszer esetén a vízelosztó és szennyvízelvezető hálózat adatai, hálózati térképek, össz-
közmű térképek, bekötési adatok. 

•  

• Üzemelő rendszer esetén a jelentősebb fogyasztók vízfogyasztási adatait a rendelkezésre állás 
mértékéig.  

• A Létesítményekre kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek, szakhatósági és egyéb közmű 
üzemeltetői hozzájárulások 

• Üzemnaplók 

• Üzemelő rendszer esetén a nyersvíz minőségi és mennyiségi adatsorokat a rendelkezésre állás 
mértékéig. 
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3.2 Területek, ingatlanok tulajdonjogának és igénybevételének 

felmérése 
Bármely jellegű tervezés esetén a Vállalkozónak kötelessége megvizsgálni a tervezett művek által érintett 

ingatlanok tulajdonviszonyait. A Vállalkozó felelőssége, hogy a terveket úgy készítse el, hogy azok a 

Megrendelő tulajdonában lévő ingatlanon kívül egyéb tulajdonú ingatlanokat ne érintsenek. Amennyiben 

ez nem lehetséges teljes körűen, úgy a Megrendelő bevonásával a Vállalkozó feladata és felelőssége az 

adott ingatlanokon a szolgalmi-, kényszerszolgalmi jog létesítése.  

Ha bármely ingatlan vásárlásához a Megrendelő nem járul hozzá, úgy a Vállalkozónak kötelessége a 

terveket áttervezni úgy, hogy az adott ingatlant a Létesítmény ne érintse. 

Bármely nem Önkormányzati tulajdonra történő igény, vagy jog a Megrendelő nevére kell szóljon.   

Az üzemeltetés tekintetében kiemelt szempont a csatornák, vezetékek és azok műtárgyainak 

megközelíthetősége, így bármely jog, vagy hozzájárulás beszerzésénél ennek szabályozására is ki kell térni.  

 

3.3 Tervek jóváhagyása, tervekhez történő hozzájárulás kérése, 

tervellenőrzés 
Amennyiben az tervek részletes leírásánál másként nem kerül szabályozásra, úgy általánosságban a tervek 

Megrendelő és Mérnök általi jóváhagyását, vagy hozzájárulását az alábbiak szerint kell megkérni, illetve 

kell figyelembe venni.  

 

A teljes körű tervdokumentációt legalább 15 nappal a tervezett engedélyeztetésre történő benyújtás, 

kiviteli tervek esetén a kivitelezés megkezdése, vagy bármely más felhasználás előtt meg kell küldenie a 

Mérnök, illetve a Megrendelő részére. Amennyiben a Mérnök  a kézhezvételtől számított 10 napon belül 

nem jelöl meg bennük olyan hibát, vagy hiányosságot, mely egyértelműen jelen dokumentációban, vagy a 

Specifikus előírásokban megadott feltételektől (ebbe beleértve a hatályos jogszabályokat és szabványokat 

is) való eltérést tár fel, úgy abban az esetben részéről a terveket elfogadottnak kell tekinteni. 

Amennyiben a Mérnök a fent említett hiányt vagy ellentmondást tár fel, úgy a Vállalkozónak azt saját 

kockázata keretében  javítania kell és a tervdokumentációt a fentiekben említett feltételek mellett 

ismételten meg kell küldenie jóváhagyásra.  

Ha a Mérnök hozzájárulása vagy elfogadása rendelkezésre áll, úgy a tervdokumentáció benyújtható 

engedélyeztetésre, vagy felhasználható a további tevékenységek végrehajtására.  

A végleges, engedélyeztetésre benyújtott kérelmet, az engedély kérelemmel egyidőben, teljes körűen és 

hiánytalanul, egy-egy példányt papír alapon és egy-egy példányt elektronikus adathordozón a Mérnök és 

Megrendelő részére meg kell küldeni, vagy át kell adni.  

 

3.4 Elvárt tervek, tervezési feladatok 

A Vállalkozó általánosságban köteles minden olyan tervezési munka és ezzel összefüggő vizsgálat, feladat 
elvégzésére, amely a Létesítmények megvalósításához, kivitelezéshez, a szerződés teljesítéséhez szükséges. 
E tekintetben a Megrendelői követelmények esetleges hiányai korlátozásként nem kezelhetőek.  

Minden tervezési munka - ideértve a tervezési elővizsgálatokat is - csak a hatályos jogszabályi 
követelményeknek való teljes mértékű megfelelés, és a szerződés Különös Feltételek 5.4. Alcikkelyben 
felsorolt műszaki specifikációs bázison végezhető. 

Az alábbi tervezési munkák elvégzése és tervdokumentációk elkészítése kiemelt követelmény: 
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- A tervezéshez szükséges alapadatok, információk beszerzése 

- A tervezéshez, építéshez szükséges vizsgálatok és mérések (geodéziai állapotfelvétel, részletes 

talajmechanikai (geotechnikai), esetleg vízminőségi vizsgálatok, stb..) elvégzése 

- A munkaterület és a hatásterület állapot-felvételi dokumentációjának elkészítése az organizációs 

bejárás, az organizációs helyszínrajz és az alkalmazni kívánt építési módszerek birtokában 

megállapított védő-, illetve hatástávolságok alapján (helyszínrajz a fényképfelvételek, és 

vizsgálatok pontjainak feltüntetésével, digitális fényképek (esetleg video), vizsgálatok, mérések 

dokumentálása). 

- Amennyiben ez szükséges: a munka folyamán szolgalom alapításához szükséges felmérési és 

tervezői munkarészek, vázlatok elkészítése, amennyiben azok szükségessége az ajánlattételi eljárás 

megindításakor még nem volt ismeretes 

- Létesítéshez, építéshez szükséges hatósági engedélyezési dokumentációk és tervek elkészítése a 

vonatkozó jogszabályok szerint, ideértve az eljárásban szakhatóságként eljáró hatóságok, saját 

hatáskörben előírt külön vizsgálati, terv- illetve dokumentációs igényeit is. Jogerős hatósági 

engedélyek megszerzése. 

- A tervek és megoldások szükség szerinti egyezetése az érintett terület-tulajdonosokkal és 

kezelőkkel, ezek nyilatkozatainak, hozzájárulásának beszerzése a munkák elvégzéséhez, ideértve 

ezek saját hatáskörben előírt terv- és dokumentációs igényeit is  

-  forgalom-korlátozási terv 

- A létesítéshez, építéshez szükséges önkormányzati, hatósági, kezelői egyeztetések elvégzése, 

ezekről emlékeztető, vagy jegyzőkönyv felvétele, vagy terv-pecsételés. 

- Teljes körű kiviteli tervdokumentáció elkészítése a vonatkozó jogszabályok szerint 

- A munkavégzéshez szükséges egyéb tervek, tervfejezetek elkészítése  

o Építésszervezési (organizációs) terv,  

o Dúcolási terv (illetve állékonysági számítás, ha dúcolás nem szükséges), 

o Víztelenítési terv (talajvíz esetén), 

o Munka- egészségvédelmi terv 

- Megvalósulási dokumentáció készítése 

- meglévő állapot EOV koordináta rendszerben történő felmérése, 

- biztonság és egészségvédelmi terv 

- szükség szerinti kiegészítő talajmechanikai szakvélemény, 

- kivitelezési-, és megvalósulási tervek, továbbá 

- az ideiglenes-, és végleges kezelési utasítás 

- Próbaüzemi terv és Ideiglenes Kezelési Utasítás készítése 

- Az üzembe helyezéshez, használatba vételhez szükséges dokumentációk előkészítése, és a 

használatbavételi engedély megkérése 

- Végleges Kezelési és karbantartási utasítás elkészítése  

- a szükséges közművekkel, kezelőkkel, tulajdonosokkal történő egyeztetés lebonyolítása, 

nyilatkozatok beszerzése, 

- Minden olyan hatósági engedélyeztetési eljárások (vízjogi-, építési-, használatbavételi-, szükség 

esetén bontási) szükség esetén kérelmezése és az engedélyek beszerzése és az eljárás díjainak 

megtérítése 

- kivitelezési ütemterv és organizáció, 

- pénzügyi ütemterv 
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- Teljes körű felelősségvállalás az elkészített dokumentációkban foglaltak helyességéért és a 

vonatkozó szabványok és egyéb előírások betartásáért. 

- Az Ajánlatkérő által írásban szolgáltatott méretek és méretezési adatok ellenőrzése, ide értve a 

meglévő terveken feltüntetett adatokat is. A tervezéshez és kivitelezéshez szükséges további 

adatok saját költségen történő meghatározása, ill. beszerzése. 

- Az engedély megszerzésére irányuló eljárásban (amely Vállalkozó feladataihoz kapcsolódik), ahol 

a jogszabály eljárási illeték megfizetését írja elő, annak megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége. 

Amennyiben ez másképp nem kerül szabályozásra, úgy minden terv egy-egy eredeti nyomtatott, illetve 

optikai adathordozón rögzített egy-egy példány elektronikus dokumentáció átadás szükséges a Mérnök, 

illetve Megrendelő részére. 

 

3.4.1 Tervezési elővizsgálatok és mérések 

A Vállalkozó feladata minden olyan mérés, vizsgálat és számítás elvégzése, amely a tervezéshez és az 

építéshez szükséges. Ebbe a körbe tartozik elsősorban a geodéziai állapotfelvétel, ennek keretében az 

átadott alappont-koordináták, szintek ellenőrzése, a tervezéshez-építéshez szükséges részletességű 

geotechnikai, talajmechanikai vizsgálat, talaj- illetve vízvizsgálatok elvégzése. 

Ezen vizsgálatok során felhasználandók a Megrendelőtől, illetve az üzemeltetőktől kapott térképek, 

geodéziai adatok.A tervezést megelőzően, illetve a tervezés során végzett talajmechanikai vizsgálatok, 

illetve a megvalósítás során mért talajjellemzők, talajvízszintek között tapasztalt esetleges különbségek, 

eltérések nem korlátozzák a Vállalkozó általános felelősségét akár a tervezés, akár a kivitelezés során, 

ugyanakkor nem zárják ki előre nem látható fizikai körülmények felmerülését és azok kihatásait a 

szerződés 4.12. Alcikkelye szerint. 

A vizsgálatokkal feltárt talaj- és talajjellemezőkhöz képest tapasztalt eltérő talaj, vagy talajvízjellemzők 

akkor képezhetik előre nem látható fizikai körülmény (Különös Feltételek 4.12.) alapját, kivéve, ha a 

tapasztalt eltérést a szabvány szerint (megfelelő távolságban és mélységben) elvégzett részletes vizsgálatok 

egyébként nem mutatták ki. 

Hasonlóan a minőségellenőrzéshez, az olyan vizsgálatokat, amelyek a Létesítmény biztonságával, 

szilárdságával, állékonyságával (Étv. 31.§ (2) bekezdés) összefüggő paramétert szolgáltatnak, vagy 

minősítést alapoznak meg, csak a Nemzeti Akkreditáció Testület által jóváhagyott, akkreditációval 

rendelkező személy, intézmény, labor végezhet. 

Minden olyan tervezési vizsgálatot, mérést, számítást, amelyre létezik érvényes magyar műszaki szabvány, 

e szerint kell elvégezni a Különös Feltételek 5.4. Alcikkelyben foglaltak figyelembevételével.  

 

3.4.2 Szolgalmi jogok földhivatali bejegyzéséhez szükséges geodéziai munka és dokumentáció összeállítása 

A létesítményhez, a szerződés szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, ahol a fejlesztés 

eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalom még nincs bejegyezve, de az a vízjogi 

létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a 

Vállalkozónak időben el kell végeznie. Az adatokat és dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a 

szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos 

költségek viselése a Megrendelő felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak 
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rendezése, megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi 

bejegyzéséhez szükséges tervek, íratok elkészítése a Vállalkozó feladat és költsége. 

 

3.4.3 Alapállapot-felvételi dokumentáció 

Az alapállapot felvételi dokumentáció a munka- és hatásterület, az ezekre eső normál és különösképpen 
a védett objektumok, közvetlenül megelőző állapotának bemutatását szolgálja.  

. Alapvetően kellő sűrűségű és részletességű digitális fényképek, és videó kombinálása ajánlott, utólagosan 
DVD-re mentve, könyvtárba rendezve.  

Az állapotfelvétel időpontja a munkaterület átadás-átvételi eljárásának napját megelőző héten legyen. 

Az állapotfelvételen meg kell jeleníteni és kellően nagy felbontással nagyíthatóvá kell tenni minden olyan 
objektumot és részletet, amely a tervezés és a kivitelezés szempontjából mértékadó állapot rögzítéséhez 
szükséges (nyomvonal, bekötési szelvények, burkolat, látható vezetékek, stb.).  

A munka során a Vállalkozónak hasonló módon kell rögzíteni és dokumentálni minden olyan körülményt 
(előre nem látható fizikai körülmény, stb.), állapotromlást, amely Vállalkozói Követelés megalapozásához, 
vagy kárfelelősség tisztázásához szükséges. 

 

3.4.4 Vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése: 

A vonatkozó rendelet alapján a Vállalkozó teljes körű felelőssége a létesítési engedély megszerzéséhez 
szükséges dokumentáció megfelelő és hiánytalan elkészítése, illetve az engedélyeztetési eljárás lefolytatása, 
továbbá az ezzel kapcsolatos szolgáltatási díjak és illetékek megfizetése amennyiben nem áll 
rendelkezésre, vagy Vállalkozó olyan mértékű módosítást eszközöl, amely a vízjogi létesítési engedély 
módosítását, vagy új engedély beszerzését teszi szükségessé.   
 
A Megrendelő kiemelten felhívja a figyelmet, hogy a vízjogi engedélyeztetési eljárások során az eljáró 
hatóság szakhatóság bevonását írhatja elő. Tekintettel jelen felhívásra a Vállalkozónak előre be kell 
terveznie minden ilyen eljárás akár idő, akár bármely egyéb műszaki vagy dokumentumigényének költség 
és idővonzatát.  
 
A hatósági és szakhatósági eljárások hiánypótlásainál, bármely, a hatóság vagy szakhatóság által előírt 
vizsgálat, adat vagy egyéb dokumentum kizárólag akkor tekinthető a Vállalkozó részéről előre nem 
láthatónak, ha az adott hatóság vagy szakhatóság, az adott műszaki tartalom ismeretében, azzal 
kapcsolatos előzetes megkeresésekor ilyen jellegű dokumentum benyújtását és elkészítését írásban nem 
jelezte.  
 
A fentiek tekintetében a Megrendelő külön felhívja a figyelmet a kiemelten nagy időtartammal 
jellemezhető, az engedélyeztetés előrehaladását jelentősen akadályoztató esetleges előírások előzetes 
egyeztetésére, különös tekintettel: 

- Egészségügyi és közegészségügyi előírások előzetes megismerésére 
- Erdészeti érintettség esetén a szakhatósággal történő előzetes egyeztetésre 
- Kiépítendő közmű esetén a közművek üzemeltetőjével történő előzetes egyeztetésre 
- Állami kezelésű közút esetén a közút kezelőjével történő egyeztetésekre 
- Natura 2000 terület esetén a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztállyal, mint szakhatósággal történő egyeztetésre, előírások 
megismerésére 
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- Örökségvédelmi előírások megismerésére 
- Energiaellátás engedélyezésére, kiépítésére 
- Termőföld érintettségével járó eljárások megismerése  

 
A vízügyi hatóság az engedélyek kiadásakor megköveteli a közmű szolgáltatókkal lefolytatott egyeztetést 
és ennek jegyzőkönyv formájában történő dokumentálását. Ezt javasolt már a tervek készítésekor 
beszerezni, ugyanis ilyen irányú igény, jelen jelzéssel, ismertnek tekinthető. A korábban lefolytatott 
engedélyezési eljárásban szereplő közmű üzemeltetői előírások a betartandóak. 
 
Vízjogi létesítési engedélyes kérelmet kizárólag a tervezett létesítmény területén elkészített teljes körű 
geotechnikai feltárások és szakvélemény beszerzése után és az abban foglaltak figyelembe vétele mellett 
lehet elkészíteni.  
A részletes geotechnikai szakvélemény beszerzése a Vállalkozó feladata. 
 

3.4.5 Kiviteli dokumentáció elkészítése: 

A kivitelezés nem kezdhető meg jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció nélkül.  

A Vállalkozónak a Létesítmény teljes körű kivitelezését lehetővé tevő, minden gyártáshoz, és 
kivitelezéshez szükséges információt és részletet tartalmazó Kiviteli tervdokumentációt kell készítenie az 
Étv. 31.§ (2) bekezdése, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) 
Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével.  

A kiviteli terv tartalma a Mérnök hozzájárulása és a hatósággal történt előzetes egyeztetés nélkül nem 
térhet el a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott és 
engedélyezési záradékkal ellátott tervekben foglaltaktól és a terveknek meg kell felelniük a Szerződéses 
Megállapodás részét képező valamennyi dokumentumban meghatározott követelménynek is. Ennek 
betartásáért a Vállalkozó felel. 

Azokra a létesítményekre, amelyekre vonatkozóan az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 
telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
szerinti jogerős és végrehajtható építési engedélyeket a Megrendelő felhatalmazása alapján a Vállalkozó 
beszerzi és ennek felhasználásával Vállalkozó kivitelezési tervdokumentációt készít az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal és 
részletezettséggel.  

Azokra a létesítményekre, amelyekre vonatkozóan a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti jogerős és végrehajtható vízjogi létesítési engedélyeket a 
Megrendelő felhatalmazása alapján a Vállalkozó elkészít, szintén el kell készíteni a kiviteli terveket, viszont 
ezek tartalmát jogszabály nem rögzíti.  

A kiviteli (műszaki megvalósítási, építési) terv olyan terviratok és tervrajzok összessége, amely minden, a 
megvalósításhoz szükséges és elégséges közvetlen információt, utasítást tartalmaz, továbbá tanúsítja a 
vízjogi létesítési engedélyben (és vízjogi létesítési engedélyezési tervben), a Szerződéses Megállapodásban 
és annak részét képező dokumentumokban részletezett követelmények teljesítését és ennek 
figyelembevételével a létesítmény egyértelműen megépíthető és üzembe helyezhető.  

A kiviteli tervnek minden olyan részletet, méretet, adatot és anyagminőséget stb. tartalmaznia kell, 
amelyek alapján a munka- és anyagmennyiségek egyértelműen meghatározhatók, és amelyek alapján egy 
felkészült kivitelező szervezet a létesítményt meg tudja építeni.  

A terveknek ábrázolniuk kell a meglévő és tervezett létesítményeket szimbólum, alakhelyes, alak- és 
mérethelyes formában, az adott méretarány adta lehetőségek függvényében. Szimbólum esetében rajzjelet 
kell alkalmazni, alak- és mérethelyes ábrázolásnál az ábrázoló geometria szabályait illetve a műszaki rajzok 
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elkészítésére vonatkozó szabványok (méretmegadás, feliratok, méretarány, vonalvastagságok, rajzlapok 
mérete, feliratmezők stb.) előírásait kell betartani.  

A kiviteli tervek készítésénél érvényes az alapvető és általános szabály, hogy tervezett létesítményt három 
képben kell ábrázolni. A helyszínrajz a vízszintes metszet (vagy felülnézet), a hossz-szelvény a 
hosszmetszet, a (minta) keresztszelvény a keresztmetszet megfelelője.  

Sokszor előfordul, hogy az összes szükséges információ közlésére rajz formájában nincs lehetőség. Ekkor 
az értelmezéshez szükséges információt „megjegyzés” formájában kell a rajzon feltüntetni. A 
„megjegyzés”-nek megfelelő csoportosításban kell a közlendőket tartalmaznia, ezek általában a 
következők lehetnek: anyagminőségek, a terv érvényességére vonatkozó tájékoztatás, magassági rendszer, 
magassági alappont helye és magassága, különleges előírások stb. A terveken „jelmagyarázat”-ot is adni 
kell, amely az alkalmazott szimbólumok és egyéb jelölésekről ad egyértelmű tájékoztatást.  

A kiviteli tervezés során végzett számításokat az ellenőrzött és a tervezés során végzett mérések és 
vizsgálatok (részletes geodézia és geotechnika) adataira kell alapozni. 

A Vállalkozó a kiviteli tervezés során köteles meghatározni az I. osztályú teljesítéshez szükséges 
anyagminőségi követelményeket, amennyiben azokat a vonatkozó szabványok rögzítik.  

A kivitelezés során a Mérnök által jóváhagyott tervek minőségi előírásait be kell tartani. Az Ajánlatnak 
teljes körűen tartalmaznia kell a rendeltetésszerű használathoz, üzemeltetéshez, tökéletes működéshez 
szükséges valamennyi szerkezet, gépészeti és elektromos szerelés, függesztő, tartó, támasztó és rögzítő 
szerkezetei, valamint a technológiai segédszerkezetek költségfedezetét, mely nem képezheti költségvita 
tárgyát.  

A kiviteli tervezést megelőzően a felhasználni kívánt fő építési termékek és berendezések pontos 
konszignációját a Vállalkozónak külön kivonatoltan át kell adnia a Mérnök részére jóváhagyásra.  

A kiviteli tervezés során a Vállalkozó csak olyan terméket és anyagot tervezhet, majd építhet be, amely: 

• megfelel az „az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek 
során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól ” szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. 
rendelet előírásainak, 

• megfelel az ajánlatkérési dokumentációban előírt minőségi követelményeknek,  

• amelyet a terv benyújtása előtt előzetesen részletes, cikkszám szerinti lista alapján benyújtott 
a Mérnöknek, és azt a Mérnök is jóváhagyta 

A vízjogi létesítési engedélyes tervek és kiviteli tervdokumentáció együttesen határozzák meg a 
megépítendő létesítmény pontos műszaki követelményeit. Általánosságban a kivitelezés alapjául szolgáló 
terveknek tartalmazniuk kell minden olyan részletet, mely alapján a Mérnök meggyőződhet arról, hogy az 
adott létesítmény a Megrendelői Követelményekkel összhangban, annak megfelelően fog megépülni.  

 

Amennyiben adott tervnél értelmezhető, úgy a kivitelezési dokumentációnak minden esetben 

tartalmaznia kell legalább az alábbiakat (amennyiben adott Létesítmény esetén értelmezhető): 

0.) kötet: Borító 
- Terv és iratjegyzék  
1.) kötet: Általános és udvartéri tervek  
- Tartalomjegyzék 
- Műszaki leírás, tervezői nyilatkozat 
- Talajmechanikai szakvélemény 
- Biztonsági és egészségvédelmi terv 
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- Méret és mennyiségi kiírás 
- Kitűzési helyszínrajz 
- (Technológiai) vezetékek helyszínrajza 
- Működési hossz-szelvény 
- (Technológiai) vezetékek hossz-szelvényei 
- Kitorkoló fej terve (amennyiben releváns) 
- Út, térburkolati tervek 
- Külső nyers szennyvíz nyomócső és ivóvíz vezeték helyszínrajza (amennyiben releváns) 
- Külső nyers szennyvíz nyomócső hossz-szelvénye (amennyiben releváns) 
- Külső ivóvíz vezeték hossz-szelvénye (amennyiben releváns) 
2.) kötet: Műtárgyak építési- és statikai tervei 
- Tartalomjegyzék 
- Összefoglaló építési és statikai műszaki leírás, tervezői nyilatkozat 
- Összefoglaló méret és mennyiségi kiírás 
- Kitűzési helyszínrajz 
- Műtárgyak építési tervei  
- Műtárgyak szerkezeti (vasalási) tervei  
- Konszignációk (lakatos, asztalos, nyílászáró, stb.) 
- Részlettervek  
3.) kötet: Műtárgyak technológiai- és épületgépészeti tervei  
- Tartalomjegyzék 
- Összefoglaló technológiai és épületgépészeti műszaki leírás, tervezői nyilatkozat 
- Összefoglaló méret és mennyiségi kiírás 
- Műszerezett folyamatábra 
- Technológiai gépészeti tervek  
- Épületgépészeti tervek 
4.) kötet: Magasépítési létesítmények építészeti- és statikai tervei 
- Tartalomjegyzék 
- Összefoglaló építészeti és statikai műszaki leírás, tervezői nyilatkozat 
- Összefoglaló méret és mennyiségi kiírás 
- Kitűzési helyszínrajz 
- Magasépítési létesítmények építész tervei  
- Magasépítési létesítmények szerkezeti (vasalási) tervei  
- Konszignációk (lakatos, asztalos, nyílászáró, stb.) 
- Részlettervek  
5.) kötet: Magasépítési létesítmények technológiai- és épületgépészeti tervei 
- Tartalomjegyzék 
- Összefoglaló technológiai és épületgépészeti műszaki leírás, tervezői nyilatkozat 
- Összefoglaló méret és mennyiségi kiírás 
- Technológiai gépészeti tervek  
- Épületgépészeti tervek 
6.) kötet: Elektromos energiaellátás, villamos berendezések, irányítástechnikai tervek 
- Tartalomjegyzék 
- Összefoglaló műszaki leírás, tervezői nyilatkozat 
- Elektromos kábelezési helyszínrajz 
- Elosztó szekrény dokumentáció anyagjegyzékkel 
- Kábellista 
- Anyagkiírás 
- Udvartéri kábelnyomvonal terv 
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- Épületvillamossági tervek 
- Villámvédelmi terv (kockázatelemzés) 
7.) kötet: Külső közművek tervei 
- Tartalomjegyzék 
- Műszaki leírás, tervezői nyilatkozat 
- Biztonsági és egészségvédelmi terv 
- Méret és mennyiségi kiírás 
- Kitűzési helyszínrajz 
- Hossz-szelvények 
- Csomóponti tervek 
8.) kötet: Ideiglenes kezelési utasítás 

 

A Kiviteli tervek módosításának menete a következő: 

A Vállalkozónak bármely okból ez szükségessé válik, a módosított terveket a fentiekhez hasonló módon 

kell jóváhagyás céljából a Mérnök szervezetnek átadni. 

A módosított tervek számozásának végén –M jelölésnek kell állnia, és az ezt követő karakter a 

módosítások számát kell jelölje. Pl. egy harmadszor módosított mintakeresztszelvény számának végén az 

–M-3. jelölés kell szerepeljen. 

A felülírt tervek eredeti (eredeti pecsét) példányát a „Visszavonva” pecséttel kell pecsételni és archiválni. 

A már kiadott másolatokat meg kell semmisíteni. 

Minden egyes tervmódosítást az érintett szervezetek, alvállalkozók felé külön írásban is jelezni kell. 

 

3.4.6 Építési engedélyes tervek: 

Az előkészítés során a vizsgált megoldásokkal kapcsolatban előfordulhat, hogy sem elvi építési, sem 
építési engedély nem került beszerzésre, ezt megalapozó tervdokumentáció általánosságban véve nem 
készült. 
Általános esetben és főszabályként a következő alkalmazandó: 
A Vállalkozó felelőssége, hogy a Megrendelői követelményeknek megfelelő műszaki megoldásokat 
megtervezze és a megvalósításhoz szükséges jogerős és végrehajtható építési engedélyeket megszerezze. 
 
Amennyiben ezt a tervezett Létesítmény megköveteli, úgy az építési engedély iránti kérelemhez szükséges 
terveket a mindenkor hatályos, építési engedélyezést szabályzó jogszabályok alapján, az azokban előírtak 
szerinti kell elkészíteni és az engedély kérelmet benyújtani.  
Építési engedélyes kérelmet kizárólag a tervezett létesítmény területén elvégzett teljes körű geotechnikai 
feltárások és szakvélemény beszerzése után és az abban foglaltak figyelembe vétele mellett lehet 
elkészíteni.  
A részletes geotechnikai szakvélemény, továbbá az építési engedélyes dokumentáció összeállítása és az 
engedély beszerzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. A használatbavételi engedélyhez szükséges 
dokumentáció összeállítása és az engedély beszerzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. 
 

3.4.7 Próbaüzemi terv, ideiglenes kezelési utasítás 

A Vállalkozónak a létesítési engedélyek előírásainak megfelelően és az üzemeltető szervezettel folytatott 
és az illetékes NSZSZ-szel előzetes egyeztetés alapján el kell végeznie a Létesítmény próbaüzemét, erre 
külön tervet, Ideiglenes kezelési utasítást kell készítenie és azt legkésőbb az előzetes műszaki átadás-
átvételi dokumentációval együtt be kell nyújtania a Mérnöknek jóváhagyásra. 
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A Próbaüzemi tervben a Vállalkozónak be kell mutatni: 

• a próbaüzem céljait, a próbaüzemmel kapcsolatos hatósági előírásokat, 

• a műszaki átadás-átvételt megelőző műszaki, működtetési és komplex üzemi próbáinak 
megtörténtét, 

• a képzések megtörténtét, 

• a próbaüzeme alatti ellenőrző vizsgálatok és mérések tervét, 

• a próbaüzem alatt előforduló rendkívüli helyzeteket és kezelésük módját, tervét, 

• a próbaüzem alatti felelősség, költségek és díjak megosztását a Vállalkozó, a Megrendelő és az 
üzemeltető szervezet között 

• a próbaüzem személyi felelőseit 

A Próbaüzemi tervhez csatolni kell a próbaüzem alatt érvényes, a kezelési-karbantartási kézikönyv (ld. 

következő fejezet) felépítését követő ideiglenes kezelési és karbantartási utasítást. 

A Próbaüzemi Terv az ideiglenes kezelési és karbantartási utasítással, és az üzemeltetési kézikönyvekkel 
együtt kezelendő. 

A próbaüzem során végzett vizsgálatok eredményeinek az értékelését, és az üzemeltetési tapasztalatokat 
a Vállalkozónak ún. Próbaüzemi Zárójelentésben kell összefoglalnia, amit a (FIDIC) Átadás-átvételi 
igazolás igénylését megelőzően a Mérnöknek kell benyújtania. A jóváhagyott tervből a jóváhagyást 
követően a Vállalkozó 6 pld-t nyomtatásban átad a Mérnök részére. 

 

3.4.8 Kezelési és karbantartási kézikönyv, szervizkönyv 

A próbaüzemi tapasztalatokat is figyelembe véve, a Vállalkozónak el kell készítenie a próbaüzem 
tapasztalatai alapján véglegesített Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvet. 

Minden üzemeltetéssel kapcsolatos eredeti dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie, vagy 

fordítással kell rendelkeznie. 

Az ideiglenes Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvet az előzetes műszaki átadás-átvételt megelőzően, 

a véglegesített Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvet az átadás-átvételi igazolás kiadásának 

igényléséhez kell a Vállalkozónak benyújtani 1-1 elektronikus adathordozón, illetve 3 pld-ban 

nyomtatásban. 

Az Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvnél előírt ütemezéssel összhangban a Vállalkozónak el kell 

készítenie a Kezelőépület és – ha van – az egyéb építési engedély köteles épületek Szervizkönyvét a 

191/2009.(IX.15.) Korm.rendelet 34.§-a alatt előírt követelményeknek megfelelően. 

A jóváhagyott tervből a jóváhagyást követően a Vállalkozó 3 pld-t nyomtatásban átad a Mérnök részére. 

 

A kezelési- és karbantartási kézikönyvnek tartalmaznia kell legalább (amennyiben releváns adott műnél): 

- Tervezési alapadatok (a kezelt víz mennyisége és minősége, vízminőségi előírások és határértékek) 

- A mű vagy Létesítmény leírása, technológiájának ismertetése 

- A kapcsolódó infrastruktúrájának ismertetése  

- A mű vagy egység beüzemelésének fázisai, módja 
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- A szennyvízkezelési műtárgyak üzemeltetésének és karbantartásának leírása (ha releváns) 

- A műtárgyak üzemeltetésének és karbantartásának leírása 

- Munkabiztonság, tűz- és munkavédelem, ennek leírása az alkalmazottak és a felszerelés 

vonatkozásában 

- Az elektromos berendezések részletes leírása 

- Javasolt mintavételi terv, a laboratóriumi mérések részletezése 

- A folyamatirányító rendszerben minden egyes műtárgyhoz, berendezéshez magyarázó szövegeket 

kell beilleszteni. A magyarázó szövegeknek tartalmában meg kell egyezni a próbaüzemi kezelési 

utasításban szereplőkkel.  

- Az összes gépre vonatkozó kezelési és karbantartási adatot is át kell adni. A Vállalkozó kiad egy 

géplistát, és minden géptípushoz egy kezelési/karbantartási utasítást.  

 
 

3.4.9 Megvalósulási terv 

A ténylegesen megvalósult állapotokat a Vállalkozónak a megvalósulási tervdokumentációban kell 
ismertetnie, bemutatnia és rögzítenie. A dokumentációnak tartalmaznia kell a beépített anyagok, 
szerelvények, gépek, készülékek, berendezések műbizonylatait, a magyar nyelvű gépkönyveket, a végleges 
kezelési és karbantartási utasítást, az érintésvédelmi vizsgálatok jegyzőkönyveit, a nyomáspróbák, a 
vízzárásáig próbák, a beton minőség- és földmunka - tömörségi vizsgálatok jegyzőkönyveit, valamint az 
út- és térburkolatok minőségellenőrzéséről készített vizsgálati eredményeket. 

A megvalósulási terv a kiviteli tervdokumentációra épül. A kiviteli tervdokumentáció minden részét, 
szakági tervlapját tartalmazza, ahol pedig pótmunkára került sor, az ezt bemutató kiviteli terv 
részletességű tervkiegészítés is a részét képezi. 

A megvalósulási tervnek valamennyi részletet tartalmaznia kell oly módon, ahogy azt ténylegesen 
kivitelezték és a kivitelezés után bemérték. 

A megvalósulási terveknek tartalmazniuk kell az összes építés közbeni, vagy a Vállalkozó, Alvállalkozó 
és/vagy a Gyártó által elvégzett próbák utáni változtatást, és az üzembe helyezés, működtetés, vizsgálatok 
és építés közben eszközölt változtatást.  

A megvalósulási dokumentációhoz a Vállalkozónak egy digitális fényképes dokumentációt kell csatolnia. 

Ennek tartalmaznia kell a Létesítmény állapotának rögzítését a kivitelezési munkák fontosabb 

szakaszaiban, az eltakarásra kerülő szerkezeteket és minden a munkák során felmerülő rendkívüli 

eseményt olyan képfelbontással és képmezővel, amely egyértelműen láttatja a kérdéses objektum kívánt 

jellemzőjét.  

A megvalósulási terveket a sikeres rész vagy teljeskörű átadás átvételi eljárás előtt, a Megvalósulási 
dokumentáció részeként, minimum 15 nappal a Vállalkozó átadja Megrendelő illetve a Mérnök részére. 
Ennek tartalmaznia kell a ténylegesen megvalósult, valóságnak megfelelő minden olyan módosítást is, 
melyek a kiviteli tervek készítése óta (a megvalósítás során) jelentkeztek, illetve váltak szükségessé. 
 
A dokumentációban szerepeltetni kell a Számviteli Törvény alapján összeállított létesítmény jegyzéket a 
megvalósult építményekről, berendezésekről. A megépített létesítményeket a földhivatali ingatlan 
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges épületfeltüntetési vázrajzot Vállalkozónak el kell 
készítenie és a szükséges példányszámban a Megrendelő részére át kell adnia. 
 
Nyomvonalas létesítmények esetében az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. 
(VIII. 29.) Korm. rendeletnek való megfelelés szükséges. 
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3.4.10 Vízjogi üzemeltetési engedély kérelem 

A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez (amelyet az Üzemeltető nyújt be) a következő dokumentációk 

összeállítása szükséges Vállalkozó által: 

• Létesítmények műszaki leírása, létesítményjegyzékkel, géplistával 

• Létesítmények (elrendezési) helyszínrajza 

• Létesítmények működési hossz-szelvényei 

• főbb műtárgyak általános tervei 

• Próbaüzemi Zárójelentés  

• Végleges kezelési és Karbantartási Utasítás  

• A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás során az igazgatásszolgáltatási díj megfizetésével. 

 
3.4.11 Konzultációk a tervkészítés során  

A Vállalkozó a munkák szakszerű és biztonságos megvalósításához szükséges bárminemű tervezések 

során köteles a Mérnök képviselőjével folyamatos konzultációt tartani. A Mérnök a konzultációba be 

fogja vonni a Megbízó és az Üzemeltető képviselőit is. 

 

 

4. Engedélyek, engedélyeztetés:  
 

4.1 A Megrendelő nevében történő eljárás 
A Vállalkozó, az adott szerződéses célok és Létesítmények engedélyeztetési eljárásaiban a Megrendelő 

nevében és megbízásából eljárhat és el kell járnia. Amennyiben ehhez bármely, hozzájárulás szükséges, 

úgy annak szövegezését szerkeszthető formában a Vállalkozónak meg kell küldenie a Megrendelő részére, 

aki az igény beérkezését követő 10 napon belül ezt kiállítja. A Megrendelő nem köteles a megküldött 

szövegezést használni, ellenben annak módosítása esetén –kivéve az egyértelműen nem a kérelemhez 

tartozó részek törlését- a hozzájárulás elfogadásának kockázata a Megrendelőt terheli.  

 

Bármely, a Létesítmény megvalósítása során, illetve annak későbbi üzemeltetéséhez szükséges engedély 

és/vagy Hatósági, szakhatósági hozzájárulás beszerzése a Vállalkozó feladata és felelőssége. Ez alól kivétel 

a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, melynek kérelmét a Vállalkozó nyújtja be az illetékes 

Hatósághoz az Üzemeltető Meghatalmazása birtokában, Vállalkozó fizeti az eljárásban felmerülő díjakat, 

ezeken túlmenően az üzemeltetési engedélyezési eljárásban az ügyintézés és az engedély megszerzése az 

Üzemeltető feladata. 

 

Egy engedélyeztetési eljárás, Hatósági oldalon fellépő eljárási időtartamra a Vállalkozónak legalább 60 

napot kell figyelembe vennie, de amennyiben a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabbat állapítanak meg, 

úgy annak figyelembe vétele kötelező érvényű. A Hatóság által az ÁKR-ben megadott eljárási határidő 

számítások figyelembe vétele mellett a Vállalkozó nem nyújthat be igényt ezen időtartamnál kevesebb, 

Hatósági oldalon jelentkező késedelmes eljárási időtartamra.  
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4.2 Meglévő engedélyek felhasználása: 
Jelen dokumentációban, illetve esetlegesen felmerülő egyedi Megrendelői adatszolgáltatás esetén az 

átadott tervek, illetve adatok a Megrendelő tulajdonát képezik, ellenben azokat a Vállalkozó a munka 

tárgyát képező létesítmény megvalósítása érdekben korlátozás nélkül felhasználhatja.  

Ezek harmadik félnek történő továbbítása kizárólag a szerződés teljesítése érdekében történhet. Más célú 

felhasználásra, továbbadásra Vállalkozó (még informális jelleggel sem) nem jogosult. 

A tervekben illetve az átadott dokumentumokban szereplő információkért a Megrendelő felelősséget nem 

vállal, amennyiben azok, vagy az abban szereplő információkat a Vállalkozó részben vagy egészben 

felhasználja, azt saját felelősségre teheti, a későbbiekben az átadott dokumentumok nem jelenthetnek 

alapot semmilyen Vállalkozói igénynek.  

 

4.2.1 Engedélyek beszerzése, hatályban tartása. 

A Vállalkozó feladata és felelőssége az összes, a szerződés teljesítéséhez és a Létesítmény 

megvalósításához, illetve annak megfelelő üzemeltetéséhez szükséges mindennemű engedély vagy 

hozzájárulás beszerzése (ebbe beleértve közmű üzemeltetőket és útkezelőket és bármely olyan 

szervezetet, melynek jóváhagyása vagy hozzájárulása szükséges a megfelelő tervezéshez és kivitelezéshez, 

de nem beleértve a vízjogi üzemeltetési engedélyt), továbbá azok hatályosságának fenntartása legalább a 

szükséges mértékig. 

  

Amennyiben bármely engedély vagy hozzájárulás akár előre nem látható, akár tervezett módosítása válik 

szükségessé –Vállalkozónak felróható okból, vagy Vállalkozó javára-, úgy annak áttervezését, esetlegesen 

szükséges ismételt engedélyeztetését a Vállalkozónak saját költségen el kell végeznie.  

 

4.3 Hatósági előírások 
A Vállalkozó köteles az összes Hatóság előírásait teljes körűen teljesíteni. Ebből adódóan javasolt a 

Hatósággal történő előzetes egyeztetés, ugyanis a Megrendelő nem fogad el semmilyen, Hatósági 

előírásokra vonatkozó igényekből eredő - költség vagy határidő módosításával járó- igényt. 

Kivételt képez a „meglévő” vízjogi vagy építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása során, 

valamint a megvalósulás ideje alatt érvénybe lépő jogszabály, vagy kötelező szabvány változás miatt 

jelentkező, esetleg újabb hatósági előírásból adódó többlet feladat és költség, valamint időigény (amelyek 

Vállalkozónak fel nem róható késedelmet okozhatnak). 

 

Amennyiben a Hatósági előírás olyan mértékű többlet kötelezettséget ró a Vállalkozóra, ami a teljesítés 

részben vagy egészben történő ellehetetlenülését eredményezi, úgy azt köteles haladéktalanul, de lekésőbb 

a Hatóság által kiküldött értesítést követő 3 napon belül, számításokkal alátámasztottan megküldeni a 

Mérnök és Megrendelő részére.  

 

Kizárólag a specifikus előírásokban meghatározott és/vagy a Hatóság által előírt kibocsátási 

határértékeknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb technológia építhető meg úgy, hogy megfeleljen a 

Felhívásban szereplő támogathatósági feltételeknek. 

 

4.4 Forgalomtechnikai és forgalomszabályozási előírások: 
Bármely állami-, vagy önkormányzati-, tulajdonú vagy kezelésben lévő út érintettség esetén a Vállalkozó 

köteles a területén végzett építési munkákhoz elkészíteni a forgalomterelési (forgalomkorlátozási) 
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terveket, melyeket az útkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez kell csatolni, és a közút kezelőjével jóvá 

kell hagyatni. 

A dokumentáció elkészítésekor figyelemmel kell lenni a mentők, a tűzoltók, a szemétszállítók, s ahol van, 

a tömegközlekedés igényeire. 

Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozónak a szerződés keretében az adott szervezettekkel egyeztetnie 

kell, és a kapott igényeknek megfelelően kell elkészíteni, illetve módosítani az elkészült tervet.  

Abban az esetben, ha az adott út üzemeltetőjének előírásai ellehetetlenítik az előrehaladást, úgy a 

Vállalkozónak kötelessége az adott üzemeltetővel egyeztetéseket folytatni a felek által elfogadható 

megoldás érdekében. Minden ilyen egyeztetést dokumentálni kell. Abban az esetben, ha ezek nem 

vezetnek eredményre, a Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt és a Megrendelőt. 

 

A közút egy részének vagy egészének elzárásáról az érintett lakosságot és egyéb érintetteket minden 

lehetséges módon a korlátozást megelőzően 5 nappal ki kell értesíteni. A forgalomterelési költségeket a 

Vállalkozó viseli.  

 

A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet, 

illetve annak mellékleteit a mindenkor hatályos közutak igazgatásáról szóló rendelet és az abban 

meghatározottak szerint a közút kezelőjénél kell előterjeszteni a munkák megkezdése előtt legalább 2 

héttel. 

 

4.5 Burkolatbontási és –helyreállítási előírások, engedélyek. 
A tervezés előtt javasolt az esetlegesen érintett utak üzemeltetőivel történő egyeztetés, esetleges 

burkolatbontási tilalom-, illetve egyéb műszaki tartalmú előírások megismerése érdekében, ugyanis ennek 

hiányában a Vállalkozó részéről a kellően körültekintő magatartás nem áll fenn.   

 

Bármely állami-, vagy önkormányzati-, tulajdonú vagy kezelésben lévő út érintettség esetén a Vállalkozó 

köteles az érintett burkolatok megbontásához burkolatbontási tervet készíteni, amit a közút kezelőjének 

legalább 60 nappal a tervezett bontási munkák megkezdése előtt jóváhagyás céljából be kell nyújtani. A 

dokumentációhoz készített terveket és leírásokat a közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemhez kell 

csatolni. 

 

Burkolt utak szerkezetének megbontása nem történhet a közút kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül. 

A burkolatot csak előre ütemezett, az út kezelőjével jóváhagyott szakaszokban szabad felbontani. Az 

egyszerre felbontott utaknál figyelemmel kell lenni arra, hogy a közszolgáltatók a velük egyeztetett módon 

a területet meg tudják közelíteni. 

 

Az ideiglenesen helyreállított és a közlekedésnek visszaadott út feleljen meg a közútkezelő előzetes 

hozzájárulásában foglaltaknak. Karbantartásáról a terület kezelőjének történő visszaadásáig 

Vállalkozónak saját költségén kell gondoskodnia. 

 

Magántulajdonú vagy kezelésű utak igénybevétele esetén a Vállalkozó a szerződése teljesítésének keretén 

belül köteles külön egyeztetést lefolytatni a tulajdonossal és a szükséges hozzájárulásokat beszerezni.  

 

A Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés keretében kizárólag az eredeti út minőségével 

megegyező, sávos (munkaárok szélességű) úthelyreállítás számolható el.  
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A fenti előírástól kizárólag az állami kezelésben lévő közutak képeznek, ahol a közútkezelő által előírt 

minimális műszaki tartalmú úthelyreállítás számolható el. 

 

A bontott beton, illetve aszfalt jellemzően megfelelő feldolgozás után újra hasznosíthatóak a burkolat 

helyreállításakor. Amennyiben ez nem lehetséges vagy a kezelő / tulajdonos nem járul hozzá, úgy a 

Hulladéklerakó telepen történő elhelyezés költségei a Vállalkozót terhelik. 

 

Az esetleges későbbi vitás kérdések elkerülése érdekében a Megrendelő javasolja, hogy a Vállalkozó 

minden burkolatbontási tevékenység előtt vegyen fel fényképes állapot-felmérési jegyzőkönyvet. A 

jegyzőkönyvet bármely bontási munkálat előtt meg kell küldeni a Mérnök és Megrendelő részére. Ennek 

hiányában a Megrendelő, az adott szakaszok helyreállításakor észlelt minden burkolati hibát úgy tekint, 

mint ha az a Vállalkozó tevékenységéből adódóan keletkezett volna, melyet a Vállalkozó köteles a 

szerződése keretében, bármely további igény jelzése nélkül helyreállítani. 

 

Amennyiben a vezetékek nyomvonala utak burkolatába esik, úgy kerülni kell a forgalmi sávokban az autók 

nyomvonalába tervezett aknák telepítését.  

 

A Megrendelő köteles eljárni, hogy az önkormányzati utak érintettsége esetén a kérelemre legkésőbb 14 

napon belül a Vállalkozó választ kapjon. 

A Vállalkozó által beszerzett közterület foglalási engedély és a burkolatbontási engedély másolatait 

Vállalkozó köteles azok beszerzését követően 3 napon belül Mérnöknek átadni.  
 

Minden útburkolat alá kerülő vezetékszakasz építését követően az előírások szerinti tömörségi vizsgálatot 

kell elvégezni. A vizsgálat jegyzőkönyve az átadás-átvételi dokumentáció része, mely igazolja a 

visszakötések megfelelő tömörségét. A minimális tömörítés mértéke 90 % Trγ, melynél szigorúbbat 

jogszabály vagy szabvány előírhat, de kisebb tömörség csak abban az esetben fogadható el, ha a 

közbeszerzés során kiadott dokumentumok ettől eltérő értéket adnak meg.  
 

Közlekedési utak esetében a Közútkezelő előírásait kell betartani az átfúrás, átsajtolás, az építés utáni 

helyreállítást és az úttal párhuzamos vezetés tekintetében egyaránt.  

A vezeték-, és/vagy műtárgyépítés után az útburkolat melletti padka – zöldterület – meglévő vízelvezető 

árkot tereprendezéssel rendezett állapotra kell hozni.  

A munkaárokból – aknaépítésből – a zöld területek rendezése során kikerülő, illetve kiszoruló földet 

megfelelő lerakóhelyre kell szállítani, ahol a föld hulladék letakarási funkcióra megfelel, vagy bármely más, 

jelen dokumentációban engedélyezett felhasználással elhelyezhető. 

 

A közlekedés fenntarthatósága és a megfelelő mértékű konszolidáció elérése érdekében: 

− egy szakaszon egyszerre csak egy árokásó géppel felszerelt gerincvezeték építő brigád dolgozhat, 
a bekötővezetéket építése vonatkozásában azonban nincs ilyen korlátozás; 

− aszfalt, beton, térkő és egyéb pormentesített eredeti felület ideiglenes és végleges helyreállítása 
között minimum 30 napos konszolidációs időt kell tartani, amennyiben az útkezelői hozzájárulás 
többet ír elő, akkor azt kell figyelembe venni; 

− a közútkezelői előírásokat be kell tartani. 
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4.6 Fakivágás, növényirtás 
Ha a belterület vagy külterület közterületi –kivitelezéssel érintett- részén fát kell kivágni, akkor a kivágás 

tervezett időpontját megelőzően 30 nappal – az érintett (köz)terület fekvése szerinti Önkormányzat 

jegyzőjénél azt be kell jelenteni és egyebekben a fás szárú növények védelméről szóló mindenkor hatályos 

jogszabályok szerint kell eljárni. A fakivágással kapcsolatos tervek elkészítése és az engedélyek beszerzése, 

valamint az ezzel kapcsolatos költségek viselése a Vállalkozó kötelezettsége. 

 

A Megrendelő kiemelten felhívja a figyelmet, hogy a tervek elkészítésekor javasolja erdő művelési ágú 

terület érintettség esetén az illetékes erdészeti Hatóssággal történő egyeztetés lefolytatását, ugyanis 

függetlenül az egyes helyszíneken fásított, vagy természetes erdők meglététől vagy hiányától, az adott 

hatóság csereerdő telepítését írhatja elő. A Megrendelő csereerdőt nem köteles biztosítani. Amennyiben 

ilyen irányú előírás születik a teljesítés során, azt a Vállalkozó saját költségén, saját kockázataként kell 

kezelnie.  

 

A Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület megtisztítása a munkát akadályozó növényzettől (fakivágás, 

tuskózás, bozótirtás, gyepfeltörés) a zöldterületek, fák védelmére vonatkozó helyi és országos hatósági és 

jogszabályi előírások betartásával, a szükséges egyeztetések lefolytatásával és engedélyek megszerzésével, 

az ehhez esetleg szükséges tervek és szakvélemények elkészítésével.  

A Vállalkozónak főszabályként el kell kerülnie belterületi utcák fáinak kivágását, azokat a munka, 

bontások, földmunkák során általános esetben védendő objektumként kell kezelnie, tekintettel azok 

gyökérzetére. 

Főszabályként alkalmazandó, illetve ha a település rendelkezik fásítási tervvel, az elkerülhetetlen vágás és 

a kivágott fák pótlásai a tervben foglaltak figyelembevételével végzendő el. 

4.6.1 Irtási munkák határa 

A különböző irtási és vágási munkák lehatárolását az építési munkák elvégzésére szolgáló munkaterület 

határain belül kell kijelölni. Az irtási munkákat csak olyan mértékig és kiterjedésben szabad elvégezni, amely 

feltétlenül szükséges az alábbi feltételek teljesüléséhez: 

• a tervezési (elő) munkálatok (pl. talajmechanika, geodézia) elvégzése, 
• a létesítmény megközelítése, az építési-kivitelezési munkák biztonságos elvégzése,  
• a létesítmény tervezett műszaki jellemzőinek tartós fenntartásához szükséges veszélyeztetésének 

kizárása, 
• az egyedileg, létesítményeként meghatározott irtási munkák. 

Az irtásokat olyan módszerrel és mélységig kell elvégezni, amely biztosan megakadályozza a tervezett 

létesítmény műszaki jellemzőit károsító, veszélyeztető, vagy az építési munkát akadályozó újrasarjadást.  

Az irtások során a favágáson és bozótirtáson túlmenően a növényi részeket a talajból el kell távolítani 

tuskózással, gyökérfésűzés alkalmazásával, szükség esetén, egyéb módon. A tuskókat fúrásos-aprításos 

technológiával kell megsemmisíteni. 

A gyepes és nádas betelepülések esetén a gyökérzetet is elpusztító felszívódó növényvédő szerekkel kell 

kezelni, majd a növényi maradványokat égetéssel megsemmisíteni, amelyhez be kell szerezni az illetékes 

önkormányzat engedélyét. 

Törekedni kell arra, hogy az irtási munkák vegetációs időn kívül kerüljenek elvégzésre. 
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4.6.2 A kivágott fák és növényzet kezelése 

A kivágott, vagy más módon irtott növényzet elszállításáról, vagy hasznosításáról 0,12 m törzsátmérő 

alatt a vonatkozó rendelkezések betartása mellett a Vállalkozó dönt.  

A 0,12 m törzsátmérő feletti fák esetén a követendő eljárásról a Vállalkozónak mindenképpen egyeztetni 

kell a terület tulajdonosával/ kezelőjével. Alapesetben az ilyen fákat kivágásukat követően a 

tulajdonossal/ kezelővel egyeztetett megfelelő méretre kell vágni, gallyazni és deponálni kell a helyszínen, 

és értesítenie kell a tulajdonost a faanyag elszállítására, amely a tulajdonos feladata. A tulajdonos 

rendelkezési jogáról a munkaterület átadás-átvételi eljáráson lemondhat, ez esetben a kivágott fák 

hasznosítása a Vállalkozó joga. 
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5. Munkakezdés 
 

5.1 Munkaterület átadásának feltételei 
Bármely területen történő munkavégzést kizárólag, az adott területre vonatkozó terület átadási eljárás 

lefolytatását követően lehet megkezdeni.  

A munkaterület átadására az érdekelteket a Vállalkozó bejelentése alapján a Mérnök hívja össze. 

A munkaterület átadása – átvétele a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint történik.  

Az átadást követően a Vállalkozó a területen kivitelezésre jogosult, amennyiben bemutatja a Mérnöknek, 

hogy rendelkezik a kivitelezés megkezdésének szerződéses feltételeivel. 

A Megrendelő felelős azért, hogy a kivitelező részére átadott munkaterületre harmadik személy ne 

érvényesíthessen olyan jogos igényt, mely az építésszerelési munkák elvégzését akadályozza. 

A Mérnök meghívja a terület tulajdonosát, amennyiben ezzel nem azonos úgy Megrendelőt, illetve a 

terület kezelőjét, az érintett közmű szolgáltatókat, közszolgáltatókat, intézményeket és az 

engedélyezésben résztvevő hatóságokat. A munkaterület visszaadására ugyanazokat kell meghívni, akik a 

terület átadásán is részt vettek. 

 

Amennyiben az átadási eljárás összehívására vonatkozó igény beérkezésekor, az adott területre vonatkozó 

tevékenységek még nem rendelkeznek építésre vagy létesítésre vonatkozó engedéllyel, úgy a Mérnök 

jogosult tájékoztatás kérni, hogy a Vállalkozó milyen tevékenységeket és milyen időtartamban kíván a 

területen végezni. Amennyiben a Vállalkozó nem tudja a kérelem időpontja és a tervezett engedély 

kézhezvételi időpontja közötti időtartamot elfogadható, engedélyhez nem kötött tevékenységgel lefedni, 

úgy a Mérnök jogosult a kérelmet elutasítani, megjelölve annak indokát, illetve az általa elfogadhatónak 

vélt igény bejelentési időpontot. 

 

5.2 Bontási munkák, terület előkészítés 
Bármely bontási munkák előtt a Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy az adott tevékenység 

engedélyhez kötött-e.  

Engedélyhez kötött bontási tevékenység esetén a bontásokra vonatkozóan az illetékes hatóság, vagy 

hozzájárulásra feljogosított szervezet engedélyét be kell szerezni, amennyiben ez bontási terv alapján 

adható ki a terv elkészítése Vállalkozó feladata. 

 

Szerkezetek, műtárgyak, közművezetékek, egyéb létesítmények tervezett bontása, illetve a tervezett 

burkolatbontás előtt Vállalkozónak legalább 5 nappal írásos feljegyzést kell adnia a Mérnök számára a 

kezdési szándékáról, csatolva a bontási engedélyt amennyiben az szükséges a munka elvégzéséhez. 

Amennyiben bontási engedély köteles, úgy tilos a bontási munkát elkezdeni, amíg a terület kezelőjétől a 

jogszabályokban meghatározott bontási engedély nem áll rendelkezésre. 

A bontási munkák elvégzésért, az alkalmazott technológiáért, illetve annak közvetett vagy közvetlen 

hatásaiért (esetleges károkozásért) a Vállalkozó felel.  

 

A bontási munkákat csak igazoltan közműmentes, feszültségmentes, illetve közműhálózatokból kiiktatott 

létesítményen lehet megkezdeni, olyan mértékig, melyek a tervezett létesítmények kivitelezéséhez, 

üzemeltetéséhez biztonságos és szükséges.  
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5.2.1 Munkaterület gondozása 

A munkaterület átadás-átvételét követően Vállalkozó az elkészült Létesítmény Átadás-átvételi 
igazolásának kiadásáig (Mérnök) felel a munkaterület és a Létesítmény biztonságáért, megfelelő 
állapotáért.  

Bármely közterületen végzett munka építési területének határait, és azok biztosításának módját a Kezelői 

hozzájárulások és engedélyek iránti kérelem dokumentációjának kell tartalmaznia. A Vállalkozó 

közterületi munkaterületen csak ezen, a Kezelők által jóváhagyott tervek alapján tevékenykedhet.  

A raktározási és tárolási terület kialakítása csak a munkaterület határain belül kijelölt területen, vagy a 

Vállalkozó saját területein megengedett. A munkaterület határain kívül végzett munkákhoz a 

Vállalkozónak külön engedélyt kell beszerezni. 

A Vállalkozó a munkaterületként használt, de Létesítményként beépítésre nem kerülő területeket ottléte 
alatt köteles jó állapotban megtartani, és az Átadás-átvételi igazolás kiadásához köteles azokat a rendes 
kopás és elhasználódás figyelembe vételével az eredeti állapotukba visszaállítani. A Vállalkozó semminemű 
fizetségre nem jogosult azokért a fejlesztésekért, amelyeket a saját kezdeményezésére a szerződés szerinti 
munkákon felül a munkaterületen végrehajt. 

A kivitelezéshez szükséges egyéb felvonulási, vagy munkaterületekről (beleértve a Vállalkozó központi 
műszaki, technológiai vagy adminisztratív-szociális ellátást biztosító telepeit, keverő- és anyagtároló 
telepeit, nyomvonal menti bázisait, stb.) a Vállalkozó tartozik gondoskodni.  

A munkák befejezése után a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani, a terület állapotát a 
fentiek szerint helyreállítani, kezelőjének, tulajdonosának így visszaadni, vagy a terület más módon történő 
hasznosításáról – a kezelő egyetértésével – gondoskodni kell. A fentiekben leírt felvonulási 
melléképítmények költségeit a szerződéses árból kell fedezni.  

 

5.3 Munkabiztonság és biztonsági intézkedésekre vonatkozó 

követelmények 

A földmunkák megkezdése előtt a dolgozókat ki kell oktatni, fel kell hívni figyelmüket a munka során 

előforduló veszélyforrásokra, illetve azok megelőzésére. 

Munkaárok és a gödör megnyitása előtt a munkaterületen lévő földalatti közművek és egyéb Létesítmény 

helyét pontosan ki kell jelölni az illetékes közmű vállalat képviselőjének jelenlétében. Elektromos kábelek 

feszültség-mentesítéséről előzetesen gondoskodni kell amennyiben a védőtávolság nem tarható! 

Rendkívüli időjárási viszonyokat - felhőszakadás, szélvihar, fagyott föld olvadásának esete stb. - követően 

a munkahely műszaki vezetője köteles az összes veszélyes tereprészeket, különösen a nyitott árkok, 

gödrök állapotát, a dúcolatok biztonságtechnika követelményeit felülvizsgálni és a munka csak a 

szükséges óvintézkedések megtétele után folytatható.  

Kábelek és egyéb közművek közelében csak kézi földmunka végezhető, a tervben nem szereplő 

közművezetékek észlelése esetén a munkát le kell állítani, és azonnal értesíteni kell a Megrendelőt, a 

Mérnököt, a tervezőt, és a kezelőt. A kezelő/ üzemeletető tisztázását követően, ha azt a kezelő előírja, a 

munka annak szakfelügyeleti biztosítása mellett folytatható. 

Közterületen, közúton végzett munka esetén a kivitelezés kezdetével egy időben a Kezelő által 

jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, illetve a KRESZ által előírt táblákat el kell helyezni. 
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A munkaárok feletti közlekedés biztosítására legalább 0,85 m magas korláttal és lábdeszkával ellátott 

átjárót kell létesíteni. 

Kézi földmunka végzése során az árkokban dolgozók közötti távolság legalább 3,0 m legyen. 0,8 m-nél 

mélyebb munkagödröket, munkaárkokat dúcolni kell és korláttal kell körülvenni, az éjszakai kivilágításáról 

gondoskodni kell. Az 1 m-nél mélyebb gödörbe vagy árokba a lejárást elmozdulás ellen rögzített létrával, 

vagy lépcsős kiemeléssel kell biztosítani. 

Hosszabb munkaszüneteltetés, valamint esők után, műszakok kezdete előtt az árkok, gödrök, feltöltések 

partjait, rézsűt minden esetben meg kell vizsgálni – a beomlással, megcsúszással fenyegető részeket el kell 

távolítani, vagy más módon kell biztosítani. 

Földmunka végzése közben az észlelt változás (talajvízszint emelkedés, buzgárosodás, rétegváltozás, 

kagylósodás, stb.) esetén a szükséges biztonsági intézkedéseket azonnal meg kell tenni.  

A döngölőbéka működése közben 2,0 m-es körzetben – a kezelőn kívül más nem tartózkodhat. 

 
5.3.1 Munkavédelemmel kapcsolatos egyéb előírások 

- Biztosítani kell, hogy a közlekedési utak, lépcsők biztonságos kivitelűek, megfelelő szélességűek 

legyenek. Ennek érdekében a járófelületeknek csúszásmentesnek, mélyedésektől és 

kiemelkedésektől menteseknek kell lenni, oly módon, hogy botlásveszély ne álljon fenn, valamint 

belógó tárgyak ne veszélyeztessék a közlekedőket. A közlekedési utak kialakításánál egyebek 

mellett figyelembe kell venni a legrövidebb úton történő megközelítés fontosságát, a 

technológiából adódó folyamatok egymás utániságát, a gyakori munkatevékenységek 

helyszíneinek biztonságos, könnyű, gyors elérési lehetőségeit. Kiemelt figyelemmel kell ezt kezelni 

a rézsűs kialakítású, töltéssel körülvett műtárgyak esetében, valamint az egyéb be- illetve leeséssel 

veszélyeztetett területeken. 

- Amennyiben nem kerülhető el, hogy a közlekedési útvonalon mélyedés vagy kiemelkedés kerüljön 

kialakításra, annak biztonságos áthidalásáról gondoskodni keli (lefedés, átlépést segítő dobogó, 

lépcső beépítés, stb.). 

- Biztosítani kell, hogy a közlekedési utakon, technológiával érintett munkaterületeken (beleértve a 

rézsűs kialakítású területeket is) be- illetve leesés veszélye ne álljon fenn. Amennyiben másképpen 

nem oldható meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelő védelmet, így például megfelelően 

méretezett korlátvédelmet kell kialakítani. 

- Biztosítani kell, hogy a telep területén a munka jellegének megfelelően gondoskodni lehessen a 

tisztaság fenntartásáról a falak és a padlóburkolat tekintetében is. Ennek érdekében 

szennyeződéssel esetleges érintkező területeket könnyen tisztítható, mosható felületekkel kell 

ellátni, szükség esetén csempeburkolattal, vízzáró betonfelülettel. Eszközök tisztításakor a 

betonfelületre kerülő víz elvezetését is meg kell oldani, egyrészt a fertőzésveszély, másrészt téli, 

hideg időben a csúszásveszély megakadályozása, csökkentése érdekében. 

- A jogszabályok által előírt helyeken biztosítani kell az állandó telepítésű légtér ellenőrző, riasztó 

készüléket.. 

- Amennyiben releváns, a telepen telepített konténerek kézi erővel történő mozgatásából adódó 

veszélyeztetést a jogszabályi előírásoknak megfelelően ki kell küszöbölni, valamint a kisebb, pl. 

rácsszeméttel megtelt kukák biztonságos mozgatását, ürítését is biztosítani kell. 

- A konténerek sínen történő túlfutását a sínek végein elhelyezett ütközőkkel meg kell akadályozni. 
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- Az olyan aknáknál, ahol állandó létra vagy hágcsó van az aknában rendszeresítve, az onnan 

történő biztonságos ki- illetve beszállás biztosításához az aknában elhelyezett létra (hágcsó) 

meghosszabbításaként a vonatkozó előírásoknak megfelelő, legalább 1 méter magas kapaszkodó 

kiépítése szükséges (vagy kihúzható, teleszkópos rendszerű kapaszkodót kell kialakítani). 

- Amennyiben az aknába (műtárgyba) való lejutás nem állandó módon kialakított, úgy biztosítani 

kell a támasztólétra megfelelő' elhelyezhetőségét, az azon történő biztonságos mozgás 

lehetőségét, pl. figyelembe kell venni az akna (műtárgy) alján esetlegesen elhelyezett vezetékeket, 

szerelvényeket, hogy azok a támasztólétra elhelyezését, az alsó érkezési szinten a biztonságos 

leérkezést, valamint munkavégzést ne akadályozzák. (Célszerűen az akna aljára a behelyezett létra 

elmozdulását gátló elemeket kell rögzíteni, pl. lefúrt zártszelvény rozsdamentes anyagból, ezzel 

egyértelműen kijelölve a támasztólétra helyét, helyzetét, melynek kijelöléséhez az előbbieken túl 

figyelembe kell venni a létra jogszabályi előírás szerinti dőlésszögét.) 

- A villamos kapcsoló helyiségben (vezérlő helyiségben) figyelni kell a levegő megfelelő 

hőmérsékletének kialakítására, amennyiben szükséges, megfelelő hatásfokú ventilátort, vagy klíma 

berendezést kell telepíteni. Biztosítani kell, hogy az ilyen helyiségek ajtaja zárható legyen, hogy 

oda csak az MSZ 1585 szabvány előírásai szerinti jogosultsággal rendelkező személyek 

léphessenek be. 

- Felhagyott villamos vezetékek esetén is gondoskodni kell a közvetlen és közvetett érintés elleni 

védelemről, vagy megfelelő szigetelőanyagú kötődoboz használatával, vagy a vezetékek 

visszabontásával. Legtöbb esetben ez utóbbi módszer használata szükséges. 

- A jogszabályi előírásoknak megfelelően ki kell építeni a tűzvédelmi főkapcsolót. 

- Kül- és beltéren is figyelni kell a kábeltálcák megfelelő lefedésére. 

- A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a vegyszerhasználattal kapcsolatban biztosítani kell a 

kármentőt (vagy megfelelő kialakítású duplafalú tartályt), címkézéseket, biztonsági adatlapokat, a 

biztonsági adatlapok előírásai alapján a kármentesítéshez, semlegesítéshez szükséges anyagokat, 

elsősegélynyújtáshoz (langyos) folyóvizet, szemmosót, vészzuhanyt, stb., figyelembe kell venni a 

vegyszerek tárolására, együtt tárolására vonatkozó előírásokat. (Figyelembe kell venni a kémiai 

biztonság szempontjából nem, azonban munkavédelmi szempontból veszélyes anyagokat is, pl. 

Polielektrolit, mely kifejezetten csúszásveszélyes anyag, ezért kármentő edény alkalmazása 

szükséges a tárolásához, és felhasználásának körülményeire is fokozottan figyelni kell.) 

- Amennyiben vegyszerátfejtő „szekrény" kerül kialakításra, úgy a szekrény aljára kármentő edényt 

kell rendszeresíteni olyan módon, hogy az átfejtéskor kifolyó vegyszert biztonságosan lehessen 

kezelni. 

- A műtárgyakból a szivattyúk, keverők mobil emelőszerkezettel történő kiemeléséhez, 

mozgatásához minden érintett helyre emelőtalpakat kell rendszeresíteni. 

- A medencékbe való lejutás lehetőségét - pl. takarítás miatt - pontosan meg kell határozni, szükség 

esetén (pl. az olyan mélységű medencéknél, ahol támasztólétra már nem használható) saválló, 

védőkosárral ellátott állandó létra kialakítása szükséges. 

- A belső korlát nélküli műtárgyakon, amennyiben bármilyen akna, pl. szerelvényakna kerül 

kialakításra, az aknafedlap csak süllyesztett kivitelű lehet (ne okozhasson botlásveszélyt). 

- Amennyiben a műtárgyat rézsű veszi körül, úgy törekedni kell annak kevésbé meredek 

kialakítására, egyrészt a leesés veszélyének elkerülése, másrészt a rézsű karbantarthatósága miatt. 

- Biztosítani kell, hogy amennyiben a karbantartási, hibaelhárítási munkatevékenységek 

megkívánják, úgy a műtárgyak daruval megközelíthetőek, szükség esetén körbejárhatóak legyenek. 

- Gondoskodni kell a mintavételi helyek, valamint a telep helyiségeinek, műtárgyainak, technológiai 

helyeinek, helyiségeinek funkció szerinti feliratozásáról. 
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- A mintavételi helyek (pontok) kijelölésénél és kialakításánál fokozott figyelmet kell fordítani a 

könnyű megközelíthetőségre, és a veszélyeztetés nélküli használhatóságra. 

- Biztosítani kell az elektromos berendezések, kapcsolók, dugaszoló aljzatok magyar nyelvű 

feliratozását, valamint a veszélyt jelző feliratok elhelyezését a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelően: 

- Villamos kapcsolószekrénynél: 

o Feszültség jelölése, 

o Villámjel elhelyezése, 

o Gombok, kapcsolók rendeltetési céljának megfelelő feliratozása, 

o Munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen különleges veszély jelölése. 

Kapcsolóknál, dugaszoló aljzatoknál: 

o Feszültség jelölése, 

o Kapcsolók rendeltetési céljának megfelelő feliratozása, 

o Kapcsolók működésének feliratozása, például KI-BE/FEL-LE állása. 

- Meghatározott és szükséges esetekben, valamint amennyiben egy adott veszélyhelyzet műszaki 

megoldással nem küszöbölhető ki, úgy azt a jogszabályi előírásoknak megfelelő biztonsági jellel 

(tiltó, figyelmeztető, vagy rendelkező jel) jelezni kell. 

- Azokat a biztonsági jeleket, amelyek elektromos áramról is működtethető kivitelben és 

utánvilágító kivitelben is léteznek a forgalomban, elegendő az utánvilágító kivitelben 

rendszeresíteni. Jogszabály ugyanis nem írja elő az elektromos rendszer kötelező használatát, 

annak telepítése pedig felesleges üzemelési költséget jelentene (a munkavállalóknak havi szinten 

ellenőrizniük kellene a berendezések működését, valamint az átadáskor szerződni kellene egy 

karbantartó céggel, aki félévenként ránéz a berendezésekre és háromévenként cseréli az 

akkumulátorokat). 

- A működtetni kívánt gépekhez, berendezésekhez a jogszabályokban meghatározott 

dokumentumok (pl. magyar nyelvű kezelési, karbantartási utasítás, megfelelőséget igazoló 

dokumentumok, veszélyes gépek üzembe helyezési dokumentációja, szükség esetén elvégzett 

zajmérés, megvilágítás-mérés jegyzőkönyvei, stb.) szükségesek. 

- A vonatkozó jogszabályok előírásai alapján el kell végezni a telephely teljes területére az 

érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatát. 

- A vonatkozó jogszabályok előírásai alapján el kell végezni a kisfeszültségű erősáramú villamos 

berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát. 

- A vonatkozó jogszabályok előírásai alapján felül kell vizsgálni a telephely villámvédelmi 

rendszerének megfelelőségét. 

 

5.4 Építési naplóra vonatkozó követelmények 
- A vállalkozónak az építési munkáról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet szerint elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetnie, 

- az építtetőnek (vagy megbízottjának / meghatalmazottjának) az e-építési naplót készenlétbe kell 

helyeznie a megnyitás előtt, 

- Egy beruházáshoz egy e-építési napló tartozik, függetlenül a beruházás nagyságától, a beruházás 

kapcsán megkötött építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződések számától 

- az e-építési napló e-főnaplókból, e-alnaplókból, összesítő lapból és mellékletekből áll, a 

készenlétbe helyezését követően - a fő- és alvállalkozók számától függően - több fő- és alnapló 

nyitható, 

- az e-építési naplót a munkaterület átadásakor meg kell nyitni, 
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- az e-napló vezetésére kötelezettek és a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak számára 

bárhonnan, a nap bármely szakában elérhetőnek kell lennie, 

- az e-építési napló mindaddig megnyitott állapotban van, amíg az utolsó e-főnaplót is le nem zárták 

és a beruházás a használatbavételi engedélyezéssel vagy egyéb módon teljesen be nem fejeződött, 

és a legutolsó terület-visszaadási aktus is le nem zárult. 
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6. Kivitelezéssel kapcsolatos általános előírások: 
 

6.1 Üzemelő rendszereken történő munkavégzés: 

A kivitelezési munkákat úgy kell tervezni és megszervezni, hogy a vízellátás, szennyvízelvezetés a 

kivitelezés alatt a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően biztosított legyen. Új elemek, részek esetén 

a rákötés a sikeres, műszaki átadást megelőző tesztek és vizsgálatok után történhet, így az üzem nincs 

akadályozva. A szerződés szerinti munka azon részeinél, elemeinél, ahol egy meglévő és megmaradó 

szerkezet, műtárgy (pl. egy tároló) kerül felújításra, a Vállalkozónak kell (saját költségén) olyan megoldást 

biztosítania, amellyel az adott műtárgy helyettesítése, így a vízellátás, szennyvízelvezetés, a létesítmény 

üzeme fenntartható. A felújított szerkezet is csak a sikeres, műszaki átadást megelőző tesztek és 

vizsgálatok után kerülhet rákötésre. 

Abban az esetben, ha a vízszolgáltatás szüneteltetése a hálózat valamely részén, vagy egészén műszakilag 

elkerülhetetlen, az üzemeltetővel egyeztetett módon és a szükséges többlet kiadásokat és költségeket 

magára vállalva a Vállalkozónak a közműves ivóvízellátásról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, 

valamint a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet 6.§.-ában foglaltak szerint kell eljárni, és az Üzemeltetőt 

támogatni kell.  

A fogyasztók tájékoztatását a vonatkozó Korm. rendelet szerint kell megoldani, vagyis: a szolgáltatónak 

a szolgáltatás műszaki okokból szükségessé váló nyomáscsökkentéséről vagy időszakos szüneteltetéséről 

a fogyasztókat a helyben szokásos módon és időben értesítenie kell.  

A Vállalkozónak továbbá az építési munkálatok teljes időtartama alatt biztosítania kell az építés során az 

érintett lakossági és egyéb ingatlanok folyamatos közműellátását és megközelíthetőségét.  

Amennyiben valamely közműszolgáltatást, közszolgáltatást a Vállalkozó tevékenységéből adódóan 

ideiglenes jelleggel korlátozni szükséges, úgy köteles azt az érintett üzemeltető, szolgáltató céggel 

előzetesen egyeztetni és az üzemeltető által előírtak alapján elvégezni. Szolgáltatás kiesésből eredő 

költségek, esetleges kártérítések a Vállalkozót terhelik.  

Az ütemtervben meghatározott építési feladatok és sorrend ismertében a települések lakosságát a 

munkálatok várható ütemezéséről, és a korlátozásokról értesíteni kell. 

 

 

6.2 Üzemképesség biztosítása  
A Vállalkozó vállalja, hogy a megépült művek, beszerelt berendezések az átadás átvételi eljárás lezárása 

után a műszaki specifikációban megadott időtartamig, az előírt és/vagy szükséges mértékben üzemképes 

lesz. Abban az esetben, ha a megadott időtartam előtt a berendezés meghibásodik, vagy nem megfelelően 

üzemel, úgy a Vállalkozónak ezt saját költségen azt ki kell javítania. Az ajánlatkérő az esetleges későbbi 

félreértések elkerülése érdekében kifejezetten javasolja, hogy kizárólag olyan alvállalkozókat, eszközöket 

és anyagokat szerezzen be Vállalkozó, akik, vagy amire vállalják az előírt garanciális időtartamot.  

 

6.2.1 Létesítmény élettartama 

A Vállalkozónak az építési munkák, a betervezett és beépített építési, gépészeti, villamos és egyéb 

termékek, berendezések minőségét úgy kell megválasztania, és kiviteleznie, hogy a Létesítmény egyes 
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részei az alábbiakban megadott élettartamokon keresztül, felújítás, nagyjavítás, főelem cseréje nélkül 

biztosítsák az előírt teljesítmény- és funkcionális követelményeknek való megfelelést, működést. 

 

SZERKEZET, BERENDEZÉS ÉLETTARTAM 

Mélyépítési Létesítmény, beleértve 
a vb. műtárgyak, csővezetékek, 
egyéb betonszerkezetek és aknák 
építését 

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben előírtak közül a leghosszabb,  

Épületek A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben előírtak közül a leghosszabb,  

Gépészeti és elektromos 
berendezések, beleértve a kábeleket 
és a villamos kapcsoló 
berendezéseket 

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben előírtak közül a leghosszabb,  

Irányítástechnika, műszerezés és 
automatika 

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben előírtak közül a leghosszabb,  

Meglévő és megmaradó felújított 
mélyépítési Létesítmény, beleértve 
a csöveket, az aknákat és egyéb 
műtárgyakat, ill. utakat 

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben előírtak közül a leghosszabb,  

 

6.3 Hozzáférés, tisztítás és karbantartás: 
A Létesítmény bármely Egységének, különös tekintettel gépek, berendezések szervízelhetőségére és 

karbantartás céljából történő megközelíthetőségét biztosítani kell. 

Minden beépített, telepített gép vagy berendezés esetében biztosítani kell annak biztonságos 

megközelítést és az esetleges meghibásodások esetén az egyes részek, szükség esetén a komplett 

berendezés cseréjének lehetőségét.  

A Vállalkozónak legkésőbb a próbaüzem lezárásáig a Megrendelő és Mérnök részére teljes körű és a 

megvalósult Létesítmény minden elemére vonatkozó Végleges kezelési és karbantartási útmutatót kell 

átadni.  

 

6.3.1 Műtárgyak hozzáférése: 

Amennyiben az adott mű már meglévő és üzemelő közút vagy önkormányzati útról megközelíthető, úgy 

külön terheléses vizsgálat a megközelíthetőségre nem szükséges. 

 

 

6.4 Telep kialakításával kapcsolatos előírások 
 

6.4.1 A telepen belüli létesítményekkel kapcsolatos előírások 

 

Telep létestése esetén minimálisan elvárt helyiségek létesítése 

  
Minden olyan helyiséget ahol párakicsapódás lehetséges, temperáló fűtéssel kell ellátni, ott ahol tartós 
emberi tartózkodás szükséges ott megfelelő fűtésről gondoskodni kell. 
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Az épületekben minden olyan térben, ahol vegyszer kifröccsenés várható, az oldalfalakat csempézni vagy 

egyéb mosható burkolattal ellátni szükséges. 

 

A vegyszerek tárolására és előkészítésére előírt követelmény 

Amennyiben releváns, úgy a vegyszertárolásra vonatkozó, érvényben lévő biztonsági előírások betartását 
kiemelten szem előtt kell tartani a lentiek figyelembe vételével:  

- Szabadba nyíló, természetes és mesterséges szellőztetéssel ellátott, a vegyszer minőségének 

megfelelően kialakított, temperált helyiség biztosítása min. 1 havi vegyszermennyiség tárolására, 

amennyiben elég hely áll rendelkezésre adagoló berendezéseinek elhelyezésére a betervezett 

technológia vegyszerigényének kielégítéséhez.  

- Az adott vegyszertároló helyiség az adott vegyszer bevezetési pontjának közelében kerüljön 

elhelyezésre, tehergépjárművel megközelíthető legyen.  

A különböző vegyszerek tárolását és adagolását egymástól független, térben elhatárolt helyiségekben kell 

megvalósítani. 

A technológiai vegyszerek tárolására az ADR és kémiai biztonsági előírások figyelembevételével 

megfelelő tároló és felhasználó hely betervezése szükséges, megfelelő kármentő vagy duplafalú tartály 

beépítésével. 

 

Telepi közlekedési út 

- Az összes műtárgy megfelelően méretezett és megfelelő burkolatú úton legyen megközelíthető 
illetve azok a műtárgyak, amelyekhez daru vagy egyéb nehézgéppel megközelíthetőnek kell lennie. 

- A gépjárművek közlekedésére szolgáló új, szerkezete feleljen meg az ÚT 2-3.211:2000 útügyi 
műszaki előírásnak.  

- Új építésű aszfaltburkolat esetén a rétegrend meghatározása során figyelembe kell venni a várható 
gépjárműforgalmat. A rétegrend meghatározása a Vállalkozó feladata, azonban ezen rétegrendet 
a Mérnök szervezettel jóvá kell hagyatni.  

- Új építésű utak aszfaltrétegének megtámasztására USS 40kN süllyesztett szegélykő alkalmazása. 
- Új építésű utak esetén a beton térkő burkolatnak min. 8 cm vastagnak, míg a járdaburkolat 

esetében 6 cm vastagnak kell lennie.  
- Az úttükör felületét 50 cm vastagságban Trγ = 95%-os tömörségi fokra kell tömöríteni. A földmű 

felszínét a pályaszerkezet építése előtt tárcsás terheléssel ellenőrizni kell, hogy meggyőződjenek a 
földmű tervezett teherbírásának teljesítéséről. A földmű felszínén a talaj teherbírási modulusa 
E2min. = 40 MN/m2. Ha ez a követelmény nem teljesíthető, akkor javítóréteg beépítése 
szükséges. A javítóréteg vastagságát az ÚT 2-1.202 útügyi műszaki előírás szerint kell 
megállapítani. A javítóréteg készülhet fagyálló szemcsés anyagból, bontott pályaszerkezeti rétegek 
anyagából, amennyiben kielégíti a javítórétegre vonatkozó előírásokat az ÚT 2-3.206 szerint.  

- A burkolat építését kizárólag abban az estben lehet megkezdeni, amennyiben a tervezési 
teherbírási értékeket megfelelő bizonylatok igazolják.  

- Az alapként alkalmazott zúzottkövek az ÚT 2-3.601 útügyi műszaki előírás szerinti DD 
kőzetfizikai csoportra előírt követelményeknek feleljenek meg. A folytonos szemeloszlású 
zúzottkő alap teherbíró képességét az ÚT 2-3.206 útügyi műszaki előírás 8. számú táblázat 
tartalmazza. Az itt megadott érték csak abban az esetben követelhető meg, ha a zúzottkő alap 
alatti földmű, illetve a földmű és az alkalmazott védőréteg koronaszintjén a tárcsás teherbíró 
képességi vizsgálat eredménye a legkedvezőtlenebb helyen és körülmények között is megfelel az 
E2 ≥ 60 MN/m2 követelménynek. Az alaprétegen mért teherbíró képesség (E2) eredménye az 
ÚT 2-3.206 útügyi műszaki előírás szerint legfeljebb –10 %-kal térhet el az előírt értéktől. A 
pozitív irányú eltérés nincs korlátozva. Zúzottkő út építésénél az úttükör felület és a szórt 
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zúzottkő alap közé a zúzottkő szemcsék talajba való benyomódásának megakadályozására 
homokos kavics tisztasági réteg beépítése szükséges.  

- A beton szilárdsági osztályától függően a cementek (CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV.) 
különböző fajtái közül az ÚT 2-3.208 útügyi műszaki előírás szerint célszerű a cementek 
különböző fajtái közül a megfelelő szilárdságú cementet kiválasztani. A táblázatban feltüntetett 
cementek közül az „ajánlott”-nak jelölt cementet kell választani. Az alkalmazott cement feleljen 
meg az MSZ EN 197-1 és az MSZ EN 197-2 szabvány követelményeinek.  

- A betonozáshoz csak olyan vizet szabad használni, amely nem tartalmaz olyan káros alkotókat, 
amelyek rontanák a beton kötését, szilárdulását vagy tartósságát. A vezetékes ivóvíz általában 
megfelel a beton készítéséhez. A betonozáshoz használt víz elégítse ki az MSZ 4713-4 előírásait.  

- A betonburkolat éle esztétikus kivitelű legyen. Éles él kialakítása nem engedélyezett. 
- Az építés alatt használatos utak (meglévő vagy építendő) terhelési-alkalmassági vizsgálata illetve 

ezek megfelelőségének igazolása (ha a projekt során az alkalmazott gépek berendezések azt 
károsították annak helyreállítása szükséges). 

 

Betonjárdákkal szemben támasztott követelmények 

- Tervezett magasépítési létesítményeket beton járdával vagy betonlap burkolattal kell körbevenni.  
- Minimálisan elvárt rétegrend:  
- A rétegrend meghatározása a Vállalkozó feladata, azonban ezen rétegrendet a Mérnök 

szervezettel jóvá kell hagyatni. A járda szélessége min. 80 cm. Azokon az oldalakon, ahol 
közvetlen személyforgalom nem zajlik (nincs bejárat) megengedett a 60 cm szélesség is.  

- A járdák az épülettől kifelé lejtsenek, minimális lejtés 1%.  
- A járdákat max. 3,0 m-ként dilatálni kell. A betonjárda éle esztétikus kivitelű legyen. Éles él 

kialakítása nem engedélyezett 
 
A járólapokkal burkolt felületekkel szemben elvárt követelmények 

- A földfeltöltésbe épített műtárgyak körbejárhatóságát a korona szintbe helyezett előre gyártott 
beton járólapokkal kell biztosítani. 

- Az előre gyártott beton járólapok minimális geometriai mérete: 40x40x6 cm. 
- A járólapokat 15 cm vtg., Dmax.=10 mm szemcseátmérőjű homokos kavics ágyazatba kell ültetni. 

 

Parkosítással kapcsolatos követelmények 

- A vezetéképítés, valamint az azt követő földvisszatöltési, valamint burkolatépítési munkák során 
elsősorban az itt közlekedő nehéz gépjárművek miatt megsérülő szabadon maradó földművek 
végleges helyreállítását csak a visszatöltés és a burkolatépítést/helyreállítást követően lehet 
kijavítani, végleges állapotba helyezni. A végső profilírozási, felületrendezési munkák végrehajtása 
csak az építési munkák befejezését követően történhet. 

- A zöldfelületeket 50 cm vastagságban Trγ = 85% tömörségi fokra kell tömöríteni, majd a felület 
rendezése után az adott területet humuszolni és füvesíteni kell. A füvesítést 5 dkg/m2 fűmag 
kiszórásával kell végrehajtani. 

- A mély- és magasépítési műtárgyak, építmények és létesítmények elkészülte után a telepet 
rendezetten kell hátrahagyni. A nem burkolt felületeket szakszerűen füvesíteni kell.  

- A tervezett földművek teljes tömegében minimálisan 85 %-os tömörségi fokot, míg a felső 0,30 
m-ében 90 %-os tömörségi fokot kell biztosítani. 

- Burkolatlan felületekről burkolt felületekre csapadékvíz nem folyhat. 
- A felvonulási útvonalon okozott károkat az eredeti állapotának-, vagy annál jobban megfelelően 

helyre kell állítani. 
 
Használtlevegő kiszellőztetés 
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A légcseréből (a friss levegő be-, illetőleg az elhasznált, vagy szennyezett levegő kivezetése), illetőleg az 

egyes technológiai berendezések légterének elszívásából keletkező használt, illetve szennyezett levegő 

elvezetők, kémények tervezésénél, kivitelezésénél – az általános építési, jogszabályi előírások mellett - 

figyelembe kell venni a létesítmények környezetvédelmi engedélyeiben szereplő különleges előírásokat is. 

Kiszellőztetés, levegő elvezetés céljára szolgáló szerkezeteket és részeit a tűzvédelmi követelményeinek is 

megfelelő anyagból, a rendeltetésének megfelelően kell tervezni (méretezni) és megvalósítani.  

A létesítmények használt, illetve szennyezett légmennyiségének gravitációs kiszellőztetése céljára - a 

közvetlen szabadba nyíló nyílászárókon túlmenően - légakna, légudvar, szellőzőkürtő, szellőzőcsatorna, 

illetőleg homlokzati szellőzőrács létesíthető. A vonatkozó általános előírásokat a 253/1997.(XII.20) 

Korm. rendelet 69.§ - 73.§ paragrafusai tartalmazzák. 

 
Mesterséges szellőztetés 

- A ventilátorok és rögzítő szerkezeteik korróziónak ellenálló anyagból készüljenek. 
- A magas páratartalmú, kondenzálódni képes levegőt szállító radiál ventilátorokat vízcsapdával és 

leeresztő kifolyóval kell ellátni. Gondoskodni kell a kondenzvíz megfelelő elvezetéséről. 
- Csak gyárilag kialakított, zárt motorral és golyós csapágyakkal ellátott ventillátorok építhetők be.  
- Minden ventilátort el kell látni névtáblával, amely megadja a gyártót, a típust és a modellszámot, 

a maximális sebességet fordulatszámban, és a maximálisan megengedhető levegő hőmérsékletet 
Celsius-fokban. A motor adatait egy külön táblán kell bemutatni. A ventilátort meg kell jelölni a 
ventilátorkerék forgásirányát jelző nyíllal. 

- A ventilátort úgy kell kiválasztani, hogy a szükséges teljesítményt a max. ventilátornyomásnál 
hozza létre. Csak olyan ventilátor alkalmazható, amelynek hangszintje megfelel a specifikált 
követelményeknek. 

- A centrifugál ventilátorok esetében mind statikailag, mind dinamikailag pontosan 
kiegyensúlyozott járókerekeket kell használni, amelyek mentesek a nemkívánatos rezgéstől és 
zajtól. 

- A beépítésre kerülő termékre vonatkozóan előzőleg be kell szerezni a gyártó cég által kiadott 
magyar nyelvű alkalmazás technikai kézikönyvet, és a benne foglaltakat a termék alkalmazásakor 
maradéktalanul be kell tartani. 

- A beépített berendezést referenciával és magyarországi szervízhálózattal bíró gyártó szállítsa, 
rendelkezzék a Magyarországon szükséges engedélyekkel. 

- A beépítési hely ismeretében a gyártó vállalja a berendezés garanciáját.  
A technológiát kiszolgáló gépek elhelyezését biztosító újonnan épített helyiségek temperáltak legyenek.  
A légtechnika meghibásodása esetén a technológiai épületekben minden esetben kereszthuzattal 
biztosítható legyen a határértékek betartása. 
 
Gázérzékelők 

Az érintett épületet a megfelelő gáztípusra vonatkozó érzékelő és riasztó rendszerrel kell ellátni.  
 
Égéstermék elvezetők 

A gáznemű égéstermék (füstgáz) elvezetésének szerkezeteire (kémény, füstcsatorna) vonatkozó általános 

műszaki követelményeket a 253/1997.(XII.20) Korm. rendelet 74.§ - a tartalmazza. Az égéstermék 

elvezetők, kémények tervezésénél, kiválasztásánál - az építmények fűtési, szellőztetési rendszerének 

tervezéséhez hasonlóan – az elérhető leghatékonyabb üzemeltetésű, energiahatékonyság szempontjából 

legkedvezőbb, korszerű megoldást kell választani. Az építményekhez tervezett új kémény csak teljes 

hőszigetelésű, előre gyártott elemes rendszerű kémény lehet. Megmaradó és felújításra kerülő épület 
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kéményének a felújítását is el kell végezni, vagy újat kell építeni, ha az a létesítményben bármely 

szempontból nem megfelelő hatékonysággal, illetve biztonsággal üzemel. 

A kémények kivitelezése során be kell tartani a gyártók, szállítók beépítési útmutatóiban lévő előírásokat. 

Amennyiben a Kéményseprő az engedélyekben további előírásokat tett, a Vállalkozónak azokat is be kell 

tartania. 

 
6.4.2 Közművekkel és energiaellátással kapcsolatos előírások 

Energiaellátással kapcsolatos követelmények 

Az általános építéssel kapcsolatos előírásokban foglaltakon túl a telep építés vagy bővítés során a 

Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítania a telepi energiaellátás mértékének és rendelkezésre 

állásának biztosítására. 

A Vállalkozó a tervezés során köteles, amennyiben a specifikus előírásokban előírásra kerül, olyan 

másodlagos energiaellátás csatlakozhatóságát is biztosítani, amely a primer energiaszolgáltatás esetleges 

kiesése esetén, a telepi technológiát (tisztítási vonal fő technológiai elemei a folyamatirányítással), továbbá 

a telepen belüli a biztonságos közlekedéshez szükséges teljes energiaellátást (vészvilágítás) biztosítani 

tudja. 

A Kedvezményezett felhívja a figyelmet az energiaellátás esetleges kiépítésére szükséges megfelelő 

energiaellátás jelentős (gyakran egy évet meghaladó) engedélyeztetésére és kiépítésre. Az energiaellátás 

biztosításával kapcsolatos mindennemű felelősség a Vállalkozót terheli.  

A szerződés keretében a Vállalkozó feladat és felelőssége: 

- A vonatkozó rendeletek szerinti csatlakozási díj megfizetése. 
- A csatlakozási pont kialakítása az elmenő – fogyasztói – kábel részére. 
- Amennyiben az áramszolgáltató előírja, az ajánlatnak tartalmaznia kell új fogyasztói tulajdonú 

fogyasztásmérő szekrény telepítését. 
- A helyi hálózati szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel a műszaki kialakításra és árra 

vonatkozóan. 
- A telepnek rendelkeznie kell automata fázisjavító berendezéssel. A fázisjavító berendezést 

méretezni kell a felharmónikus tartalomra is. Amennyiben szükséges, hálózati fojtótekercset kell 
beépíteni a kondenzátorok védelme érdekében. A fázisjavító berendezésnek a telep minimális és 
maximális terhelése esetén is tudnia kell a cos φ 0,98 kompenzálást.  

- Az elosztókban ki kell építeni hálózati oldalról a háromlépcsős túlfeszültségvédelmet. Első 
lépcsőnek szikraközt kell alkalmazni. Az épületen kívüli mérések, digitális be-kimenetek esetén, 
valamint 30 m-nél hosszabb távolságra lévő távadók, adatátviteli készülékek összekötése (modem, 
Ethernet Rs portok stb.) esetén a jelkábel mindkét végén szükséges túlfeszültség védelem 
kiépítése. 

- A kábeleket minden esetben sorkapocsban kell végződtetni. Egy sorkapocsba csak egy vezeték 
köthető be. Az elosztóban lévő vezeték ereket minden bekötésnél egyértelműen azonosítható 
jelölővel kell ellátni.  

 
Az elosztó szekrényekkel szemben elvárt követelmények 

Minden beépítésre kerülő anyagnak a gyártók által ipari felhasználásra ajánlottnak kell lennie. Az anyagok 
megválasztásánál figyelembe kell venni a hosszú távú, megbízható és korrózióálló kivitelt. Az alelosztók 
szeparálva legyenek a technológiától, a korrózió védelem érdekében, lehetőleg külön helyiségben 
elhelyezve. Minden napsugárzásnak kitett műanyag alkatrésznek, védőcsőnek minősített UV álló 
kivitelűnek kell lennie. A műtárgyak belsejében, ill. a műtárgyak közvetlen közelében a kábeltartó 
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szerkezetek UV álló műanyagból, vagy rozsdamentes acélból készülhetnek. Egyéb helyeken a kábeltálca 
anyaga merítetten tűzi horganyzott acél, a horgany rétegvastagsága: min. 40-60 µm legyen. 
A fentieken túl továbbá:  

- A belsőtéri elosztó és vezérlő berendezések lemezszerkezetű, mezős rendszerű, alsó 
kábelcsatlakozású szekrényekből kell összeállítani, IP54-es védettséggel.  

- A szekrényt úgy kell kialakítani, hogy nyitott ajtó esetén se lehessen az üzemszerűen feszültség 
alatt álló részeket segédeszköz nélkül megérinteni.  

- A bennük keletkező veszteséghő kiszellőztetésére termosztátos szabályozóval vezérelt 
ventilátorokat kell alkalmazni. A friss levegő beszívása csak szűrőn keresztül engedélyezett.  

- Az épület alapozásánál a majdani szekrényekbe történő kábelbevezetés biztosításához 
kábelaknákat kell létesíteni. A kábelaknákba történő bevezetésnél az eltérő feszültségszintű 
kábelek elkülönítésére, az építési munkák során megfelelő méretű védőcsöveket kell elhelyezni. 
A védőcsövek iránytöréseit a védő cső hajlításával kell kialakítani, könyökidom nem használható. 
A kábelaknákon belül az eltérő feszültségszintű kábelek elkülönítését szemmel is jól követhetően, 
mechanikai megoldással (pl. több emelet kialakítása perforált lemezzel) kell biztosítani.  

- A kültéri csatlakozó szekrények csak UV- és ütésálló műanyagból, vagy pórszórt fémből esővédő 
tetővel készülhetnek. Tartószerkezetük minimum tűzi horganyzott felületvédelemmel 
rendelkezzen.  

- A szekrények rendelkezzenek dokumentáció tartóval. Ebben állandóan ott kell lennie a 
megvalósulási dokumentációnak 

 

Működtető szekrényekkel kapcsolatos előírások 

Az egyes fogyasztók közelében olyan tiltó kapcsolókat kell elhelyezni, amelyek főáramköri szinten 
biztosítják az adott fogyasztó lekapcsolását, ill. munkavédelmi tiltását, továbbá biztosított az adott 
fogyasztótól történő szabad rálátás. A tiltó kapcsolónak segédérintkezővel kell rendelkezni, jelzést 
biztosítva az irányítástechnikai rendszer részére.  
A gépeken belüli, kontaktust kiadó (pl. bimetál hő védelem) és reteszelést szükségessé tevő érzékelőket, 
a működtető szekrényekben közvetlenül sorba kell kötni az adott gép tiltó kapcsolójával.  
A fő elosztóban mobil aggregátor csatlakozási helyet kell kiépíteni, erről tervet készíteni és az 
áramszolgáltató elosztói engedélyessel engedélyeztetni kell. Az aggregátor teljesítményét úgy kell 
megállapítani, hogy a telep teljes tisztítási technológiájának energia igényét biztosítsa. 
 

A dugaszoló aljzatos csatlakozó szekrényekre előírt követelmény 

A mobil munkagépek energiaellátását, áram védő kapcsolóval védett, egy és háromfázisú dugaszoló 
aljzatokat tartalmazó szekrények elhelyezésével kell megoldani.  

 

Kábel csatlakozó szekrényre előírt követelmény 

A saját csatlakozó kábellel szállított gépek (búvárszivattyúk, merülő keverők stb.) csatlakoztatására és 
működtetésére az adott gép közelében elhelyezett, IP54-es védettségű, tömszelencés kábel átvezetésű, 
tiltókapcsolóval szerelt, sorozatkapocs szekrényt kell alkalmazni 
 

Kábelezéssel kapcsolatos követelmény 

- A kábelek mindenhol rágcsálók ellen védettek kell, hogy legyenek.  
- A kábelek fektetése és vonalvezetése a szabványokban előírtak szerint történjen.  
- A szekrényekbe a kábelbevezetés alulról, tömbszelencével történjen, a védőcső és az elosztó 

között lévő látszó kábeleket tűzihorganyzott vagy alumínium lemezzel kell leburkolni.  
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- Műtárgyak oldalán ill. épületben több kábel azonos nyomvonalon való vezetése esetén 
tűzihorganyzott kábeltálcát kell alkalmazni. Különösen nagy korróziónak kitett helyeken UV álló 
műanyag ill. rozsdamentes acél tartószerkezeteket kell választani.  

- Az analóg jelátvitelre használt kábelek árnyékoltak legyenek.  
- A műtárgyak belsejében a kábeltartó szerkezetek műanyagból, vagy rozsdamentes acélból 

készülhetnek. Egyéb helyeken a kábeltálca anyaga merítetten tűzihorganyzott acél, a horgany 
rétegvastagsága: min. 40-60 µm legyen.  

- Több kábel azonos nyomvonalon történő vezetése esetén kábeltálcát kell használni. Az erős és 
gyengeáramú kábeleket lehetőleg azonos nyomvonalon, a szükséges védőtávolság betartásával 
kell vezetni.  

- A kábeleket, vezetékeket a beazonosíthatóság végett jelzésekkel kell ellátni. A jelzéseknek a kiviteli 
tervvel összhangban kell lennie.  

Kábeleket mindkét végükön időtálló azonosítóval kell ellátni. 
 
 
A jelzésekre, a működtetésekre és a vezérlésekre előírt követelmények 

- A működtető feszültség általában 230V AC lehet, a szabvány által előírt leválasztás 
alkalmazásával.  

- Párás-, marópárás helyiségekbe-, vízbe merülve, vagy egyéb kedvezőtlen körülmények között 
elhelyezett berendezések esetében (pl. úszókapcsolók, hidrosztatikus szintmérő, stb.) a 
működtető feszültség 24 VAC, vagy 24 VDC legyen.  

- Minden egyes vezérlő áramkört külön kismegszakítós védelemmel kell biztosítani.  
- A kézi működtetések ún. fix kapcsolásúak legyenek, melyek elsősorban a gépek kipróbálását, 

ellenőrzését biztosítsák. A vagyonvédelmi reteszelés ebben az üzemmódban is követelmény.  
- A betervezett gépeket - katalógus adatok szerint - a tekercsekbe beépített bimetálos, vagy 

termisztoros hő érzékelők is védjék.  
- Nagyobb motorikus fogyasztókat (7,5 kW felett), fúvókat célszerű frekvenciaváltó alkalmazásával 

indítani, ill. szabályozni, még ha a technológia nem is követeli meg, egyedi elbírálás alapján. A 
frekvenciaváltó elhelyezése az elosztó mellett, oldalfalon legyen, védettsége: min. IP 54.  

- Amennyiben a frekvenciaváltó szekrénybe kerül, úgy annak szellőzéséről gondoskodni kell, a 
disszipáció mértékéhez igazodva. ebben az esetben a frekvenciaváltó védettsége min. IP21 

- A működtető körben bekövetkezett hibát (feszültség kiesést) a kapcsoló-, ill. vezérlőszekrényen 
lámpa jelezze. A bekövetkezett hibákról a kezelő épületben az irányítástechnikai rendszer adjon 
információt.  

- A hibajelzés optikai és/vagy akusztikai legyen, és kezelő általi nyugtázása legyen a további 
működés feltétele.  

- A gépek működtetését az üzemmód kapcsoló aut. állásában a PLC irányítsa. A PLC „indítása” az 
üzemmód kapcsoló aut. állásba fordításával történjék.  
 

Az épületek-, a műtárgyak és a külső terek megvilágítására előírt követelmények  

- A létesítmények belső megvilágítása ipari kivitelű por és páramentes lámpatestekkel történjen. A 
megvilágítás számításánál a hasonló feladatú létesítményekre előírt megvilágítási értéket kell 
figyelembe venni.  

- mesterséges megvilágítással rendelkező helyiségekben a munkafolyamathoz szükséges 
megvilágítási értékeket káprázatmentesen kell biztosítani. Irodákban EVG előtéttel szerelt tükrös-
rácsos fénycsöves, vagy ledes lámpatestek, technológiai helyiségekbe polikarbonát burás 
rozsdamentes békazárral szerelt, IP65 védettségű, fénycsöves vagy ledes lámpatestek készüljenek.  

- Minden nem elektronikus előtéttel szerelt lámpatest tartalmazzon fázisjavító kondenzátort. A 
biztonsági világítás részére egyedi önálló áramforrással szerelt lámpákat kell elhelyezni. 
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- Elvárt megvilágítási értékek: 
o irodák - 500 lux, 
o elosztóhelyiség - 300 lux, 
o technológiai helyiségek - 200 lux, 
o műhelyek - 300 lux, 
o laboratóriumok - 500 lux, helyi világítás – 1000 lux 
o raktár – 100 lux, 
o folyosók és általános célú területek - 200 lux, 
o kültéri, burkolattal ellátott felületek - 20 lux, 
o kültéri berendezések környezete (szelepek, mérőműszerek stb. körül) - 50 lux. 

 
- A térvilágítást alumínium oszlopokra ill. oldalfalra szerelt nátrium lámpás vagy 

kompaktfénycsöves vagy ledes útvilágító lámpatestekkel kell megoldani. Meg kell világítani 
minden utat, épületek bejáratait, gépkocsi beállókat, műtárgyakat, gépkocsifordulót. Az általános 
térvilágítás kapcsolása heti programozású alkony kapcsolóval legyen vezérelve, kézi be-ki 
kapcsolási lehetőséggel. Nagyobb kiterjedésű térvilágítást több áramkörre kell szétosztani. 

 
Vízellátás-csatornázás épületen belül 

- Épületen belül minimálisan elvárt ivóvíz vezeték csőanyag minőség: horganyzott-, vagy ötrétegű 
műanyag-, vagy réz cső. A szükséges szakaszokon szigeteléssel ellátva.  

- Az építményekbe bekötő ivóvíz vezetékeket fagymentes főelzáró szerelvénnyel kell ellátni. 
- A csatorna vezetékekkel szemben minimálisan elvárt csőanyag minőség: PVC illetve KG-PVC. 
- Amennyiben releváns, a technológiai csurgalékvizet a gépekről az épületen belüli csatornába 

közvetlenül-, a takarító vizet padlóösszefolyón keresztül kell bevezetni a csatornába. A 
padlóösszefolyó kialakítása akadályozza meg a csatornából való bűzös levegő visszaáramlásának 
lehetőségét. 

 
A telepet ellátó és a telepen belüli ivóvíz vezetékkel szemben támasztott követelménye  

- A betápvezetéket és udvartéri vízvezeték hálózatot PE 100 SDR 11 nyomásfokozatú csövekből 
és idomokból kell megépíteni. Amennyiben a Vállalkozó az előírt nyomásfokozatnak megfelelő, 
de másfajta alapanyagú, minőségű, vagy átmérő/falvastagság arányú nyomóvezetéket szeretne 
beépíteni, úgy azt a Mérnökkel egyeztetnie kell! 

- A vízvezeték felett min. 1,0 m földtakarást kell biztosítani. 
- Útburkolat alatt a vízvezetéket csak védőcsőben, a vonatkozó rendeletek és szabványok, valamint 

az út kezelőjének és az ivóvíz szolgáltatójának előírásainak szigorú betartása mellett szabad 
átvezetni. 

- Építményekbe való bekötésnél főelzáró szerelvényt kell beépíteni. 
- Aknacsatlakozásoknál karimás, vagy menetes-, csőközi szakaszokon hegesztéses csőkötések 

alkalmazása szükséges. 
- A csőkötések kialakításának körülményeit és fizikai jellemzőit tartalmazó bizonylat kiállítása. 
- Magasponton a légtelenítésének és a beépített szerelvények vagyonvédelmének biztosítása. 
- A beépítésre kerülő szerelvényeknél: 
- a települési hálózatot üzemeltető vízmű előírásainak betartása. 
- A főközlekedési út alatti átvezetésnél a területileg illetékes útkezelőjével az építési technológia 

egyeztetése, engedélyének beszerzése, az abban foglaltak szigorú betartása az egyéb vonatkozó 
rendeletek és szabványok mellett. 

 
6.4.3 A telepen kívüli infrastruktúrával kapcsolatos követelmények 
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A Vállalkozó köteles biztosítani a telepen tervezett végzett munkálatokhoz, továbbá a teljes technológia 

és kiszolgáló létesítmények rendeltetésszerű működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges megfelelő 

kapacitású, folyamatosan rendelkezésre álló közműellátottságot. Az egyes közművek megfelelő 

kialakításánál számításba kell venni az esetlegesen telepen meglévő és üzemelő rendszerek igényét, 

továbbá az üzemeltetést végző személyzet szociális igényeit is.  

A tervezés során különös figyelmet kell fordítani az esetleges havária események illetve szolgáltatási 

kimaradások esetére, amikre alternatív helyettesítő megoldásokat kell készíteni. 

A Vállalkozó a tervezés során teljes körűen, minden Létesítmény rendeltetésszerű használatához 

szükséges közmű kiépítését, vagy bővítését saját felelősségre köteles biztosítani. 

 

A Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy ismert a szolgáltatók (különösen villamos energiaszolgáltatók) 

által alkalmazott, gyakran extrém hosszú kiépítési és vagy hálózatbővítési időtartam, ezért javasolja a minél 

korábbi, közműszolgáltatókkal történő egyeztetést.  
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6.5 Szivattyúkra előírt követelmények 

A Vállalkozó feladata a vízminőség-javítási megoldáshoz a hálózati és a technológiai szivattyúk 

méretezése, teljesítményének, emelőmagasságának, egyéb műszaki jellemzőinek megtervezése, a 

megfelelő minőségű típus kiválasztása. 

A hálózati szivattyú(ka)t a vízmű hálózat hidraulikai paraméterei és a Létesítményenként megadott távlati 

vízigények alapján kell méretezni. A szivattyúválasztást feladatvázlat készítésével kell alátámasztani a 

technológiai-hidraulikai követelményadatok – valamennyi üzemállapotra vonatkozó – számszerű 

meghatározásával, bemutatásával, a választott szivattyú adatainak és a technológiai, hidraulikai 

követelményadatok egymással való megfeleltetésével. 

A szivattyúkkal kapcsolatban támasztott követelmények: 

- Minden vízmű telep esetén gondoskodni kell bármilyen üzemállapotban történő meghibásodás 

esetére tartalék szivattyúról, a szivattyúk számának meghatározásakor biztosítani kell a 

mindenkori tartalékot. Tartalék szivattyúk számát típusonként kell meghatározni. A telepítéshez 

igazodva nedves-, vagy szárazteres kivitelű legyen. 

- Sorozatgyártásban tervezett és gyártott, az ugyanolyan típussal csereszabatos (nem egyedi 

járókerék esztergálással készül) legyen. szivattyúk alkalmazhatók 

- A szivattyúhoz csatolni kell a biztonságos használathoz alkalmazáshoz szükséges minden 

engedélyt, bizonyítványt és jegyzőkönyvet.  

- Magyar nyelven elérhető és 24 órás szerviz szolgálattal kell rendelkeznie 

- Az azonos funkciójú szivattyúkat lehetőség szerint tipizálni kell. 

- Működési garancia: A szivattyú teljes élettartama alatt a beépítéskori szinten biztosított legyen a 

névleges műszaki paraméterek tarthatósága 

- Motor túlmelegedés ellen védve legyen. 

- A beépített szivattyú , ismert, szakmailag elfogadott és országosan kiépített szervízhálózattal 

rendelkező gyártmányú legyen. 

- Energiatakarékosan és jó hatásfokkal működjön. 

- Bármely teljesítmény – tartományban lehetséges legyen a fordulatszám – szabályzós szabályozás 

(frekvenciaváltó) és alkalmas legyen a teljesen automatizált vezérlésre. 

- A szivattyúk tengelytömítése minimálisan csúszógyűrűs minőségnek feleljen meg. 

- Leürítés nélkül akadálymentesen kiemelhető legyen. 

- Ülepedés mentesség biztosítása a többletenergia nélkül megvalósítható legyen, illetve olyan 

kialakítással, hogy az átemelőben minimális szennyvíz maradjon. 

- A szivattyú tömege biztosítsa a vízzárást a nyomócsonknál. 

- Kábelkihúzás elleni védettséggel legyen ellátva. 

- 15 h-1 alatti kapcsolási szám, járulékos hűtés nélküli, kopásálló anyagú, öntisztító kivitelű legyen. 

- A szivattyú olyan NPSH értékkel rendelkezzen, hogy a teljes szállítási tartományban kavitáció 

mentesen tudjon működni, 

- A szivattyúnak stabil munkapontja legyen abban a szállítási tartományban ahol működik. 

- A szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy 

mindenben megfelel-e a forgalmazó által garantált paramétereknek. A mérés módját és, hogy 

a munka melyik fázisában kerül rá sor, az MMT-ben kell meghatározni. Törekedni kell arra, 

hogy a mérések, ellenőrzések beépített állapotban a próbaüzem vagy üzempróba során 

történjenek meg. 
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- Teljes körű próbaüzemi és végleges kezelési utasításokat, üzemeltetői-karbantartási előírásokat 

kell készíteni. 

- Valamennyi szivattyú (és egyéb gépi berendezés) feleljen meg a vízművekre vonatkozó általános 

és speciális munkavédelmi, érintésvédelmi előírásoknak 

 

6.5.1 A vegyszeradagoló szivattyúkra előírt követelmények 

- az adagolt térfogatáramot az adagolási tartományában lineárisan tudja változtatni. 

- Az adagolt anyaggal szemben ellenálló legyen. 

- 4-20 mA jelről- és impulzus vezérelhető legyen. 

- legyen alkalmas szállítandó közeg szállítására, és a munkapontjuk a 25-75%-os tartományba essen, 

- sorozatban gyártsák, és legyen csereszabatos a vele azonos típussal, 

- a szivattyú frekvenciaváltóval is tudjon működni, motorhűtése biztosított legyen, 

- viselje el a 10 h-1 feletti kapcsolási számot, 

- kopás- és korrózióálló anyagból legyen, 

 

 

6.6 Nyomvonalas létesítményekkel, udvartéri vezetékkel szemben 

támasztott követelmények 
 

Minden cső, illetve szerelvény anyaga és kialakítása a szállított közegnek, illetve a környezet 

korrozívitásának szabványosan megfelelő kell, hogy legyen. A csővezeték rendszerekben fellépő minden 

erőt és elmozdulást megfelelő tartós rögzítésekkel, bővítési csatlakozásokkal és csúszó támasztékokkal 

kell kiegyenlíteni.  

A szabad térben futó csővezetékeket az időjárás hatásaival szemben védelemmel kell ellátni. A nyílt téren 

lefektetett csövek esetében az UV állóságot ellenőrizni kell. Az ilyen igazolással nem rendelkező 

csővezetékek és idomok használata szabad térben nem megengedett. 

A szerelvények és csővezetékek kapcsolatát húzás biztos, oldható, bontható kivitelben kell kialakítani. 

Gondoskodni kell arról, hogy a szerelvények meghibásodás esetén cserélhetők legyenek. 

 

 

6.6.1 A technológiai csővezetékekre és az idomokra előírt követelmények. 

- DN 100 -DN 300 között elvárás az MSZ 3741 szerinti kialakítás, a terv szerinti falvastagság, a 2 

% alatti ovalitás, a 1,5 mm/m alatti, illetve 0,15 % alatti alakváltozás, és az 5 mm alatti horpadás. 

- Az átmeneti idomok legyenek koncentrikusak, és min. 2 D hosszúak. 

Hegesztéseik elektromos, R3 hibafokozatú, MSZ 6442 szerinti, hegesztőanyag. mechanikai 

követelmények, hegesztés technológia, gyártási követelmények, vizsgálatok) kivitelűek. 

 

6.6.2 Karimákra, kötésekre előírt követelmények 

- Méreteik az MSZ 2911 és csatlakozó szabványai szerint, nyomásfokozat a szerelvényhez igazodó 

legyen. 

- Műszaki előírások az MSZ 2944 szerint. 

- Hegesztés MSZ 6442 szerint, R3 hibafokozattal. 

- A csavarok minimálisan horganyzott kivitelűek legyenek. 

- KO anyagminőség esetén csak azonos anyagminőségű kötőelem használható. 
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6.6.3 A csőtartókkal szemben elvárt követelmények 

- A csőtartók feleljenek meg a statikai és dinamikai igényeknek, terheléseknek. 

- A csőtartók anyaga korrózióálló acélból, vagy horganyzott acélból készüljön, a beépítési helytől 

függően. 

- Rugalmas ágyazású legyen. 

- A hőtágulási igényeknek megfelelő legyen. 

- A helyi adottságoknak megfelelően oldható kötéssel rendelkezzen. 

 

6.7 Technológiai csövek fektetése 
6.7.1 PVC-U csatornacső fektetése  

- A cső vagy idom vége az MSZ EN 1401-1 szabvány szerint megfelelően réselt legyen. 
- A tokot, a hornyot és a gumigyűrűt a portól és egyéb szennyeződésektől tisztán kell tartani. 
- A csővégeket kenőszappannal vagy szilikonnal kellősíteni (bekenni) kell. 
- A csövek összehúzásánál a könnyű és biztonságos szerelés feltétele a csövek egytengelyűségének 

biztosítása. A kötés létrehozásakor szigorúan be kell tartani a betolási hosszt. A csöveket 
gondoson össze kell dugni ütközésig (a jelig), majd vissza kell húzni 10 mm-rel, 

- A csövek markológéppel történő szerelése tilos, a nagyobb átmérők esetében javasolt a kézi 
összehúzó berendezések alkalmazása. 

- A PVC csövek sajátos fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságuk miatt a szállítás, tárolás és 
anyagmozgatás terén is eltérő feltételek biztosítását igénylik. 

- PVC csövek alkalmazásakor az alábbi előírásokat be kell tartani: csöveket 90 nap szabadon 
történő tárolást követően takarással kell megvédeni az ultraibolya sugárzástól, úgy hogy a csövek 
szellőzése biztosított legyen. 

- A csövek felületét óvni kell a karcolódástól, és egyéb sérülésektől. Éles tárgyak használata a csövek 
rögzítéséhez a tárolás, szállítás vagy mozgatás során egyaránt kerülendő. 

- A csöveket meg kell óvni a kereszt- és hosszirányú deformációtól. Ez a csőrakatok magasságának 
megfelelő megválasztásával (átmérő és falvastagság függvényében), illetve vízszintes és függőleges 
megtámasztásával és egyenletes felfektetésével biztosítható. A csöveket legcélszerűbb a gyári 
csomagolásban (kalodában) tárolni és szállítani. Amennyiben erre nincs lehetőség a telep- vagy 
munkahelyi (építési helyszín) körülmények miatt, úgy a csövek ömlesztve is tárolhatók. A tokokat 
az egyenletes felfekvés biztosítása érdekében túl kell nyújtani a csődepónián.  

- A tárolás jól előkészített, egyenletes sík felületen történjen 1-1,5 m-ként párnafákkal alátámasztva. 
- A csöveknél az ütésszerű behatásokat kerülni kell. A csövek lerakásakor azokdobálása tilos. A 

csöveket főleg tokjukkal a földön nem szabad húzni. A munkaárokba a csöveket tilos ledobni, 
azokat kézzel vagy nehezebb csövek, ill. nagyobb árokmélység esetén kötéllel, esetleg emelőgéppel 
kell lerakni, ill. leereszteni. 

- A csövek mozgatása, szerelése 0°C - +5°C hőmérséklet alatt – a ridegedési hajlam miatt – 
kerülendő, illetve csak nagy körültekintéssel végezhető. 

- az MSZ EN 1610:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata című 
szabvány betartása kötelező. 

 
6.7.2 Az elektrofittinges hegesztés munkafázisai 

- méretre vágás, a tengelyre merőlegesen, 
- betolási mélység felrajzolása, 
- a csőfelületek mechanikai tisztítása, oxidált rétegek eltávolítása, 
- felületek vegyi tisztítása, zsírtalanítása, 
- fitting felhelyezése ütközésig, illetve jelölésig, és a leágazó rögzítése az idom kialakításának 

megfelelően, 
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- rögzítés, 
- kábelek csatlakoztatása úgy, hogy az idom tehermentesítve legyen, 
- hegesztőautomatika elindítása, 
- kábelek bontása a hevítési idő végén, 
- hegesztési indikátor ellenőrzése (ha az idom rendelkezik ezzel), 
- a rögzítés marad a hűlési idő végéig, de a hegesztőgép tovább vihető, 
- a rögzítő szerszám bontása. 

 
6.7.3 Hegesztési előírások műanyag vezetékre elektrofúziós hegesztésnél: 

- a hegesztés során a csővégek sík, párhuzamos homlokfelületei kerülnek egymással 
összehegesztésre, 

- minden hegesztés előtt a hegesztő tükröt le kell tisztítani tiszta száraz papírral, 
- a csővégek gyalulását közvetlenül a hegesztés elvégzése előtt kell elvégezni, 
- a forgács ne legyen vastagabb, mint 0,2 mm, 
- a homlokfelületek párhuzamostól való eltérése ne legyen több, mint 0,5 mm, 
- a hegesztések csak +5°C hőmérsékleti érték felett elvégezhetők. 

Hegesztéseket csak megfelelő minősítéssel és jártassággal rendelkező hegesztők végezhetnek. 

 

6.7.4 KO acélcső kivitelezése 

- Kivitelezésük során betartandók az MSZ 10-310 előírásai: 
o munkaárok és ágyazat kialakítás (terv szerint), 
o szerelési körülmények, 
o elhelyezési méretektől való eltérés, 
o próbanyomás értéke, ideje, közege, körülményei, minősítése, 
o minősítése I. osztályú legyen, 
o a vezetékekben fellépő erők kompenzálandók (csőtartó vagy betontömb). 

 
- Betartandók az MSZ 09-96813 előírásai: 

o terv szerinti megvalósítás, 
o gyártási, szerelési igények, 
o kötések kialakítása, 
o elhelyezési előírások (lejtésviszonyok is), 
o felületvédelem, hegesztési varratok passziválása 

 
- Betartandók az MSZ 09-96814 előírásai: 

o méretellenőrzések, 
o különböző vizsgálatok, 
o nyomáspróba. 

Bizonylatolások az MSZ 1740 és az MSZ 14 900 szerint. 

 

 

6.8 Időjárás hatásai 
Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesítmény kivitelezése keretében már 

elkészült vagy folyamatban lévő munkákat az időjárás hatásaitól (eső, fagy, meleg stb.) megvédje. A fenti 

kötelezettségeinek elmulasztásából eredő valamennyi kárt Vállalkozó haladéktalanul köteles saját 

költségén elhárítani.  
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Az időjárás rendkívüli eseményeit (extrém esőzés, árvíz, fagy, vihar, tornádó, forgószél) vis maiorként kell 

értelmezni, a szerződés teljesítési határidejére gyakorolt hatását felek közösen, valamint a 19. Cikkelyben 

foglaltak határozzák meg. 

A munkavégzések helyén a Vállalkozó köteles a csapadékvizek elvezetéséről gondoskodni, szükség 

esetén, amennyiben a területen található csapadékvíz elvezető árok, úgy annak karbantartásával. 

Mindenképpen el kell kerülnie, hogy a kivitelezés során az építés miatt csapadékvizek a lakóingatlanokra 

ne kerülhessenek. 

 

6.8.1 Csapadékvizek elvezetése 

A Vállalkozónak minden óvintézkedést meg kell tenni, hogy megelőzze a munkaterület (árok) 

csapadékvízzel történő elöntését. A munkahelyeket, munkaárkokat úgy kell kialakítani, hogy azokban a 

lefolyó csapadékvíz kárt ne tegyen. A munkaárok és környezete kialakítása során gáttal, terelőárokkal, és 

más, a helyszínnek megfelelő megoldással gondoskodni kell a munkaárok felszíni vizektől való 

védelméről. Különös gondot kell fordítani az ideiglenes és végleges földművek elmosás elleni védelmére. 

 

6.8.2 Víztelenítés 

Bármely, jelen eljárás keretében kiadott tájékoztatásban dokumentációban vagy esetlegesen terveken, a 

víztelenítésre vonatkozó utasítás kifejezetten tájékoztató jellegű. Ez azt jelenti, hogy, az építés kezdetekor, 

de az építés során ezek mértéke akár nagyságrendileg is változhat, ezért az építés megkezdésekor – még 

a földkiemelés és víztelenítés megkezdése előtt - a talajvíz nyugalmi szintjét az építési naplóban rögzíteni 

kell, majd ennek ismeretében a Vállalkozó eldönti a szükséges víztelenítési módot.  

- A Vállalkozó feladat hogy ajánlatát úgy adja meg, hogy abban a szükséges minőségű és 

mennyiségű víztelenítési tevékenység szerepeljen. Szükséges mértéknek az tekinthető, mely 

mellett a tervekben szereplő műszaki tartalmak megvalósíthatóak.  

- A Vállalkozó feladata és felelőssége a megfelelő víztelenítés betervezése és elvégzése. Tekintettel 

arra, hogy a Vállalkozó állítja össze ütemtervét, így a Megrendelő nem tud és nem is kíván talajvíz 

helyzetével, -minőségével, vagy -járásával kapcsolatos bármi nemű tájékoztatás megadása.  

- A Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy milyen vízszintek várhatók az építés ideje alatt, 

hogy ezek a vízszintek a terepszinthez képest hol helyezkednek el, milyen áramlások és vízszintek 

várhatók, milyen a talaj és az altalaj állapota és minden egyéb dologról, mely az ideiglenes munkák 

megfelelőségével, és maguknak a műtárgyaknak és létesítményeknek az eredményes és megfelelő 

kivitelezésével kapcsolatos.  

- A Vállalkozónak saját költségére kell a munkaárok víztelenítéséről gondoskodni, a nem megfelelő 

víztelenítésből adódó vesztéséget vagy rongálódást térítésmentesen kell pótolni. 

- A munkaárkokban és munkagödrökben a talaj minőségétől függően a víztelenítést a 

Vállalkozónak kell megterveznie, és a talaj és talajvízviszonyokhoz igazítottan, nyíltvíztartással 

vagy vákuum kutas víztelenítéssel kell gondoskodni a csapadékvizek és talajvizek összegyűjtéséről 

és elvezetéséről. 

- A Vállalkozónak Ajánlatát úgy kell megadnia, hogy figyelembe veszi az utóbbi 3 év jellemző 

talajvízszintjeit és annak víztelenítés szempontjából a leghátrányosabb adatait veszi figyelembe. A 

Vállalkozó nem nyújthat be semmilyen igényt arra hivatkozva, hogy a víztelenítés mértéke 

esetlegesen meghaladja az ajánlatában vállaltakat, kivéve abban az esetben, ha hivatalos, 

talajvízállás adatsorainak kiadására jogosult szervezet által szolgáltatott adatokból igazolódik, hogy 

az adott talajvízállás az utóbbi 3 év bármely időszakában mért legkedvezőtlenebb értékét is 

meghaladta.   
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- A tárgyi csatornák építésénél különösen fontos az építési talajvízszint ismerete, mivel a tényleges 

leszívási mélység feltételezhetően a határán lesznek annak a mélységnek, amely még 

nyíltvíztartással is levízteleníthető.  

- A munkaárok kiemelése csak 2-3 nap előszívás után kezdődhet meg, de a mélysége nem haladhatja 

meg a leszívott vízszint feletti 20 cm-es szintet. Ezt figyelő kutakkal figyelemmel kísérni a 

víztelenítést végző feladata.  

- Ugyancsak szükséges – az építési naplótól független – üzemi napló vezetése, amelyben a 

munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot (áramfogyasztás, vízmennyiség stb.) 

naponta, a kémlelő kutak szintjét esetenként, de hetente legalább egyszer be kell jegyezni.  

- Az üzemet leállítani csak szakaszosan, a kutak fokozatos kikapcsolásával szabad. Ennek 

időtartama a leszívás mélységétől függ, de célszerűen azonos az előszívás időtartamával. Ez 

átlagosan 2-3 nap, de a leszívás mélységétől függően 4-5 nap is lehet.  

- A kiszivattyúzott víz elhelyezéséről a Vállalkozó köteles megnyugtatóan (jogszabályoknak és 

egyéb előírásoknak megfelelően) gondoskodni.  

- Vállalkozó a munkaárok víztelenítése során köteles gondoskodni a munkaterület környezetében 

lévő épületek, építmények állékonyságáról. Ezért a helytelen víztelenítésből bekövetkező 

épületkárok javítási, kártérítési költségei a Vállalkozót terhelik. 

- A csapadékos időjárásból adódó közvetett hatások (pld talajfelszín átnedvesedése, belvíz), 

kezelése a vállalkozó feladata a szerződéses feltételekben meghatározottak figyelembe vételével. 

- A víztelenítésre kerülő munkatérben összefüggő víztükör nem jelentkezhet. A víztelenítés 

következtében  

o a talajban káros kiüregelések és fellazulások,  

o a szomszédos építményekben, épületekben káros süllyedések nem keletkezhetnek, az 
ebből eredő károk megtérítése Vállalkozó feladata, a szerződéses feltételekben 
meghatározottak figyelembe vételével. 

 

6.9 Korrózióvédelem 
Korróziónak tekinthető bármely, beépített anyag, gép vagy berendezés, más közeggel érintkező felületén 

jelentkező, az adott anyag bármely tulajdonságát hátrányosan megváltoztató folyamat (beleértve az 

kémiai, elektrokémiai és biológiai korróziót). Minden beépített anyagot gépet vagy berendezést védeni 

kell a korrózió káros hatásaitól. Különösen érvényes ez bármely minőségű vízzel (beleértve talajvíz, 

szennyvíz, ivóvíz, csapadékot is), közvetlen érintkező felületekre. Nem építhető be sérült vagy hiányos 

szigeteléssel (vagy egyéb védelemmel) ellátott Egység. A megfelelő korrózióvédelem a Vállalkozó feladata 

és felelőssége. 

A technológiai gépészeti (nyomás alatti) csövek és leágazások KO 35 vagy tűzihorganyzott  

(rozsdamentes) acélból, vagy gömbgrafitos öntöttvasból, esetleg KPE-ből vagy KMPVC-ből 

készülhetnek (egyes esetekben, a Specifikus előírásokban ettől eltérő, ill. magasabb minőségű anyag is 

előírható). A földbe ásott ill. talajjal érintkező rozsdamentes acél csöveket minden esetben passzív 

védelemmel kell védeni kell a korróziótól. 

 

A fentiek általános érvényűek, eltérni kizárólag abban az esetben lehet, ha ezt az egyedi, Létesítményre 

vonatkozó speciális előírások, vagy a Mérnök által jóváhagyott tervek megengedik.  

A garanciális időszak végéig észlelt vagy feltárt korrózió esetén a Vállalkozónak cserélni kell a korrodált 

elemet és gondoskodni kell a megfelelő korrózió elleni védelemről. 
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6.10 A bontási- és földmunkák során fellelt ismeretlen, veszélyes 

anyagok 

A Vállalkozónak a kivitelezés megkezdése előtt igazolnia kell, hogy elvégezte a földmunkák területének 

előzetes lőszermentesítési munkáit (dokumentumok, illetve vizsgálati jegyzőkönyvek). 

Ha a bontások során, a terveken nem szereplő ismeretlen eredetű, vagy lőszerre, robbanószerre hasonlító 

idegen tárgy, anyag kerül kitakarásra, az ilyen dolgok kitakarását követően a bontási munkát azonnal fel 

kell függeszteni, a tárgyhoz, anyaghoz nem szabad hozzányúlni, a munkahelyi vezetőt és a Mérnököt 

azonnal értesíteni kell, akik döntenek a szükséges intézkedésekről, az illetékes hatóság (rendőrség), 

honvédségi tűzszerészek, stb. értesítéséről. 

A munka felfüggesztését követően a munkát végző személyzetet biztonságos védőtávolságon kívül kell 

helyeznie. 

Vállalkozó felelős minden olyan eseményért és kárért, amely fenti óvintézkedés elmulasztásából 

származik. 

 

6.10.1 Szennyezés feltárása 

Ha a Vállalkozó úgy látja, hogy valamely anyag szennyezett, úgy azonnal tájékoztatnia kell a Mérnököt, 

aki írásban válaszol, hogy az illető anyagot szennyezettnek kell-e tekinteni, vagy sem. A szennyezett anyag 

kezelési költségeit a Vállalkozónak kell viselnie, ha a Mérnök véleménye szerint a szennyezettség a 

Vállalkozó hibájából keletkezett. 

 

6.11 A Létesítmény védelme:  
A szerződés keretében megvalósuló Egységeket, berendezéseket, illetve építményeket az illetéktelen 

behatolástól, vandalizmustól, illetve eltulajdonítástól meg kell védeni. A védelem történhet 

körbekerítéssel, vagy épületben történő elhelyezéssel (pld telepi technológia), vagy speciális rögzítéssel 

(pld lopásbiztos fedlapok) vagy őrzés-védő szakvállalkozás (cég) alkalmazásával. A Vállalkozó a meglévő 

létesítményeket ezen célra felhasználhatja, ellenben azok megfelelő állapotáról fejlesztéséről 

gondoskodnia kell. Amennyiben átadás átvételig bármikor, a megépített művekben, illetéktelen 

hozzáférésből eredő kár keletkezik, úgy azt a Vállalkozónak, a kár bejelentését követően saját költségen 

haladéktalanul helyre kell állítania. Amennyiben ilyen események további hibát vagy károkat okoznak, úgy 

a kapcsolódó költségek is a Vállalkozót terhelik, ellenben ez nem zárja ki arra vonatkozó jogát, hogy a 

felmerült kárát kár okozója felé érvényesítse.  

 

Telep létesítése esetén vagyonvédelmi rendszert kell kialakítani a következők szerint: 

- Belső terekben PIR érzékelők, 

- A bejárati ajtók és ablakoknál nyitásérzékelők, 

- Kültéri saját akkumulátoros sziréna, 

 

6.12 Havária 
A Vállalkozó köteles egyeztetni az illetékes vízügyi és az illetékes környezetvédelmi hatósságokkal az 

esetleges havária események esetén alkalmazandó eljárások tekintetében. Amennyiben a Hatóságok a 
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tervezett befogadónál egyedi, speciális előírásokat tesznek, annak teljesítése a Vállalkozó szerződésének 

keretében kötelező. 

 

 

6.13 Kompatibilitás 
Meglévő, az új Létesítménnyel kapcsolatban lévő és továbbra is funkcióval bíró egységekhez és 

berendezésekhez történő megfelelő csatlakozást a Vállalkozónak kell biztosítania. Megrendelő a meglévő 

művek, rendszerek, berendezések műszaki paramétereivel, állapotával kapcsolatban igénnyel nem élhet, 

hacsak azok cseréje, felújítása, átalakítása nem része a fejlesztésnek. Megrendelő köteles a meglévő művek, 

rendszerek, berendezések műszaki paramétereit Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, annak érdekében, 

hogy az figyelembe vehető legyen a technológia egészének áttekintéséhez, méretezéshez valamint az 

egyéb kalkulációk és számítások során. 

Meglévő telepek fejlesztése és/vagy bővítése esetén törekedni kell arra, hogy az egyes felhasznált gépek 

vagy berendezések lehetőség szerint kompatibilisek legyenek a meglévő technológiai elemekkel, de 

minden esetben meg kell vizsgálni azok korszerűségét, szervízelhetőségét a döntés meghozatalához. 

 

6.14 Tartalék alkatrészekre vonatkozó követelmény 
A Vállalkozónak az ajánlati ára tartalmazza a Szerződés keretei között szállított gépeknek és műtárgyaknak 

a jótállási időszak alatti üzemeltetéséhez szükséges tartalék alkatrészeinek és a speciális szerszámoknak a 

költségeit, a fogyó anyagok kivételével.  

A végső átadás-átvétel csak akkor történhet meg, ha a Vállalkozó nyilatkozik, hogy a megfelelő tartalék 

alkatrészt a jótállási idő alatt helyszínre szállítva biztosítja. A tartalék alkatrészek és szerszámok listáját 

meg kell adni. Tartalék alkatrészek illetve szerszámok azoknál a gépeknél illetve berendezéseknél 

szükséges biztosítani, amelyeknél bármely meghibásodás esetén a javítás 24 h belül nem végezhető el.(Pl. 

szerviz hiány) 

 

 

 

6.15 Geodéziai bemérés 
A kivitelezési munkálatok végén a lefektetett gerincvezetéki és bekötő vezetékeket hivatalos földhivatali 

digitális alaptérképre kell felvinni, a keresztező közművek, műtárgyak, védőcsövezett szakaszok részletes 

adataival.  

 

6.16 Tüzivízigény: 
A Vállalkozó feladata továbbá a megfelelő tüzivíz-igény biztosítása is. Amennyiben a telepet ellátó 

ivóvízvezeték erre nem alkalmas, úgy a Vállalkozó szerződésének keretében köteles azt bővíteni, vagy 

helyi tüzivíz-tározót kell kialakítania. A tüzivízzel kapcsolatos bármely további előírás, feltétel 

tekintetében az illetékes Hatóság és vagy Tűzoltóság előírásai a mértékadóak. Helyi tűzi víz tárózó  akár 

a szennyvíztisztító rendszerből is kialakítható.  
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7. Átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel 

Az átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok azon Szakaszok esetén, ahol a szerződés, vagy a hatóság a 

létesítési engedélyben próbaüzem lefolytatását írja elő, két lépcsőben kerülnek végrehajtásra. 

I. Műszaki átadás-átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok (Szerződés Általános és Különös 
Feltételek 9.1. Alcikkely (a) és (b) bekezdés) 

II. Próbaüzem (Szerződés Általános Feltételek 9.1. Alcikkely (c) bekezdés) 

Próbaüzem lefolytatása esetén, azt megelőzően az adott Létesítményt/ Szakaszt műszaki átadás-átvételi 

eljárás tárgyává kell tenni. A sikeres műszaki átadás-átvétel nem jelenti a Létesítmény/ Szakasz átvételét, 

az csak a sikeres próbaüzemet követően valósulhat meg. 

Vízbázis-fejlesztés, vezetéképítés, hálózatrekonstrukció, vagy más olyan építési munka esetében, ahol 

próbaüzemre sem a szerződés, sem a hatósági engedély alapján feltételezhetően nem kerül sor, a műszaki 

átadás-átvételi eljárás megegyezik az Átadás-átvétel alapján történő üzembe helyezéssel.  

 

7.1 Vállalkozó feladata –teljesítménygaranciák  
 

7.1.1 Szolgáltatott ivóvíz minőségi garancia 

A Vállalkozónak a vízműtelep építésére olyan tervet kell kidolgoznia, a tervet engedélyeztetnie, 

kiviteleznie és az üzembe helyezést úgy kell megvalósítania, hogy a megépített műtárgyak, és beépített 

gépek alkalmasak legyenek arra, hogy azok üzemeltetése során a szolgáltatott ivóvíz minősége megfeleljen 

az előírt követelményeknek, az üzemeltetési garanciák fejezetben meghatározottak betartása mellett.  

A vízjogi engedély szükség szerinti módosítása a Vállalkozó feladata. 

 
7.1.2  Üzemeltetési garanciák 

Energiafelhasználás 

Vállalkozónak a vízműtelep gépészeti és az épület fűtési berendezéseinek kiválasztását úgy kell elvégeznie, 

hogy azok üzemeltetése során a vízműtelepen a technológiához felhasznált fajlagos villamos energia a 

lehető legkedvezőbb legyen.  

 

Zaj- és rezgésemmisszió 

Vállalkozónak a vízműtelep létesítményeit és gépészeti berendezéseit úgy kell megterveznie és 

kiviteleznie, hogy a hatályos rendeletekben előírt, vonatkozó zaj- és rezgésterhelési emissziós 

határértékeket ne lépje túl. Az emissziós határértékek betartását mérésekkel kell alátámasztani a 

próbaüzem ideje alatt. 

 

Üzemeltetési költség 

A vállalkozónak a telep garanciális időszaka alatt igazolnia kell ajánlata szerinti költségtényező 

betarthatóságát. 

 

7.1.1 Garanciák ellenőrzése 

A tisztító telep jó működésének, a kibocsátási paraméterek betarthatóságának igazolására az alábbi 

(akkreditált) méréseket kell elvégezni: 
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1. A szolgáltatott ivóvíz minősége feleljen meg a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletnek három 

egymást követő mintavétel alkalmával. 

2. Az üzemeltetési és karbantartási költségek igazolásához 

 mérni kell: 

- a havi áramfogyasztást  

 - a havi vegyszerek mennyiségét,  

 - a havi ivóvízfogyasztást,  

- rögzíteni kell a munkaerő, a hulladék, az iszapelszállítás és elhelyezés költségét, valamint minden 

egyéb üzemeltetési, karbantartási költséget. 

 

Mélységi vízbeszerzések, komplex vízkezelések, működő vízműtelepek, vízrendszerek próbaüzemének 

vízmintavételezési helyei, vízvizsgálatai: 

1. Vízműtelepi vagy önálló vízbeszerzés kúttelepek vizsgálata. Termelő vízműkutaknál a 

kútfejnél,  tartalék kutaknál a kútfejnél, figyelő kutaknál a sapkát levéve: 

− nyugalmi vízszint 

− kút vízkivételi szivattyú beépítési mélysége 

− üzemi vízszint 

− üzemi hozam 

− retesz (leszívási) vízszint (napi termelési csúcs és napi üzemidő) 

− áramfelvétel 

− napi kitermelés 

 

2. Vízmintavételi és vízvizsgálati helyek a vízműtelepen, telepi vízkezelő és vízellátó 

főlétesítményekben 

− Nyersvíz, előkezelés előtti, előkezelés utáni: 

o gázmentesítő előtt, 

o gázmentesítő fokozatok között, 

o gázmentesítő után 

− Nyersvíz egalizáló medence műtárgyban: 

o bevezetés előtt, 

o egalizáló medencében, 

o üzemi vízelvételnél, egalizáció után 

o előfertőtlenítés után, 

o csíraölésénél, 

o medence szellőzésnél 

− Technológiai vízfeladás berendezéseinél: 

o szívóvezeték mintavételi csapjainál, 

o nyomóvezeték csonk után, 

o oxidáló vegyszerbeadagolás előtt, 

o statikus vagy propelleres keverő után (behatás hatékonyság mérése), 

o légtelenítő leválasztó tartály után 

− Fázisszétválasztó szűrésnél, blokkberendezésnél, szűrőcsoportnál, valamint biológiai 

ammónium mentesítő tartálynál: 
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o nyers vagy előkezelt vízbetáplálás mintavételi csapjánál, 

o előszűrlet mintavételi helyén, 

o szűrtvíz csonknál, 

o öblítővíz csonknál az elfolyó zagyvízből, 

o gerinc öblítővízből, 

o gerinc szűrtvízből a szűrőcsoport után 

− Katalitikus szűrés vagy szelektív szűrés, ioncsere után: 

o berendezés előtt, 

o berendezés folyamat közben, 

o elvezetési helyen, 

o gerincvezetéki helyen 

− Törésponti klórozás, GAC adszorbens szűrő hatásvizsgálatok: 

o indikátor összetevő mérése, 

o behatóidő megfelelősség ellenőrző vizsgálata, 

o GAC rétegben való adszorpció után, szűrtvízből 

o biztonsági klór maradvány mérés 

− Vízkezelés biztonsági fertőtlenítés, nem technológiai klór adagoló: 

o berendezés vagy készülék előtt, 

o berendezés vagy készülék után, 

o biztonsági klór maradvány mérés 

− Tisztavíz tároló műtárgy: 

o bevezetés előtt zárkamrában, 

o elvezetés után, zárkamrában 

− Hálózati vízellátás, nyomásfokozás alkalmával telepített berendezés gépállomásnál: 

o nyomásfokozás előtt, 

o nyomásfokozás hálózatba kiadás előtt, gépházban 

 

3. Fogyasztói vízhálózat mintázása: 

− meghatározott közkifolyónál, 

− meghatározott fogyasztó első vízvételezési helyén, 

− kiemelt fogyasztónál 

 

7.2 A műszaki átadás-átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok 

A Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően a Szerződéses Feltételek 7.4. Alcikkely, 

valamint a 9.1. Alcikkely szerint el kell végeznie a Létesítmény megfelelőségét, egyes részeinek minőségét 

(I.o. minőségben való elkészítését) alátámasztó vizsgálatokat és (üzem) próbáit. 

7.2.1 Gépészeti és elektromos berendezések működtetési próbái 

A működtetési próbák során azt kell megállapítani, hogy az egyes berendezések (technológiai, gépészeti, 

villamos, automatikai) üzemképesek-e, nincs-e valamely a biztonságos működtetést kizáró ok. 

A próbák megkezdésének feltétele, hogy a berendezések a műszaki, munkavédelmi és egyéb hatósági, 

szemlékről készült jegyzőkönyvekben szereplő előírások alapján a próba megkezdésére, biztonságos 



64 
 

lefolytatására alkalmas állapotban legyenek, a szükséges anyagi (kenő, karbantartó anyagok, vegyszerek, 

stb.) és személyi feltételek biztosítva legyenek. 

A próbákat erre kijelölt irányító személynek kell vezetnie. 

Ellenőrizni kell az összes indítást és leállást, el kell végezni az összes szabályozó egység beállítását, a helyes 

bekötéseket, a reteszelő és jelzőberendezések, műszerek működését. 

El kell végezni a berendezések teljesítményvizsgálatát (pl. szivattyúk, adagolók, stb.) és a gépek gyári 
előírás szerinti összes üzempróbáját. 

7.2.2 Nyomáspróbák 

A nyomáspróbát a Vállalkozónak a vonatkozó jogszabályok és szabványok szerint kell elvégeznie. A 
nyomáspróba elvégzésére a Megrendelő és az üzemeltető képviselőjét köteles meghívni. 

A Vállalkozó a sikeres nyomáspróbáról készült mérési jegyzőkönyvvel tudja bizonyítani a vezetékszakasz, 
műtárgy megfelelőségét.  

7.2.3 Víztartási próbák 

A víztartási próbák elvégzése és dokumentálása teljes mértékben a Vállalkozó feladata és felelőssége, 

amelyre azonban csak a Mérnökkel és az üzemeltetővel előre egyeztetett módon kerülhet sor. 

Vizsgálni kell minden olyan egyedi, vagy csoportos műtárgyat, amely építése során több rész-elem 

összekapcsolásával, vagy heterogén anyagból jött létre annak érdekében, hogy működése során a 

megengedettnél nagyobb mennyiségű (bármely eredetű) vizet határfelületén átengedni ne legyen képes, 

ne veszélyeztesse környezetét, az üzembiztonságot és a biztonságos munkavégzést, ne okozzon 

többletköltséget az üzemeltető számára. 

 

Vizsgálat megkezdésének feltételei 

- Csak azon műtárgyak vizsgálata kezdhető meg, melynek építése teljesen befejeződött, minden 

szükséges csatlakozás legalább a terepszintig elkészült. 

- A vizsgálat megkezdése előtt mind a vonalas létesítmény, mind a műtárgy esetében a 

földvisszatöltés és tömörítés megtörtént, az esetleges útalap megépült. 

- A vizsgálati szakaszok lehatároltak és nem tartalmaznak már üzemelő elemet. 

- Mindenféle típusú víztelenítési munka megszűnt, a nyugalmi talajvízszint kialakult. 

- A vizsgált szakasz nem üzemel. 

 

Személyi feltételek 

A vizsgálatot teljes folyamatába szükséges és elengedhetetlen bevonni az üzemeltető képviselőjét, a 

Mérnököt, a műszaki ellenőrt a kivitelezőt és a Vállalkozó képviselőjét. 

 
7.2.4 Ivóvíz hálózat nyomáspróbáinak egyedi követelményei  

A sikeres nyomáspróbát követően a szerződés tárgyát képező vezeték-szakaszt, új, vagy felújított 
műtárgyat fertőtleníteni és mechanikus tisztításnak kell alávetni. 

Negatív vízminta próba 

A sikeres nyomáspróbát és a tisztítást, fertőtlenítést követően az üzemeltető szervezettel előzetesen 
egyezetett pontokon vízminta vételére kerül sor, amellyel igazolni szükséges az elkészült Szakasz üzembe-
, illetve a létesítmény próbaüzem alá, illetve üzembe helyezhetőségét. 

A vízminta vételét és vizsgálatát csak a N.A.T. által akkreditált szervezet, laboratórium végezheti a 
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201/2001. Korm. rendelet (Rendelet) előírásaival (3.sz. melléklet) összhangban. 

Egy adott Szakasz tekintetében a negatív vízminta próba eredménye akkor tekinthető megfelelőnek, ha a 
Szakasz kilépő végpontjáról származó vízminta összetétele egyik vízminőségi jellemző tekintetében sem 
haladja meg a teljesítmény- és funkcionális követelményekben szereplő határértékeket.  

 

Amennyiben egy meglévő vezetékszakasz rekonstrukciójáról, vagy egy új, de meglévő 
vezetékszakaszokból táplált új vezetékszakasz átadásáról van szó, ahol a szakaszba belépő oldali ivóvíz 
minősége közvetlenül nem áll a Vállalkozó szerződéses kötelezettsége alá tartozó tevékenysége hatása 
alatt, a kilépő oldali vízminőség megfelelősége csak a belépő oldali vízminőséghez mérten értékelhető: a 
kilépő oldali vízminőség ehhez képest nem romolhat olyan mértékben, ami a szakasz hidraulikai 
adottságaival indokolható ne lenne. 

Egy negatív vízminta próba alá vont, a Vállalkozó által épített új vezetékszakaszba belépő víz minőségéért, 
annak igazolásáért az Üzemeltető, míg a kilépő oldali vízminta vételéért és vizsgálatáért a Vállalkozó 
felelős. A be- és kilépő oldalon egyidejű vízmintavétel és ugyanazon laboratórium által végzett vizsgálat 
szükséges. 

A Megrendelő, tekintettel az ivóvíz minőség helyi jellegére, a negatív vízminta igazolására elfogadja az 
alábbi paraméterekre korlátozódó vízminőség vizsgálatot: 

Negatív vízminta vízminőségi paraméter határérték előírás 

Bakt. szám 22 C0   < 100 TKE/ml 

Bakt. szám 37 C0 < 20 TKE/ml 

Coliform szám 0 db/100 ml 

E. coliform szám 0 db/100 ml 

Ps. aeruginosa 0 db/100 ml 

Enterococcusok 0 db/100 ml 

Clostrídium  0 db/100 ml 

 

A negatív vízminta, az egyéb üzemi próbák sikeressége, az átadás-átvételi dokumentáció elkészítése és az 
egyéb szerződés szerinti feltételek teljesítése feltétele a Vállalkozó által a Mérnök részére értesítésben 
jelzett készenléti állapotnak, amely alapján az elkészült szakaszra a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lefolytatható, majd az a hálózatra csatlakoztatható.  

Ha a hatósági engedély a létesítmény egy adott Szakaszára nem ír elő próbaüzemet, a műszaki átadás-
átvételi eljárás alapján történik a Létesítmény / vagy Szakasz / FIDIC szerinti Átadás-átvételi igazolásának 
igénylése. 

7.2.5 Gépészeti és elektromos berendezések komplex üzemi próbái 



66 
 

A komplex próbák során a Vállalkozónak azt kell megállapítani, és igazolni, hogy az egyes berendezések 

(technológiai, gépészeti, villamos, automatikai) a hozzájuk kapcsolódó berendezésekkel együtt, azokkal 

egységben, illetve kapcsoltan tartós üzemre alkalmasak. 

A komplex üzemi próbák alatt kell végezni azokat a beállítási és ellenőrzési feladatokat, amelyek a 

Létesítmény próbaüzem alá helyezéséhez szükségesek. 

A komplex üzemi próbák időtartama, ha egyéb technológia specifikus utasítás nincs, 72 óra. 

A próbák akkor tekinthetők sikeresnek, ha a 72 óra alatt a berendezések egyfolytában, meghibásodás 

nélkül üzemelnek. 

A próbák lefolytatásához szükséges az összes kezelési és beavatkozási hely hozzáférhetősége, olyan 

műszaki személyzet és eszközök rendelkezésre állása, amivel a kisebb-nagyobb kivitelezési hibákat 

(tömítetlenség megszűntetése, csavarok után húzása) el tudják végezni 

A sikeres próbákról készült mérési, vizsgálati jegyzőkönyveket a Vállalkozó a Mérnöknek azonnal az 

üzempróbák után megküldi, majd csatolja a Létesítmény/ Szakasz műszaki átadás-átvételi 

dokumentációjához.  

A Mérnöknek lehetőséget kell adni, hogy jelen legyen a vizsgálatok és a monitoring folyamat során. 

Ellenőrizni kell, hogy minden megfelel a műszaki szabványoknak és a Műszaki leírásban foglalt 

követelményeknek. 

 

7.3 Képzés, betanítás 

A Vállalkozónak szerződéses kötelessége az Üzemeltető alkalmazottait, különösképpen azokat, akik a 

Próbaüzem alatt is részt vesznek az üzemeltetésben, a Létesítmény kezelésére, üzemeltetésére betanítani. 

Az oktatásnak mindenre kiterjedőnek kell lenni: technológia, gépészet, villamos berendezések, 

automatika, munkavédelem, karbantartási igények. 

Az Üzemeltető a szakirányoknak megfelelő képzettségű dolgozókat biztosít a betanításhoz. 

 

7.4 Próbaüzem 

„A próbaüzemet a Vállalkozónak a jóváhagyott Próbaüzemi Terv, valamint a (ideiglenes) „Kezelési és 

karbantartási utasítás” alapján kell elvégeznie. 

Amennyiben az adott Létesítmény, vagy mű létesítési engedélyében próbaüzem lefolytatása kerül 

előírásra, úgy az abban foglalt feltételek az irányadóak.  

Amennyiben ilyen nem vagy valamely kérdéskörben nem teljes körűen került szabályozásra, úgy az alábbi 

előírások az irányadóak. 

- A próbaüzemmel kapcsolatban, annak teljes időtartama alatt – új telep, „zöldmezős” beruházás 

esetén – minden felmerült üzemeltetési, ellenőrzési, vizsgálati és dokumentálási költség a 

Vállalkozót terheli, 

- Telep rekonstrukció, vagy fejlesztés, bővítés esetén az üzemeltetési költségek viselésére 

vonatkozóan a meglévő telep, mint bázis üzemeltetési költsége feletti rész (különbözet, többlet) 

viselése a Vállalkozóé, 
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- Próbaüzem megkezdését megelőzően próbaüzemi tervet kell készíteni, mely tartalmazza az 

érintett művek vagy berendezések üzemeltetése során tervezett vizsgálatokat, megfelelőséget 

igazoló határértékeket, továbbá az ellenőrzés vagy mintavétel számát, helyét és mértékét, 

- A Próbaüzem befejeztével a Próbaüzemi Zárójelentést kell készítenie a Vállalkozónak – mely 

tartalmazza a Próbaüzem során gyűjtött tapasztalatokat, üzemzavarokat és azok elhárítására tett 

intézkedéseket, a szennyvíz mennyiségi és minőségi adatokat, felhasznált vegyszert, víz és energia 

fogyasztást. Tartalmazza továbbá a megfelelősség igazolását, valamint a későbbi üzemeltetéshez 

és karbantartáshoz szükséges minden dokumentációt (Végleges kezelési-karbantartási utasítást). 

- A Próbaüzem időtartama vízműtelepek esetében alapesetben – Engedélyek, vagy Speciális 

követelmények eltérő előírás nem lévén – 3 hónap, amennyiben a hatósági engedélyek előírásaiban 

ettől eltérő időtartam nincs meghatározva. 

 

A szerelési munkák elvégzése után, a rendszer üzembe vagy próbaüzembe vétele előtt üzempróbát kell 

tartani, ennek során ellenőrizni kell minden elemnek és a rendszer egészének megfelelő működését.  

 

A próbaüzem a Létesítmény, vagy Szakasz tartós terhelés alá helyezését, meghatározott ideig és feltételek 

közötti üzemét jelenti, amely alatt a Vállalkozó felelős: 

• a Létesítmény/ Szakasz üzemeltetéséért, a próbaüzem irányításához szükséges szakemberek, 
anyagok, segédanyagok, eszközök biztosításáért 

• a próbaüzemet megelőzően az (ekkorra már szerződéses jogviszonyba került) üzemeltető 
szervezettel írásos megállapodás megkötéséért 

• a próbaüzem során szükséges beállítások, mérések, vizsgálatok elvégzéséért, ezek költségeinek 
viseléséért 

• folyamatos kommunikáció biztosítása az üzemeltető szervezet felelős alkalmazottai és a 
próbaüzemet irányító saját alkalmazottai között a pontos mérések és az üzemelés problémáinak 
pontos felderítése érdekében 

• a terveken, a kiépítésen, a gépeken vagy a dokumentáción szükséges esetleges változtatások 
megállapítása a hatékonyság növelése és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében  

• a szükséges vizsgálatok, ellenőrző mérések elvégzése és dokumentálása. 

 

A Megrendelő felelős: 

• a Létesítmény/ Szakasz próbaüzem alá helyezésével kapcsolatban a hatóságok által előírt, 
jogszabályokban szereplő, vagy egyéb a Vállalkozóval kötött szerződés tárgyán kívül eső, feltétel 
biztosításáért,  

• a megfelelő terhelés, a szükséges mennyiségű és amennyiben ennek javítása nem a szerződés célja, 
a jogszabályi határértékeknek megfelelő minőségű ivóvíz biztosításáért, 

• az üzemeltető szervezet teljes kezelő-személyzetének, készenléti, szakfelügyeleti egységeinek és 
megfigyelőinek rendelkezésre állásáért, 
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• a Létesítmény/ Szakasz üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb egységek üzemeltető szervezet által 
történő üzemeltetéséért, azok üzemszerű állapotának fenntartásáért, 

A próbaüzemet az átadott és a műszaki átadás-átvételi eljáráson bemutatott ideiglenes Kezelési és 

karbantartási utasításban foglaltak szerint kell végezni, amelyet a próbaüzem tapasztalatai és eredményei 

alapján a Vállalkozónak a próbaüzem során véglegesítenie kell. 

A próbaüzem időtartama 

A próbaüzem időtartamát a vízjogi létesítési engedélyben a hatóság határozza meg.  

A próbaüzem során a Vállalkozónak két alapvető szempontrendszer követelményeinek való megfelelést 

kell igazolnia. 

Az első szempont, hogy a Létesítménynek vizsgálatokkal alátámasztva, dokumentáltan meg kell felelnie 

a vonatkozó hatósági engedélyben (elsősorban a vízjogi létesítési engedély) a próbaüzemre és az 

üzemeltetésre vonatkozó hatósági elvárásoknak, előírásoknak. A Vállalkozónak továbbá a próbaüzem 

révén kell igazolnia, hogy a Létesítmény megfelel a szerződésben meghatározott teljesítmény és 

funkcionális követelményeknek és biztonságosan üzemeltethető megfelelő energia és 

vegyszerfelhasználás mellett. 

A próbaüzemet sikertelennek kell nyilvánítani, ha a próbaüzem alá helyezett Létesítmény/ Szakasz 

tekintetében az alábbiak közül valamelyik körülmény fennáll: 

• a próbaüzemhez szükséges feltételek fennállása esetén nem igazolható stabil körülmények között 
a Megrendelői Követelmények teljesítmény és funkcionális követelmény teljesülése (vízmű-
rekonstrukció), 

• az üzem nem felel meg valamely engedélyben, vagy jogszabályban rögzített környezetvédelmi 
előírásnak, 

• hiányoznak, vagy elégtelenek az egészségügyi, biztonság, munkavédelmi utasítások, információk, 

Amennyiben környezetvédelmi kibocsátási határértékek állnak fenn a létesítmény üzemével kapcsolatban, 

a Vállalkozónak a megfelelő mérésekkel kell igazolni az előírt emissziós, zaj- és rezgésterhelési értékek 

betarthatóságát. 

A próbaüzem során az elvégzendő mérésekre, a mérendő paraméterekre vonatkozólag a Vállalkozónak a 

hatósági engedély előírásait be kell tartania. 

A jogszabályban, vagy a hatósági engedélyben meghatározott paraméterek fennállásának igazolására a 

méréseket és vizsgálatokat nemzeti rendszerben akkreditált (NAT) intézmény/ szervezetnek kell 

végeznie, az eredményeket mérési jegyzőkönyvekben kell dokumentálni.  

Próbaüzemi zárójelentés 

A próbaüzemről (amennyiben előírásra kerül) a Vállalkozónak próbaüzemi zárójelentést kell készítenie. 

A próbaüzemről készült zárójelentést– amennyiben az engedélyek ezt előírják, a hatóságoknak, valamint 

- a Mérnöknek kell benyújtani, ami a Létesítmény/ Szakasz Átadás-átvételi igazolás igénylésének feltétele. 

A próbaüzemi zárójelentésnek tartalmazni kell legalább az alábbiakat: 

• Az irányítástechnikai rendszerre és folyamatokra vonatkozó adatokat  

• A próbaüzemi mérések kiértékelését 
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• A jelentés karbantartásról szóló részében az év során elvégzett beavatkozás jellegű és tervszerű 
karbantartási munkálatokat kell részletesen feltüntetni.  

• A műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedett hiányosságokat, azok pótlását. 

• A hatósági engedélyben és a Megrendelői követelményekben foglalt tervezési célok, teljesítmény 
és funkcionális követelmények teljesítését. 

A próbaüzem elfogadásának feltétele a próbaüzemi zárójelentés és a megfelelő vízminősítést 

igazoló szakvélemény átadása a Megrendelőnek.” 

 

7.5 Próbaüzemmel kapcsolatos elvárások 
 

A próbaüzemet az átadás-átvételre alkalmas létesítmény megvalósítását, majd az előzetes műszaki átadás-

átvételi eljárást követően és a birtokba adást, valamint az üzembe helyezést megelőzően kell elvégezni. 

A próbaüzem megkezdésének feltétele, hogy a létesítmény építési állapota megfelelő, a kapcsolódó 

munkák olyan mértékben készen vannak, hogy az a létesítmény megfelelő és biztonságos működését 

lehetővé teszi a fejlesztés szerinti technológiával. 

- „Megkezdéséhez a Mérnök engedélye szükséges. 
- Időtartama: a vízjogi létesítési engedélyben előírt időtartam. 
- Lefolytatása: a Vállalkozó által elkészítendő Vízjogi létesítési engedélyezési terv részét képező 

Próbaüzemi terv és az illetékes vízügyi Hatóság által kiadandó vízjogi létesítési engedély előírásai 
szerint. 

- A próbaüzem ideje alatti vállalkozói felelősségvállalás a telep üzemeltetéséért, karbantartásáért és 
fenntartásáért a közreműködőként szereplő Üzemeltetővel való együttműködési megállapodás 
feltételei szerint. 

- A felhasznált erőforrások Vállalkozó által történő mérése és dokumentálása a próbaüzemi 
naplóban. (víz, gáz, elektromos áram, vegyszerek, emberi erőforrás, stb.) 

- Az alábbiak Vállalkozó által történő megfizetése: 
o a próbaüzem vezetésének költségei 
o a próbaüzemi időszakban felhasznált elektromos energia, vegyszerek, ivóvíz, gáz, tartalék 

alkatrészek, keletkező hulladékok elhelyezési és elszállítási költségeinek, stb. a 7.4-es 
fejezetben foglaltak alapján arányosított része, tehát a meglévő üzemeltetési költségeken 
felüli rész 

o a próbaüzem irányításához és a vállalt tisztítási teljesítmény igazolásához szükséges 
költségek 

o a próbaüzem lefolytatásához szükséges munkaerő bér jellegű költségeinek a közterhekkel 
együtt vett 7.4-es fejezetben foglaltak alapján arányosított része, tehát a meglévő 
üzemeltetési bér jellegű költségeken felüli rész 

- A teljesítményvizsgálat Mérnök által megjelölt időintervallumban történő megvalósítása.  
- A próbaüzem lezárásához szükséges akkreditált laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek  

meglétének saját költségen történő biztosítása. 
- A működési adatok, rendszerek működésének analizálása alapján a Vállalkozó javaslat tétele a 

terveken, kiépítéseken, gépeken és dokumentációkon szükséges esetleges változtatásokra, 
javításokra, cserékre a célok hatékonyabb eléréséért. 
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- Vállalkozó által történő folyamatos kommunikáció biztosítása a telep üzemeltetésében résztvevő 
alkalmazottak között a pontos mérések és az üzemelés problémáinak felderítése céljából. 

- A Végleges kezelési és karbantartási utasítás elkészítése a próbaüzemi záróértekezletet követő 
négy héten belül. 

- A próbaüzem ideje alatt a Vállalkozó felelősségvállalásának körébe tartozik: 
o az üzemeltetés és karbantartás, 
o a felmerült hibák, hiányosságok javítása, 
o az elvárt teljesítménymutatóknak megfelelő üzemelés, 
o a megvalósulási rajzok és a kezelési utasítás felülvizsgálata, 
o a szükség szerinti tervszerű karbantartás és javítás, 
o a szükség szerinti karbantartási tervek készítése, 
o a készletekről, tartalék alkatrészekről leltár készítése, 
o a laboratóriumi munkák figyelemmel kísérése, valamint 
o az Üzemeltető személyzet képességeinek és kompetenciájának kialakítása. 

- A próbaüzem ideje alatt folyamatos műhely és raktár működésének, tartalék alkatrészek 
tárolásának biztosítása azoknál a gépészeti berendezéseknél ahol a javítás nem kezdhető meg 24 
h belül. 

- A Vállalkozó által kijelölt vezető és műszaki személyzet, tanácsadók biztosítása, akik a telep 
biztonságos üzemeltetését és karbantartását végzik, és az üzemeltetési/karbantartási periódusban 
rendelkezésre állnak. 

- A próbaüzemi záró értekezletet követő 4 héten belül a próbaüzemi zárójelentés elkészítése és 
átadása, amely tartalmazza a kezelési rendszer és a folyamatra vonatkozó adatokat. Az adatoknak 
a projekt teljes időtartamáról rendelkezésre kell, hogy álljanak. 

 

 

7.6 Utó felülvizsgálati eljárás 

A szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerint a Létesítmény, illetve a Szakaszok szerződésnek való 

megfelelőségét az átadás-átvételi igazolás kiadását követő 12 hónap elteltével utó-felülvizsgálati eljárás 

keretében is meg kell vizsgálni. 

Az utó felülvizsgálati eljárás időpontjáról a Mérnök írásban értesíti a Vállalkozót a tervezett időpontot 

megelőzően legalább 21 nappal. A Vállalkozónak szabályos értesítés esetén nyilatkozatképes 

munkatársával köteles részt venni az utó felülvizsgálati eljáráson. 

Az utó felülvizsgálat során végzendő egyéb ellenőrzések és specifikus vizsgálatok körének meghatározása, 

illetve a mérések elvégzése a Mérnök, illetve a Megrendelő, az üzemeltető szervezet feladata és felelőssége. 

Ezek költsége nem a Vállalkozót terheli. 

Az utó-felülvizsgálatok során feltárt bárminemű nem megfelelést, hibát a Vállalkozó a Jótállás feltételei 

szerint köteles javítani. 

 

7.7 Szavatosság 

A Vállalkozó a hibás teljesítésért szavatossági felelősséggel tartozik. A szavatossági igényérvényesítés 

törvényben lefektetett jog, amely ez esetben a Megrendelőt illeti meg. 
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Hibás teljesítésnek minősül, ha a Létesítmények, vagy azok bármely része a teljesítés időpontjában nem 

felel meg a szerződésben foglalt leírásnak, vagy követelményeknek, így többek között annak, hogy az adott 

dolog meghatározott időn keresztül károsodás, lényeges műszaki jellemzőinek csorbulása nélkül alkalmas 

legyen funkciójának ellátására.  

A magyar jog – összhangban az európai joggal – alapesetben hat hónapos igényérvényesítési határidőt 

határoz meg a szavatossági jogok érvényesítésére. Azonban, mivel a szerződés tárgya, vagyis a 

Létesítmények között több tartós használatra rendelt dolog található, amelyek kötelező alkalmassági idejét 

jogszabály szabályozza, e dolgok, szerkezetek esetében a szavatossági igény ezen, e jogszabályokban szereplő 

jogvesztő határidőn belül érvényesíthető. Így: 

• az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 
12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak alapján a 
szavatossági igényérvényesítési jogvesztő határidejét a rendeletben felsorolt építményszerkezetek 
esetén az alábbiakban határozza meg: 

10 éves határidő 

o utak és műtárgyainak szerkezetei 

 alépítmény, földmű, pillér, alapozás, víztelenítő rendszer, padka, útalap 

 útpálya-szerkezeti rétegek a kopóréteg nélkül és burkolatszegélye 

o járdák, térburkolatok és műtárgyainak szerkezetei 

 alépítmény, földmű, pillér, alapozás, víztelenítő rendszer, padka, útalap 

o csővezetékek és azok műtárgyainak szerkezetei 

 ivóvíz nyomóvezetékek, nyomócsövek, csőidomok, szerelvényaknák, csőhidak 

 szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna hálózatok, gravitációs és nyomóvezetékek, 
átemelők, aknák, csőidomok és szerelvények – a gépészet nélkül 

o gyengeáramú földbe fektetett kábelek és vezetékek 

 távközlési kábelek védőcsövei, kábelcsatornák 

5 éves szavatossági határidő 

o járdák, térburkolatok burkolatai és utak kopórétegei 

o szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna hálózatok, valamint szivattyútelepek gépészeti 
berendezései 

 

Megrendelő így tehát amennyiben ezen időszak alatt a Létesítményekben hibát ismer fel, és ez a hiba olyan 

okra vezethető vissza, amely már a teljesítéskor fennállt (pl. anyaghiba, szakszerűtlen beépítés, vagy 

szerelés során keletkezett) szavatossági jogait a Vállalkozóval szemben érvényesítheti.  

A szavatossági határidő nem egyenlő az adott építményszerkezet, termék, berendezés minőségével 

összefüggésben lévő tartósságával, élettartamával, annak ugyanis - rendeltetésszerű használat esetén - a 

létesítmény tervezett élettartama alatt biztosítani kell az alapvető követelményeket, a funkciónak való 

megfelelést. 

 

Amennyiben az adott Létesítmény, vagy mű létesítési vagy építési engedélyében próbaüzem lefolytatása 

kerül előírásra, úgy az abban foglalt feltételek az irányadóak.  
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Amennyiben a Specifikus előírások, vagy bármely más hatályos előírás másképp nem rendelkezik, úgy az 

alábbi előírások az irányadóak. 

  

 

7.8 Az előzetes átadás-átvételre vonatkozó követelmények 
 

- A Mérnök értesítése 14 nappal az előzetes átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt. 
- Az építési munkák befejezését követő száraz-,  
- majd vizes forgatási próbák végrehajtása a Vállalkozó saját alkalmazottaival, a Mérnök felügyelete 

mellett. 
- Mindezekkel bizonyítandó, hogy minden gépészeti és elektromos berendezés 72 órán keresztül, 

megszakítás nélkül képes tervezett feladatát ellátni. 
- Akkreditált, vagy a Mérnök által elfogadott intézményben kalibrált mérőberendezések biztosítása. 
- A forgatási próbákat követő, automata módban történő üzempróbák végrehajtása. 
- Az üzempróba alatt felmerülő hibák- és a garantált teljesítmény elérését akadályozó hiányosságok 

pótlása, javítása, korrigálása. 
- Bármely üzemeltetéssel (beleértve személyzet, vegyszer, energia igény) és vizsgálatokkal 

kapcsolatos költség viselése. 
- Mérnöki engedéllyel javítás miatt csak olyan berendezés hagyható ki a próbaüzemből, melynek 

hiánya nem befolyásolja a telep elfogadható működését, teljesítményét. 
- Az üzempróbák befejezése a Mérnök által kibocsátott igazolás birtokában, amely igazolja, hogy a 

telep gépészeti berendezései az elvárt és garantált teljesítménnyel üzemeltethetőek. 
- Az előzetes műszaki megfelelőségi igazolások beszerzése. 
- Az ideiglenes kezelési utasítás átadása a Mérnöknek. 
- A próbaüzemet megelőző sikeres előzetes műszaki átadás-átvétel, melynek lezárását követően 

kezdődhet meg a telep próbaüzeme. 
- A Mérnök által az eljárásra meghívott illetékeseknek, hatóságoknak a próbaüzem megkezdéséhez 

hozzájáruló nyilatkozatainak beszerzése, csatolása az eljárásról készült jegyzőkönyvhöz. 
- Az eljáráson az alábbi magyar nyelvű dokumentumok átadása: 

o gépek, szivattyúk, berendezések minőségi bizonyítványai 
o csatornák MSZ-10-311:1981 szabvány szerint végrehajtott víztartási jegyzőkönyvek 
o nyomócsövek nyomáspróba jegyzőkönyvei 
o betonvizsgálat, műtárgy vízzárósági próba MSZ EN 12390-8:2009 szabvány előírásai 

szerint lefolytatott eljárásról készült jegyzőkönyv 
o villám- és tűzvédelmi jegyzőkönyv 
o érintésvédelmi jegyzőkönyv 
o szabványossági nyilatkozat 
o kamerás vizsgálati jegyzőkönyv, amennyiben releváns 
o terhelési próbák jegyzőkönyvei 
o egyéb jegyzőkönyvek 
o a beépített anyagok minősítési bizonylatai (csövek, aknák, stb.) 
o 72 órás vizes üzempróba jegyzőkönyv 
o minőségellenőrzési és minősítési terv dokumentációja 3 pld.-ban 

 

7.9 Műszaki átadás-átvétel: 
A Vállalkozó a mindenkor hatályos jogszabályok alapján köteles az Átadás-Átvételi eljáráshoz 

dokumentációt készíteni, mely tartalmazza: 



73 
 

- a Vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a Létesítmény minden hazai jogszabályi és szabvány 

előírásnak megfelel 

- a Tervező nyilatkozatát arról, hogy a Létesítmény a tervek szerint valósult meg, vagy az attól 

történő eltéréssel is megfelel a tervezési alapadatoknak és az előírt követelményeknek 

- e-építési napló kinyomtatva minden hozzátartozó jegyzőkönyvvel papír alapon 

- létesítményjegyzék 

- sikeres próbaüzemi jegyzőkönyv és zárójelentés a hozzá kapcsolódó vízvizsgálati 

jegyzőkönyvekkel együtt 

- szükség esetén nyomáspróba, nyomáspróba, és/vagy ipari kamerás vizsgálatok jegyzőkönyvei 

- megfelelőséget igazoló negatív vízminták jegyzőkönyvei  

- egyéb vizsgálatok: pl. próbakocka töréstesztje, tömörségi vizsgálat, stb. jegyzőkönyveit, 

- az illetékes Hatóságok, illetve közmű üzemeltetők hozzájáruló nyilatkozatai 

- beépített eszközök, anyagok és berendezések megfelelőségi igazolása 

- Magyar nyelvű kezelési- és karbantartási utasítás, gépkönyvek, munka- és egészségvédelmi 

előírások 

- rendszert igénybe vevő lakossági névsor (relevancia esetén) 

- táblázatos és szerkeszthető formában az épített műveket vagy létesítményeket tartalmazó listát –

létesítményjegyzéket-, helyszínenkénti bontásban (vonalas létesítmények esetén utca szintig 

lebontva), megjelölve anyag, méret (átmérő), kiterjedés (hossz) jellemzőket, bekötésszámot, 

valamint a műtárgyak, gépek, berendezések listáját amortizációs kulcsok szerint. 

- tételes vagyonleltár (műtárgyak, berendezések, vezetékek, mérte, típus, méret, gyártási számok, 

átmérő, hossz, illetve Ár (ezer Ft)) az önkormányzati aktiváláshoz és a műszaki nyilvántartáshoz 

- gépek, berendezések listája (beépítés helye, db, típus/járókerék, gyári száma, mérete, anyaga, 

teljesítménye (kW), csatlakozások mérete) 

- gépek és szivattyúk dossziéja (tartalma: eredeti és magyar nyelvű gépkönyv, minősítési 

bizonyítvány és egyéb, a gyártó által mellékelt dokumentumok) 

- bemérési, érintésvédelmi jegyzőkönyvekkel, minősítő okiratokkal 

- tartalék- és pótalkatrészek, speciális szerszámok listája 

 

7.10 Műszaki átadás-átvételi dokumentáció 

A műszaki átadás-átvételi eljárásra azt követően kerülhet sor, hogy a Vállalkozó a tervezett időpontot 

megelőzően 14 nappal a Mérnök rendelkezésére bocsátotta a műszaki átadás-átvételi dokumentációt, azt 

a Mérnök felülvizsgálta és nem talált benne olyan hibát, hiányosságot, ami a Létesítmény/ Szakasz nem 

megfelelő minőségére utalna, vagy veszélyeztetné a Létesítmény biztonságos üzembe helyezését. 

A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentációt a Vállalkozónak kell elkészítenie és nyomtatásban, 

kötetekbe rendezve kell benyújtania a Mérnök számára. A teljes dokumentáció minden részét 

felülvizsgálat céljából 1-1 pld-ban papír alapon benyújtani, majd a javítások, véglegesítés és kiegészítések 

után minimum 1 eredeti és 2 másolati péládnyban papír alapon, valamint elektronikus formában is 

 

Vállalkozó Nyilatkozatai 

   Tervezői és Kivitelezői nyilatkozat 

Szabványossági – egyenértékűségi – nyilatkozat, illetve nyilatkozat a tervezés-kivitelezés 

műszaki specifikációs alapjáról  
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   Nyilatkozat zöldkárokról, növény és fakivágások pótlásáról 

   Nyilatkozat a bontási- és építési hulladékok ártalmatlanításáról 

Megvalósulási tervdokumentáció a 4.7.5.9. pont szerint, mellékelve az alábbi részeket: 

   Átnézetes helyszínrajzok az elkészült létesítményekről 

   Beépített termékek megfelelőségi nyilatkozatai 

   Minőségterv szerinti minőségellenőrző és minősítési vizsgálatok jegyzőkönyvei 

   Megvalósulási térkép 

   Nyíltárkos geodéziai bemérés (ITR és Microstation - .dgn) digitális formában 

   Geodéziai bemérés nyomtatott formában 

   Geodéziai bemérési jkv. (adatkigyűjtéssel, darabszám és hossz-kimutatás) 

   Geodéziai hossz-szelvény elektronikus formában 

   Geodéziai hossz-szelvény nyomtatott formában 

   Csomóponti kialakítások tételes szerelvény kimutatással  

   Vízfolyás keresztezések keresztszelvénye 

   Közút, vasút, más távvezeték keresztezések keresztszelvénye  

Fotódokumentációk 

Műszaki átadás-átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok 

   Gépészeti és elektromos berendezések üzempróbái  

   Terhelés nélküli próbák 

   Nyomáspróba jegyzőkönyv  

   Vízminőség vizsgálati (negatív vízminta próba) jegyzőkönyv, vízzárósági vizsgálati jkv. 

Az elkészült rendszert bemutató dokumentumok 

Műszaki leírás (a megvalósult állapot műszaki leírása) 

Vagyonleltár településenkénti bontásban, az önkormányzati aktiváláshoz és a műszaki 

nyilvántartáshoz 

Bekötés lista  

Tervegyeztetéskor az Üzemeltető által kért külön dokumentáció 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi minősítések és nyilatkozatok 

Utasítások, kézikönyvek, útmutatók tervezete 

   Próbaüzemi terv 

   Ideiglenes kezelési utasítás 

   Hálózati rendszer dokumentáció 

Az üzemeltető személyzete számára tartott/ tartandó képzés anyaga 

Üzemeltetési (esetleg használatbavételi, forgalombehelyezési) engedély megszerzéséhez 

szükséges dokumentációk (az üzemi próbákról felvett jegyzőkönyvekkel), munkavédelmi 

minősítések, stb.  

Építési napló mellékletekkel, jegyzőkönyvekkel 

 

A munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi nyilatkozat, munkavédelmi bejárás, amely 

akkor teljes, ha a vonatkozó jogszabályok és szabványok szerint készült, így többek között: 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
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• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

• 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a vízügyi biztonsági szabályzat kiadásáról 

• 61/1999. (XII. 1.) EÜM rendelet a biológiai kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről 

• 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) 
EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról  

• 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

Az átadott dokumentáció felülvizsgálatára a Mérnöknek 14 napja van. Ezt követően a Vállalkozó – 

amennyiben szükséges – a dokumentációt a Mérnök észrevételei alapján javítja és kiegészíti, majd a 

Mérnök írásos igazolást ad ki az átadás-átvételi dokumentumok hiánytalan benyújtásáról, átvételéről.  

Amennyiben az átadott dokumentáció alapján a Mérnök úgy ítéli meg, hogy a létesítmény biztonságosan 

próbaüzem alá helyezhető, ennek mind szerződéses, mind műszaki feltételei adottak, a Vállalkozó az 

érintett felek egyidejű írásban történő értesítésével kitűzi a Próbaüzem és a Műszaki átadás-átvételi eljárás 

időpontját.  

 

7.11 Műszaki átadás-átvételi eljárás 

A műszaki átadás-átvételi eljárásra azt követően kerülhet sor, hogy a Vállalkozó a tervezett időpontot 

legalább 14 nappal megelőzően megküldte az erről szóló értesítést, a Mérnök átvizsgálta, a Vállalkozó 

véglegesítette, kiegészítette a műszaki átadás-átvételi dokumentációt, ennek keretében különösen az Átvételt 

megelőző tesztek és vizsgálatok jegyzőkönyveit, és a Próbaüzemi tervet.  

Amennyiben egy adott szakasz esetén próbaüzemre nem kerül sor, a műszaki átadás-átvételi eljárásra az 

Átvételt megelőző tesztek és vizsgálatok sikeres lefolytatását követően kerül sor.  

 

 

7.12 A végleges műszaki átadás-átvételre vonatkozó követelmények 
 

Minimális elvárás: 

- Tervezési alapadatok (a kezelt víz mennyisége és minősége, vízminőségi előírások és határértékek) 
- A telep leírása, a telep technológiájának ismertetése 
- A telep infrastruktúrájának ismertetése 
- A telep beüzemelésének fázisai, módja 
- A műtárgyak üzemeltetésének és karbantartásának leírása 
- Munkabiztonság, tűz- és munkavédelem, ennek leírása az alkalmazottak és a felszerelés 

vonatkozásában 
- A gépi berendezések ismertetése 
- Javasolt mintavételi terv, a laboratóriumi mérések részletezése 
- A folyamatirányító rendszerben minden egyes műtárgyhoz, berendezéshez magyarázó szövegeket 

kell beilleszteni. A magyarázó szövegeknek tartalmában meg kell egyezni a próbaüzemi kezelési 
utasításban szereplőkkel.  

- Az összes gépre vonatkozó kezelési és karbantartási adatot is át kell adni. A Vállalkozó kiad egy 
géplistát, és minden géptípushoz egy kezelési/karbantartási utasítást.  

- zöldkárok, fakivágások, növény pótlások teljes körű rendezéséről szóló zárójelentés 

- aktiváláshoz szükséges költségadatok átadása 
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8. A környezet védelme 
 

Általános esetben és főszabályként a következő alkalmazandó: 

A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Megrendelői követelmények szerint a vonatkozó hatályos jogszabályokban, 

helyi és önkormányzati rendeletekben, szabályzatokban és a létesítésre kiadott hatósági engedélyekben foglalt 

előírásoknak, így környezet- és természetvédelmi követelményeknek megfelelő megoldást tervezzen és betartsa a 

kivitelezésre vonatkozó előírásokat. 

A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, továbbá a terveket és előírásokat úgy kell meghatároznia, 

hogy azok a környezet bármely elemét a lehető legkisebb mértékben vegye igénybe, vagy terhelje, és 

megfeleljen a Felhívásban foglalt vonatkozó előírásoknak. A szerződés teljesítése során úgy kell eljárni, 

hogy a környezet védelmére vonatkozó jogszabályi, valamint a vonatkozó engedélyekben szereplő 

hatósági, szakhatósági előírások és megrendelői követelmények mind a létesítményre nézve (pl. 

védőtávolságok, stb..), mind a kivitelezési tevékenységre nézve, mind létesítmény üzemeltetési 

paramétereire (kibocsátások, stb..) nézve teljesüljenek.  

A Vállalkozó csak olyan megoldásokat alkalmazhat, amelyek a jogszabályokban, hatósági engedélyekben 

szereplő határértékeknél kisebb környezet-terhelést jelentenek. Csak olyan anyagok és megoldások 

tervezhetők és alkalmazhatók, amelyekkel a Létesítmény üzemeltetése során a hatályos jogszabályokban, 

helyi rendeletekben foglalt és a hatósági engedélyekben előírt környezetvédelmi követelmények 

teljesíthetők. 

Ezen általános követelmény vonatkozik mind a betervezésre és beépítésre kerülő termékek és 

megoldások kiválasztására, mind a kivitelezés és a próbák során alkalmazott eszközökre, berendezésekre, 

módszerekre, mind az üzemeltetés során alkalmazandó, használandó anyagokra, vegyszerekre, várható 

környezeti hatásokra. 

A Vállalkozó a környezet védelme érdekében nem használhat fel semmilyen olyan anyagot, amelyből akár 

rövid, akár hosszútávon képződhet/kioldódhat az egészséget, vagy a környezetet veszélyeztető ágens, 

vagy pedig más módon jelentene a megengedettnél nagyobb szintű terhelést környezetére. A 

kivitelezésnél használt vegyszereket, kenőanyagokat, üzemanyagokat, stb. a vonatkozó biztonsági 

előírásoknak megfelelően kell tárolni és használni. Azokat jól láthatóan meg kell jelölni, és egyéb 

anyagoktól elkülönítve kell tárolni. A maradék ilyen anyagokat össze kell gyűjteni, és megfelelő módon 

kezelni. 

A kivitelezés során a Vállalkozónak kiemelt figyelmet kell fordítania a haváriák, környezeti káresemények 

megelőzésére, elkerülésére, bekövetkezés esetére pedig intézkedési tervvel kell rendelkeznie. 

Bekövetkezett környezetszennyezés esetén a Vállalkozónak ehhez megfelelő képzettséggel és 

jogosultsággal rendelkező szakember/ szervezet bevonásával, útmutatása alapján a károk felszámolását 

azonnal meg kell kezdenie, a szennyezés, kár kiterjedését meg kell akadályozni, illetve minimalizálni kell. 

A haváriák, károk bekövetkezéséről és a továbbiakkal kapcsolatos teendőket illetően az illetékes 

katasztrófavédelmi, illetve környezetvédelmi szervet azonnal értesítenie kell. 

A Vállalkozónak a munkaterülethez vezető és az általa igénybe vett járdákat, közutakat, és közterületet 

tisztán kell tartania, napi szinten takarítania/ tisztítania kell. 

A járműveken történő normál közúti szállítás során a KRESZ előírásai szerint kell eljárnia, ügyelni kell a 

platón szállított anyag takarására, elszóródás esetén a lehullott anyagokat, továbbá a kerekkel fel- és 



78 
 

széthordott sár és egyéb szennyeződést folyamatosan el kell távolítania a burkolatról. Esős időben ezt a 

munkát késedelem nélkül el kell végezni, mivel a sáros úton megnő a csúszásveszély. 

Veszélyes anyagok és hulladékok szállítását csak erre engedéllyel rendelkező szervezet megfelelő 

göngyölegben és járművel végezheti. 

A Vállalkozó csak érvényes műszaki okmányokkal rendelkező, kifogástalan műszaki állapotú, megfelelően 

karbantartott és ellenőrzött gépekkel végezheti az építést. A gépek csak a vonatkozó jogszabályokban 

rögzített határérték alatti szennyezőanyag kibocsátásúak lehetnek. A meghibásodott, csöpögő stb. gépek 

a munkából kivonandók és megfelelő járművel pótlandók. 

A Vállalkozónak tisztán kell tartani a munkaterületet, annak környezetét, valamint azokat a területeket, 

amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint.  

A környezetvédelmi követelmények figyelembevételét és kielégítését a Kiviteli terv külön fejezetében, 

vagy az organizációs tervfejezetben kell külön bemutatni, dokumentálni. Az organizációs tervezés során 

előre meg kell tervezni, kikell választani a felvonulási területeket, a szállítási útvonalakat, anyag/ föld/ 

hulladék átmeneti tárolására szolgáló területeket, sávokat, víztelenítési útvonalakat, és minden egyéb olyan 

paramétert, amely a környezet és a védett objektumok védelme szempontjából hatással bír.  

Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a természetes, vagy épített 

környezetben (szállítás, tömörítés, döngölés, vibrálás, stb.) Vállalkozó köteles a várható hatásterületet 

meghatározni. Amennyiben a meghatározott hatásterületen belül védendő objektumok vannak, azok 

állapotát a Vállalkozónak fel kell mérnie, dokumentálnia kell, a védelembe helyezéshez a szükséges 

intézkedéseket foganatosítani kell. 

Az előírtak be nem tartása miatt keletkezett mindennemű kárt a Vállalkozónak saját költségén a 

jogszabályok keretei között a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítania, az erre visszavezethető 

kivetett bírságokat, kártérítést a jogosultaknak meg kell fizetnie. 

 

8.1 Víz- és talajvédelem 

A Vállalkozónak a víz- és talajvédelemmel kapcsolatban többek között az alábbiak szerint kell eljárni:  

 A kiviteli munkák során fokozott figyelmet kell fordítani a talaj (földtani közeg) és a felszín alatti 
vizek szennyezésének megelőzésére. Az olajjal működő gépek, berendezések alá, ha azokból 
csepegés észlelhető, tálcát kell elhelyezni. 

 A kivitelezés során a Vállalkozónak be kell tartania a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet – a 
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 
– 4. számú mellékletében foglalt szállító vezetékek védőterületeinek és védősávjainak 
méretezéséről szóló előírásokat. 

 Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területről a felszíni 
vizeket megfelelő módon távol kell tartani, illetve el kell vezetni.  

 A munkaárkok, munkagödör víztelenítéséből származó vizek mennyiségét és várható minőségét 
a víztelenítés tervezésénél számításokkal, mérésekkel meg kell határozni. A víztelenítésből 
származó vizeket a munkaterületről megfelelő módon, megfelelő befogadóba történő bevezetéssel 
– a befogadó kezelőjének hozzájárulásával - el kell vezetni. Felszíni vízbe történő bevezetéshez a 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet általános védettségi kategóriára előírt 
határértékeket kell kielégíteni 
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 A keletkezett kommunális szennyvizeket zárt módon kell gyűjteni, amelynek ártalmatlanítását 
szakszolgáltató (leürítőhely, szennyvíztelep) végezheti. Gyűjtéséről, elszállításáról, 
ártalmatlanításáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 

 

8.2 Természetvédelem 

A Vállalkozónak természetvédelemmel kapcsolatban többek között az alábbiak szerint kell eljárni:  

- Általános szabályként: ha a tervezett vízi-munka természetvédelmi oltalom alá tartozó (pl. 
NATURA 2000 területet) érint, a megoldás megtervezésénél, a megvalósítás engedélyeinek 
megszerzése során az illetékes szakhatóság előírásait megismerve kell eljárni, a végzett munka 
során azokat maradéktalanul be kell tartani. 

- A tervezés és a kivitelezés (technológia, logisztika) során tekintetbe kell venni az országos, 
illetve a helyi természeti védelem alá eső területeket, objektumokat, fákat, nővényeket. 
Favágás csak elkerülhetetlen esetben, az illetékes hatóság engedélyével végezhető. 

- A kivitelezés előtt meg kell jelölni a vágásra kerülő fákat, jelöléssel és mechanikai védelemmel 
kell ellátni a védendő fákat. A kivágott fákat, a HÉSZ, illetve az illetékes hatóság előírásai 
szerint fajtaazonos módon pótolni kell. 

- Fás, bokros területen irtási munkákat lehetőség szerint költési időszakon kívül kell végezni. 
Védett madár fészkelése esetén az érintett fát a fiókák kirepüléséig kivágni tilos. 

- A felvonulási és anyagtárolási felületek kiválasztásakor kerülni kell a gyep művelési ágú 
ingatlanokat, a természeti védelem alá eső területek sem felvonulási területként, sem 
anyagtárolásra nem használhatók. 

- Mind a belterületen, mind a külterületen a munkálatokkal sérült zöldfelületet helyre kell 
állítani. Az előkészítést, gyep-művelési ágú területen őshonos, máshol egyéb fűmagkeverékkel 
történő újravetést, sarjasztást, bokros, fás területeken a települési kertépítésszel egyeztetett 
vissza növényesítést jelent, így biztosítva a terület eredeti állapotának visszaállítását. 

 

 

8.3 Építési hulladék kezelésére vonatkozó követelmények 
 

A Vállalkozónak a keletkező hulladékokkal kapcsolatban többek között az alábbiak szerint kell eljárni:  

- A Vállalkozó köteles a tevékenységéből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró 
módon, szelektíven, veszélyes hulladékok esetén veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben 
meghatározott módon gyűjteni. A kivitelezés területén a veszélyes hulladékok átmeneti 
gyűjtésére munkahelyi gyűjtőhelyet kell kialakítani. 

- Az építési és bontási hulladékok kezelését a többször módosított 45/2004. (VII.26.) BM-
KvVM együttes rendeletnek megfelelően kell elvégezni. 

- A Vállalkozónak már a tervezés során, a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációban 
be kell mutatnia az építési munkálatok során keletkező építési-bontási hulladékok várható 
mennyiségét, EWC kódját, kezelésének, hasznosításának módját, a hulladékkezelők 
megnevezésével. 
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- A kivitelezés során keletkező hulladékokat — amelyek jegyzékét a többször módosított 
72/2013.(VIII.27.) VM. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza — elkülönítve, a környezet 
károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. A keletkező 
hulladékokat a kezelésre engedéllyel rendelkező vállalkozónak (vállalkozásnak) kell átadni. 

- A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok 
kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés, komposztálás) illetve 
hasznosítónak való átadás fogadható el. 

- A keletkező veszélyes hulladékok dokumentálását, bejelentését a mindenkor hatályos 
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell végezni. 

- A keletkező hulladékokról a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást kell 
vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a hatóság felé teljesíteni. A 
nyilvántartásban fel kell tüntetni a hulladék megnevezését, EWC kódját, a keletkezett 
mennyiséget, az átvevő hulladékkezelőt és az átadás-átvétel időpontját. 

- A hulladékok csak környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek 
adhatók át. 

- Az építési munkák befejezése után a felvonulásra, anyagtárolásra igénybe vett területet 
rendezni kell, eredeti állapotába vissza kell állítani. Az építtető és a kivitelező együttesen felel 
azért, hogy az építmény környezetéből a kivitelezési tevékenység során keletkezett építési 
hulladékot a külön jogszabályban meghatározott módon elszállíttassa, a környezet és a terep 
felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott károkat 
megszüntesse. 

- Az építés során keletkező hulladékok kezelésének igazolása céljából a műszaki átadás-átvételi 
eljárásban be kell nyújtani a hatóság kirendeltségére a hulladékkezelők átvételi igazolásait, a 
vonatkozó általános hulladékgazdálkodási jogszabályok alapján. 

- Havária helyzet esetén, amennyiben a környezet szennyezésének veszélye, vagy szennyezése 
fennáll, haladéktalanul, intézkedni kell a veszélyhelyzet, illetve a szennyezés megszűntetéséről 
és egyidejűleg értesíteni kell az illetékes környezetvédelmi és  természetvédelmi továbbá az 
illetékes vízügyi hatóságokat. 

- A tevékenység felhagyási munkálatait környezetszennyezést és károsítást kizáró módon kell 
végezni. 

- Az engedélyezett tevékenység, vagy egy részének felhagyása esetén az engedélyes köteles a 
hatóság egyetértésével biztonságossá tenni, illetve ártalmatlanítás/hasznosítás céljából 
eltávolítani a berendezéseket, építményeket, épületeket, a tárolt hulladékokat, anyagokat. 

 

 

8.4 A zajvédelemre vonatkozó követelmények 

A Vállalkozónak a zaj-, rezgéskibocsátással kapcsolatos intézkedéseinek meghozatalakor többek között 

az alábbiak szerint kell eljárni:  

- Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a szállító útvonalak mentén a tehergépjárművek forgalma 
által, valamint az építési munkák, és a tevékenység üzemeltetése által okozott zajterhelés a 
területre érvényes határértékeket nem haladhatja meg.  
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- Az adott település Helyi Építési Szabályzata alapján ki kell jelölni a zajvédelem szempontjából 
érzékeny területeket, és a kivitelezés során be kell tartani a rájuk vonatkozó határértékeket. 

- A Vállalkozó a szállításból és a munkaterületen várható rezgések, dinamikus hatások 
tekintetében az organizációs bejárás során fel kell mérje, hogy alkalmazandó eszközei, építési 
módszerei okozhatnak-e kárt a környező épületekben, építményekben. Amennyiben ennek 
lehetősége fennáll, a Vállalkozó köteles  

o egyfelől az eszközök és módszerek hatásterületét az organizációs terven kijelölve a 
veszélyeztetett objektumok védelembe helyezése érdekében szükséges intézkedéseket 
foganatosítani (amelyekkel a károsodás megelőzhető) és az objektumok állapotát 
folyamatosan vizsgálni 

o másfelől a munkaterület átadás-átvételi eljárását megelőzően köteles a veszélyeztetett 
épületek, építmények állagát felmérni, dokumentálni a munka során, bekövetkezett 
károkozás felelősségének tisztázása érdekében 

- A beruházás során az alábbi zajterhelési értékek betartása: 

-  

 Határérték (LTH) as LAM megítélési szintre 

(dB) 

nappal 7-18 h éjjel 18-7 h 

Környező védendő homlokzatok előtt 

10 m-en belül munkanapokon 
100 30 

Környező védendő homlokzatok előtt 

10 m-en belül munkaszüneti-, ünnep- és 

pihenőnap 

30 30 

 

 

8.5 Rezgésvédelemre vonatkozó követelmények 

- Annak a ténynek a vizsgálata, hogy a rezgéssel és/vagy dinamikus hatásokkal járó munkák 

okozhatnak-e valamilyen kárt a környezet létesítményeiben. 

- A hatásterület kijelölése vizsgálattal, számítással, kísérlettel, vagy egyéb módon. 

- Intézkedési javaslat készítése a károkozás kiküszöbölésére. 

 

8.6 Légszennyező anyagokra vonatkozó követelmények 

A Vállalkozónak a levegővédelemmel kapcsolatos intézkedéseinek meghozatalakor többek között az 

alábbiak szerint kell eljárni:  

 A szerződés teljesítése során a Levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Korm. r. előírásait be 
kell tartani. 

 A közúti szállítás során a kiporzást a lehető legkisebb mértékűre kell visszaszorítani, a 
tehergépkocsik ömlesztett rakományát le kell fedni.  

 A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a 
másodlagos porszennyezés megelőzése érdekében. 



82 
 

 A létesítés során üzemelő munkagépek kipufogói által okozott légszennyezést alacsony emissziójú 
munkagépekkel és azok gazdaságos kihasználásával kell a minimumra csökkenteni olyan 
esetekben, ha a környezet védettsége ezt indokolja. 

 

- Az építés során keletkező légszennyező anyagok mennyiségének meghatározása a 49/2006. 

(XII. 27.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelettel módosított 4/2011.(I.14.) VM rendelet 

alapján.  

- A hivatkozott rendelet 1.1 számú mellékletében feltüntetett légszennyezettség egészségügyi 

határértékeinek a betartása. 

- A légszennyező források üzemeltetése az elérhető legjobb technika alkalmazásával melyeknek 

nincs túlzott költségigénye.  

- A levegő terhelést okozó anyagok felhasználásának minimalizálása. 

- Az eljáráshoz szükséges anyagok és energia hatékony felhasználása. 

- A kibocsátások megelőzése, ezek kockázatának minimalizálása. 

- A balesetek megelőzése, környezeti következményeinek minimalizálása. 

 

8.7 A zöld szempontok figyelembevételére vonatkozó követelmények 
 

- A KEHOP-os rendezvények környezettudatos körülményeinek biztosítása. 

- Az építés helyigényének minimalizálása. 

- A másodnyersanyag felhasználásának maximalizálása. 

- A projekttel kapcsolatos eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzése során a 

környezetvédelmi szempontok figyelembevétele. 

- Jelentések, dokumentációk kötelező kétoldalas nyomtatása, újrahasznosítható papír 

használata, az elektronikus dokumentáció áramlás előtérbe helyezése. 

- A Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az 

elektronikus út előnyben részesítése, csak a felek által elfogadott utolsó verziók nyomtatása. 

- A kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása. 

- Ajánlatkérő előírja, hogy a kivitelező gondos munkavégzés során köteles figyelmet fordítani 

arra, hogy megfeleljen a Támogatási szerződés fenntarthatósági célkitűzései között szereplő – 

összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése terén vállalt – kötelezettségnek. 
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9. Egyéb előírások 
 

9.1 Régészet 
 

A Megrendelő az építési munkákkal érintett területeken régészeti próbafeltárást, megelőző feltárást nem 

végeztetett. 

 

Vállalkozó köteles együttműködni az illetékes múzeumi igazgatósággal, és/vagy örökségvédelmi 

hivatallal, - hatósággal. Amennyiben bármely tanulmány vagy szakfelügyelet, illetve feltárás elkészítése 

vagy elvégzése az ajánlat adása előtt kerül előírásra, úgy annak költsége és határideje a Vállalkozót 

kockázati körében kezelendő, azzal kapcsolatban igénnyel nem élhet. Szükség esetén a Vállalkozó köteles 

a szükséges szerződéseket megkötni és finanszírozni. Esetleges feltárások időbeni elhúzódása esetén a 

Vállalkozó kellő alátámasztás esetén a Megrendelő jóváhagyással módosíthatja ütemtervét. 

 

Ha az építési munka során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, az azt felfedező köteles a tevékenységet 

azonnal abbahagyni. Ilyen esetben a Vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni az illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjének. A jegyző a bejelentés alapján köteles az illetékes múzeumot és a tevékenység 

jellege szerinti illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni. A Vállalkozó az illetékes múzeum 

nyilatkozatának kézhezvételéig köteles a tevékenységét szüneteltetni és a helyszín és a lelet őrzéséről – a 

felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző, az illetékes múzeum, vagy az örökségvédelmi Hivatal 

intézkedéséig gondoskodni. A további teendőket és az azokkal kapcsolatos feladat és hatásköröket a 

kulturális örökség védelméről szóló, mindenkor hatályos törvény rögzíti.  

 

9.2 Lőszermentesítés 
Ha a Vállalkozó az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy 

hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az adott területen az építési munkát haladéktalanul 

felfüggeszteni és bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek. 

A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt tűzszerész feladata. 

A kirendelt tűzszerészen kívül más személynek tilos a robbanótesthez hozzányúlnia vagy azt 

elmozdítania.  

 

9.3 Geodézia, kitűzések, felmérések.  
 

A megvalósítandó létesítmények kitűzése és helyszínének megfelelő felmérése a Vállalkozó feladata.  

A Vállalkozó a műszaki megvalósítási dokumentáció (kiviteli terv) készítése során minden adatot köteles 

ellenőrizni, a bizonytalan nyomvonalú vezetékeket szükség esetén bemérni vagy feltárni. 

Sem a tervezés, sem a kivitelezés során a Vállalkozó nem hivatkozhat semmilyen, geodéziai felmérés, vagy 

kitűzésből eredő hibára vagy hiányosságra.  

 

A Vállalkozó feladatát képezi továbbá a megvalósult létesítmények bemérését is, melyet Megvalósulási 

Tervdokumentáció részeként, abban felhasználva szerepeltetni kell.  

 

A Vállalkozó felelőssége minden az általa végzett építési munka következményeként más építményben, 

létesítményben, a kivitelezésnek felróható okból bekövetkezett állagromlás kijavítása. 
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A későbbi ellentmondások és félreértések elkerülése érdekében a Megrendelői követelmény, hogy a 

Vállalkozó készítsen a Létesítmény kivitelezésekor érintett, vagy feltehetően érintett építményekről, 

épületekről fényképes, dátummal ellátott és pontos beazonosítást tartalmazó állapot felmérési 

dokumentációt.  

Amennyiben ilyen dokumentáció nem készül, továbbá az a Mérnök és Megrendelő részére az adott terület 

kivitelezési tevékenységének megkezdése előtt nem kerül megküldésre, úgy a Megrendelő nem tud 

elfogadni a Vállalkozó ilyen irányú felelősségének kizárásával kapcsolatos érvelést, vagy dokumentációt.  

Az állapotfelvétellel kapcsolatos egyéb formai és tartalmi előírást a Megrendelő nem tesz, de bármely az 

állapotfelvétel hiányaira vagy annak félreértésére visszavezethető vita esetén a helyreállítás költsége a 

Vállalkozót terheli. 

 

9.4 Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások 
 

A munkavégzés helyszínén, vagy amennyiben ez nem lehetséges a nagyobb volumenű építési 

tevékenységek helyszínéhez közel, a Vállalkozó irodájával egy épületben biztosítani kell a Mérnök részére 

helyszíni munkavégzés céljából olyan helyiséget, mely: 

- kulccsal zárható,  

- legalább 1 db íróasztal, legalább 1 db irattároló szekrénnyel, illetve 2 db irodai forgószékkel, vagy 

tárgyalószékkel fel van szerelve 

- biztosított legyen a hálózati elektromos áram és internet elérés 

- fűtő és hűtőberendezéssel rendelkezzen 

- a helyiség fenntartása és takarítása biztosított legyen 

- munkavégzéshez szükséges természetes fény, illetve szellőztetés biztosított legyen 

- legalább 1 db személyautó parkolása biztosított legyen a kijelölt helyszín 100 méteres körzetében 

A fentieken túl továbbá a kijelölt helyiségen kívül, de épületen belül biztosítani kell ivóvíz minőségű 

hideg- és melegvíz, továbbá a toalett használatát és alapvető higiéniai szükségletek kielégítését. 

 

A Mérnök munkavégzéséhez biztosítani kell a szükséges munkavédelmi eszközöket, illetve a Mérnök 

helyszíni ellenőrzései során a szükséges mérőeszközök ideiglenes használatát. 

A fenti szolgáltatásokat a Létesítmény teljes körű átadás-átvételét követő 15 napig kell biztosítani.  

 

9.5 Technológiai leírások, képzés-betanítás 
 

9.5.1 Üzemeltető személyzetének képzése és betanítása 

 

Az átadás átvételi eljárás előtt, az a megépült Létesítmény megfelelő és szakszerű üzemeltetésével 
kapcsolatban a Vállalkozónak képzést kell tartania az Üzemeltető által kijelölt személyek részére. A kijelölt 
személyek nem haladhatják meg szerződésenként a 30 főt.  
A Vállalkozó köteles a képzés anyagát előzetesen megküldeni az Üzemeltető részére, aki azt kézhezvételt 
követő 10 napon belül véleményezheti. Az üzemeltető által tett jogos észrevételeket és megjelölt 
hiányosságokat a Vállalkozónak figyelembe kell vennie.  
Az átadás- átvételi eljárás a képzés megtartása hiányában nem zárható le.  
 
A képzés során legalább az alábbiaknak meg kell felelni: 

- A kezelő ismereteinek bővítése a technológiai felügyelet, a telep kezelése és karbantartása 

területén. 
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- A vállalkozó részéről történő tájékoztatás legkésőbb az elvégzendő üzempróbák megkezdése 

előtt, jelezve a képzés kezdő időpontját, időtartamát és a képzésben résztvevők létszámát. 

- A képzés két fázisban történő megvalósítása az Üzemeltetővel történő szoros együttműködés 

keretében: 

o 1. fázis: Az üzempróbát megelőzően egyeztetett időpontban kezdődik. A vízmű telep 

teljes személyzetének szól, a megvalósult telep működési elvét és működtetését ismerteti. 

o 2. fázis: Az üzempróbával kezdődik és addig tart, ameddig a Vállalkozó üzemelteti a 

telepet. Minimális tartalom: 

 Üzemeltetés és folyamatirányítás 

 Karbantartási eljárások 

 Laborvizsgálat, mintavétel és analízis-eljárások 

 Jegyzőkönyvek és beszámolók 

 Eljárások vészhelyzet esetén 

 Vezetés és monitoring 

 Leltár és készlet kezelése 

 Elektromos üzembe helyezések 

 Munkavédelem 

- A képzésről oktatási jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a résztvevők aláírásukkal hitelesítenek. 

A képzés magyar nyelven és kizárólag a helyszínen történhet. 

- A Vállalkozó által szükség szerinti audiovizuális eszköz, világítás, diavetítő, stb. biztosítása. 

- A részvétel minden vízmű telepi és szennyvíztelepi dolgozó részére kötelező.  

 

9.5.2 Lakosság-, fogyasztók képzése 

Amennyiben a kivitelezés során olyan mű vagy Egység kerül kivitelezésre, mely nem teljesen automatikus, 
illetve emberi beavatkozást igényelhet, továbbá ennek fenntartására és/vagy üzemeltetésére egy adott 
lakos vagy fogyasztó jogosult vagy köteles, úgy a Vállalkozónak az adott fogyasztót képzésben kell 
részesítenie. A képzésnek ki kell terjednie az adott mű vagy berendezés működtetésével-, karbantartásával 
kapcsolatos, az esetleges felmerülő hibák esetén szükséges lépésekre, a garanciális jogokra és 
kötelességekre, továbbá a baleset-, közegészségügyi- és érintésvédelmi előírásokra.  
 

9.6 Biztonság és egészségvédelem 

Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége. 

A Vállalkozónak a szerződés végrehajtása során mind a tervezés mind az építés során be kell tartania “az 

építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről” szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt minimális 

munkavédelmi követelményeket. 

A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. évi XCIII. 

törvény, a részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott és más külön jogszabályok, az 

egyes veszélyes tevékenységekre (technológiákra) vonatkozóan az illetékes miniszter rendeletével hatályba 

léptetett szabályzatok tartalmazzák (ezek betartása és betartatása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége). 

Már a tervezés szakaszában ki kell jelölni a projekt munka és egészségvédelmi Koordinátor személyét, 

akinek adatait a Munkakezdő jelentésben a Vállalkozó személyzete adatai között meg kell adni. A 

Koordinátor a kivitelezés során is közreműködik. 
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Tekintettel a Vállalkozó munkaszervezetének felépítésére,a projekt munkavédelmi Koordinátor feladata 

elsősorban a tervezésben és kivitelezésben résztvevő gazdálkodó szervezetek munkavédelmi 

tevékenységéért felelős személyek munkájának irányítása és összehangolása révén a Vállalkozó 

munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységének összehangolása, a jogszabályban meghatározott 

feladatok és kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 

A kiviteli tervdokumentációnak egyben, vagy szakági fejezetenként tartalmaznia kell egy munka- és 

egészségvédelmi fejezetet, aminek többek között az adott munkák lehetséges veszélyforrásait és 

kockázatait, ezek étékelését és a kezelésükre/ elhárításukra foganatosított vállalkozói intézkedéseket 

részletesen tartalmazniuk kell.  

A Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy a tervezés és kivitelezés kockázatai, sajátos munkavédelmi 

igényei az alvállalkozók irányában is továbbadásra kerüljenek, azok betartatását a Vállalkozónak 

ellenőriznie kell.  

A Vállalkozó feladata tisztázni a mély- és szerkezetépítési, építéstechnológiai, vízgépészeti, 

épületgépészeti munkák munkabiztonsági és tűzvédelmi sajátosságait, kivitelezési jellemzőit. A kivitelezés 

csak hiánytalan tervdokumentáció és a megfelelő intézkedések meghozatal és betartása mellett folyhat. 

A tervezés során biztosítani kell, hogy az elkészült létesítmény feleljen meg a magyar jogszabályokban és 

szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, előírásoknak.  

9.6.1 Munkavédelmi oktatás 

A kivitelezés megkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó személyzete azt megelőzően munkavédelmi 

oktatásban részesüljön, amit a megfelelő formanyomtatványon a résztvevők aláírásával kell igazolnia. A 

Vállalkozónak a munka- egészségvédelmi tervben foglalt esetekben és rendszerességgel a munkavédelmi 

eligazításokat és oktatást meg kell ismételnie. A Vállalkozó Koordinátorának ellenőriznie kell, hogy az 

alvállalkozók betartják és alkalmazzák a munka- és egészségvédelmi előírásokat, a személyi 

védőeszközöket viselik, oktatásban részesültek.  

Balestek és rendkívüli események jelentése 

A rendszeres előrehaladási jelentéseken kívül a Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a 

Mérnöknek és a hazai előírásoknak megfelelően az összes érintett szervnek a munkahelyen történt 

minden balesetnek, vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka 

előrehaladását, akár nem. Szintén jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben tett. 

Robbanóanyagok tárolása, kezelése, robbantás 

Jelen munkák megvalósítása során robbanóanyagok használata nem szükséges. 

Higiéniai előírások 

A Vállalkozó dolgozói számára megfelelő méretű öltöző, étkező helyiség, WC, mosdók, zuhanyozók 

szükségesek. A Vállalkozónak fel kell mérnie és a Munkaterület átadás-átvételi eljárás keretében meg kell 

állapodnia a Megrendelővel arról, hogy tud-e, illetve hány darab higiénés helyiséget tud személyzete 

számára a munkák idejére biztosítani. A szükséges, de hiányzó létesítményeket a Vállalkozónak magának 

kell – ideiglenes jelleggel – biztosítania. Ezen szociális felvonulási létesítmények üzemeltetéséért teljes 

egészében a Vállalkozó felelős. 

Oltások 
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A Vállalkozónak szükség esetén gondoskodnia kell a dolgozók megfelelő védőoltásáról. A Vállalkozónak 

a szakhatóság, vagy a Mérnök kérésére bármikor igazolnia kell, hogy ezen munkavállalói érvényes oltási 

bizonyítvánnyal rendelkeznek. 

Személyi védőeszközök 

A Vállalkozónak munkavállalóit a munka- egészségvédelmi tervben foglaltak szerint egyéni 

védőeszközökkel kell ellátnia, azok használatáról a munkavédelmi oktatás keretében ki kell képeznie. 

Vállalkozónak az alkalmazott személyi védőeszközök megfelelőség-igazolását a munkahelyen kell tartania 

és Mérnök kérésére bemutatnia. 

  

9.6.2 Tűz és katasztrófavédelem 

A Vállalkozó a tervezés során köteles a tűzvédelemre és a robbanásveszélyes környezetre vonatkozó 
jogszabályi előírásokat, tervezési szabályokat betartani, szükség szerint a szakhatósággal egyeztetni, illetve 
a tervet vele jóváhagyatni.  

A Vállalkozó köteles a kiviteli tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó 
jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a 
tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani 

A Vállalkozó köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és 
megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban, különös tekintettel a tűzvédelem és a 
polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakra, és a szabványokban meghatározott 
tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek 
megelőzésének és elhárításának feltételeiről. 

A Vállalkozónak személyzetét a munkavédelmi oktatás részeként, vagy külön tűzvédelmi oktatásban kell 
részesítse, amely megtörténtének a megfelelő formanyomtatványon való igazolása a kivitelezés 
megkezdésének feltétele. 

A kivitelezés során a Vállalkozó felel a kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi, tűz- és balesetmegelőzési 
előírások betartásáért, a munkahelyen szükséges, érvényes felülvizsgálati bizonyítvánnyal rendelkező 
tűzoltó berendezések helyszínen tartásáért.  

Tűzoltó készülékek, felszerelések biztosítása 

A Vállalkozó köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló, jogszabályban, 

szabványban, hatósági határozatban előírt tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, felszereléseket, 

technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az 

oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.  

A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett 

elő, vagy személyi biztonságot veszélyeztet, akadályozza a mentést; a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz 

szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, 

karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – 

használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a Vállalkozót terheli.  

 

Ha a Vállalkozó tüzet vagy katasztrófahelyzetet, illetve azok közvetlen veszélyét észleli, köteles azt 

haladéktalanul jelezni az illetékes szervezetnek. Az egyes eseményekhez tartozó eljáró szervezetek és azok 

elérhetőségének beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó köteles a tűzoltási lehetőséget a kivitelezés 
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során befolyásoló változtatásokat (út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.) az állandó 

készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is 

bejelenteni.  

Munkaterületenként legalább 1-1 darab az ott keletkező tűz oltására alkalmas, érvényes felülvizsgálattal 

rendelkező tűzoltó készüléket kell elhelyezni. 

 

Jogszabály vagy nemzeti szabvány, illetőleg a tűzvédelmi hatóság a meghatározottakon túl további tűzoltó 

készülékek, illetőleg eszközök, felszerelések, anyagok elhelyezését is előírhatja. 

A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely 

közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, a rendeltetésétől 

eltérő célra használni nem szabad. 

Általános előírások 

• A tűz és robbanásveszélyes anyagokat (pl. üzemanyag,) a tűzrendészeti előírásokat megfelelően a 
naptól, csapadéktól védve kell tárolni. 

• A munkaterületen a tűzesetek megelőzése érdekében úgy a generálkivitelező, mint az 
alvállalkozók állományába tartozó valamennyi munkavállalónak maradéktalanul be kell tartania a 
tűzvédelemre vonatkozó 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
kiadásáról szóló és a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásait. 

• A tűzvédelmi feladatok koordinálására Vállalkozónak és minden alvállalkozójának megfelelő 
képzettségű és kellőképpen kioktatott személyt kell kineveznie. 

• Vállalkozónak minden munkaterületre el kell készíteni annak vonatkozó tűzveszélyességi 
osztályba sorolását saját tűzvédelmi szabályzata, illetve az OTSZ vonatkozó előírásai szerint. 

• Az osztályba sorolási dokumentációt – a saját tűzvédelmi szabályzata egy példányával egyetemben 
– a helyszínen kell napra kész állapotban tartani.  

• Tűzveszélyesnek minősül az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási 
hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, 
parázslással, szikrázással jár. 

• Tilos tűzveszélyes tevékenységet végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

• Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmei követelményeknek megfelelő, erre 
a célra alkalmas helyen szabad végezni. 

• Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján 
szabad végezni. 

• A feltételek meghatározását, valamint a tevékenység végzésének időpontját a MEGRENDELŐ 
illetékes képviselőjével minden esetben egyeztetni kell. A tűzgyújtási engedély a 
MEGRENDELŐ jóváhagyó aláírásával lép érvénybe. 

• Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet engedélyezők nevét minden alvállalkozónak be kell 
jelenteni a vállalkozónak.  

• Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenyégre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell tevékenység 
időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött 
munkakörben – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és 
előírásokat. 
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• A 45/2011.(XII.7.) BM rendeletben meghatározott foglalkozási ágakban, illetve munkakörökben 
csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a 
tűzvédelmi szabályokra, előírásokra ellenőrizhető módon kioktatott személy végezhet. 

• A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas 
tűzoltó felszerelést, készüléket köteles készenlétben tartani. 

• A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak 
befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani.  

• A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt, és annak környezetét 
tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 
okozhat. 

• Hegesztési munkáknál fentieken túlmenően be kell tartani a Hegesztési Biztonsági Szabályzat 
vonatkozó előírásait is (143/2004. (XII.22.) GKM rendelet). A munkaterületen kizárólag érvényes 
biztonsági felülvizsgálattal rendelkező (lánghegesztő berendezésnél negyedéven belüli, ívhegesztő 
berendezésnél éven belüli felülvizsgálat) hegesztő-berendezés használható. A felülvizsgálati 
dokumentáció másolatát a helyszínen kell tartani. 

• A munkaterületen dohányozni kizárólag a „DOHÁNYZÓHELY” táblával kijelölt helyen szabad. 
Az elhasznált dohányt, gyufát nem éghető anyagú hamutartóban kell elhelyezni. 

Tűz jelzése 

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt késedelem 

nélkül az üzemeltető által meghatározottak szerint jelenteni vagy az üzemeltetőnek, vagy a tűzoltóságnak. 

Tűzoltóság száma: 105 

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 

• a tűzeset pontos helyét, 

• a tűz jellegét, mi ég, mi van veszélyben, 

• emberélet van-e veszélyben, sérülés történt-e, 

• a bejelentő nevét, munkahelyét, telefonszámát. 

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet – az 

eset észlelésekor – a jelenlevő legmagasabb társasági szintű munkavállaló köteles a hivatásos állami 

tűzoltóságnak késedelem nélkül bejelenteni, és a káreset színhelyét a tűzvizsgálathoz változatlanul tartani. 

Tűz oltása 

A tüzet észlelő személy köteles munkatársait hangos szóval riasztani, a tűz jelzéséről intézkedni, és a 

helyszínen található tűzoltó készülékkel, tűzoltó eszközzel a tűz oltását a tőle elvárható módon 

megkísérelni. 

A riasztott személyek a munkahelyi vezető irányításával kötelesek a tűz oltásában részt venni, a 

nyílászárók becsukásával a tűz továbbterjedését megakadályozni, anyagok, eszközök mentésével a kárt 

csökkenteni. 

Az érintett munkahelyi vezető köteles a tűzoldás vezetőjével az oltást, kárelhárítást elősegítő minden 

adatot közölni, felhívására járművet, eszközt, anyagot, felszerelést a tűzoltóság rendelkezésére bocsátani, 

illetve az irányítása alatt levő munkavállalók szükség szerinti közvetlen részvételét biztosítani. 
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Nem tekinthető tűzesetnek az az esemény, amelyet a tűzoltóság a körülményekre való tekintettel (kis 

kiterjedése, jellege miatt, stb.) nem minősít tűzesetnek. 

9.6.3 Az érintésvédelemmel és a villámvédelemmel kapcsolatos követelmények 

- Az érintésvédelem általános módja: TN-C-S nullázás, előírt helyeken áramvédőkapcsolóval 

kiegészítve. Az áramvédőkapcsoló technológiai fogyasztók esetén nem lehet csoportos 

kialakítású. 

- A törpefeszültség PELV rendszerű lehet.  

- A kiviteli tervek tartalmazzák a szabványoknak megfelelő megoldások előírásait.  

- Az új elosztók „PEN” vezetőjét el kell látni egy alátámasztó földeléssel, melynek eredő 

szétterjedési ellenállása legfeljebb 2 lehet. Minden üzemszerűen feszültség alatt nem álló 

fémszerkezet (korlátok, nagy kiterjedésű fém lapok, hágcsók, stb..) az EPH hálózatba legyen 

bekötve. Az EPH pontra kell rákötni a műtárgyak, épületek, építmények betonalap vasalását, mint 

betonalap földelést. 

- A tápkábelek mellé a teljes nyomvonalon el kell helyezni egy-egy  12 mm köracél földelő 

vezetéket min. 20 cm hosszú átlapolással, amelyeket csatlakoztatni kell az épületek körül 

kialakított földelő hálózathoz. 

- Minden, üzemszerűen feszültség alatt nem álló fémszerkezetet az érintésvédelmi rendszerbe be 

kell kötni. A nagyméretű mozgó szerkezeteket (pl. fém ajtók) flexibilis kötéssel kell ellátni. 

- A magasépítési létesítmények villámvédelmét kiszolgáló villámvédelmi rendszert az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint kell kialakítani. 

- A túlfeszültségre érzékeny berendezések védelme érdekében megfelelően lépcsőzött és koordinált 

túlfeszültség elleni védelem kialakítása szükséges.  

- Villámvédelmet az MSZ EN 62305 szabvány előírásai szerint kell kialakítani, különös figyelmet 

fordítva az agresszív környezeti hatásra. 

- Földelők kiválasztása esetén a betonalap földelőt kell előnyben részesíteni. 

- A villámvédelmi felfogók, levezetők, földelők, rögzítő elemek és kötések esetén egyaránt 

minősített gyártmányokat kell alkalmazni. Egyedi megoldás csak abban az esetben lehetséges, ha 

gyártmány a szükséges feladatra nem létezik. 

 

9.7 Szerzői jogok 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa elkészített tervek és kapcsolódó dokumentációk az adott 

tervezési tevékenység ellenértékének kifizetésével a Megrendelő tulajdonába kerülnek és azokat 

korlátozás nélkül felhasználhatja.  

 

9.8 Terület használat 
 

A Megrendelő a Vállalkozó részére területet nem biztosít. Amennyiben a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban a Vállalkozónak igénye merül fel, úgy az általa kiválasztott terület tulajdonosával állapodhat 

meg a terület használatával kapcsolatban. 

A Vállalkozó felelőssége: 

- A szükséges felvonulási területekről történő gondoskodás, szükség esetén az engedélyek 

beszerzése, a bérleti szerződések megkötése, stb., mindezek költségeinek felvállalásával együtt. 

- Előkészítésénél, ill. használatánál a természet-, a környezet- és az egészségvédelmi előírások 

szigorú betartása. 
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- A felvonulási létesítmények elbontását követően a hely eredeti állapotának-, vagy a bérbeadójával 

egyeztetett módon történő helyreállítása és visszaadása.  

- Minden további előírás, közműhasználat, az adott tulajdonossal kötött szerződésben kell 

szabályozni. 

 

A vállalkozó által, a szerződéses cél elérése érdekében tervezetten igénybe vett területek kizárólag az adott 

terület tulajdonosa és/vagy kezelője által kiadott írásos hozzájárulás mellett lehetséges. Ennek beszerzése 

a Vállalkozó kockázati körébe tartozik.  

Önkormányzati tulajdonú területek esetében a Vállalkozónak nem kell számolnia egyéb, a terület 

használatával kapcsolatos költséggel, ellenben minden egyéb esetben ennek költségeit figyelembe kell 

venni ajánlatának megadásakor.  

A területek használata után, amennyiben ez előzetesen rendezésre nem került, jegyzőkönyvet kell 

felvenni, mely tartalmazza a Vállalkozó által esetlegesen okozott károk és azok helyreállításának módját 

és határidejét. A jegyzőkönyvet mind a Vállalkozónak, mind a terület tulajdonosának aláírásával kell 

ellátnia.  

 

 

 

 

9.9 Kerítéssel kapcsolatos követelmények 

A fejlesztési területeken a létesítmény jellegéhez és környezetéhez illő kerítést kell tervezni és építeni. 

Ahol a helyi építési előírások, vagy valamely jogszabály alapján a kerítéssel szemben speciális előírások 

vannak, a kerítést annak megfelelően kell elkészíteni. 

A felújítás az eredeti minőséggel megegyező kialakítással, vagy a hatályos előírás szerinti minőségben 

történjen, attól függően melyik a szigorúbb, annak megfelelően.  

- A munkák során a meglévő, de hiányos, vagy megrongálódott szakaszokon a hiányzó részeket az 

eredetivel megegyező minőségben pótolni, a megrongálódott szakaszokat pedig cserélni kell. A 

kerítések nem horganyzott fémszerkezetét (pl. idomacél tartóoszlopait, anyagában nem 

rozsdamentes egyéb fém-részeit) korrózióvédelmet nyújtó 2 réteg festék, vagy alapozó és 2 réteg 

festék felhordásával a rozsdásodás ellen biztosítani kell. 

- A kerítés min. beton alaptestekbe állított, előre gyártott vasbeton kerítésoszlop elemekre helyezett 

gépfonat, háromsoros feszítőhuzal és két soros tüskéshuzal alkalmazásával a telep körül, teljes 

hosszban.  

- A kerítés terepszint feletti összes magassága 2,0 m. Ennél esztétikusabb, jobb minőségű kerítés 

megvalósítható. 

- Csak új anyagok beépítésével építhető új kerítés. 

- A bejárati kapu kétszárnyú, tűzi horganyzott acélszerkezetű legyen. Szélessége min. útburkolat 

szélessége+2x30 cm. 

- A telepi személyforgalom részére különálló, egy db 0,90 m szélességű, tűzihorganyzott 

acélszerkezetű kaput kell beépíteni 
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