

Török u. 2. Társasház				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
Felmérés szerinti nyílászárók összesen	14	db	122 258	1 711 613
Ablakcsere munkadíja	14	db	21 593	302 300
Kőműves helyreállítás	1	db	229 000	229 000
Szállítás	1	db	35 000	35 000
Sitt és bontott ablakok elszállítása	1	db	70 000	70 000
Festés, javítás	1	db	95 000	95 000
Nettó összesen				2 442 913
Áfa				659 587
Műszaki ellenőrzés	1	db	98 504	98 504
ÖSSZESEN				3 201 004

Török u. 8. Társasház				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
Nyíló ablakok szigetelése	672,045	fm	1 875	1 260 084
Régi üvegek cseréje, új üvegek behelyezése, kiegészítő munkák	82	m2	22 435	1 839 670
Görgős zár cseréje	7	db	12 500	87 500
Beschule zár cseréje	10	db	8 600	86 000
Vízvető	14	fm	2 800	39 200
Ablakok, redőnytokok stb mázolósa	465,68	m2	4 400	2 048 992
Meglévő redőnyök felújítása	103	m2	14 423	1 485 569
Nettó összesen				6 847 015
Áfa				1 848 694
Műszaki ellenőrzés	1	db	276 089	276 089
ÖSSZESEN				8 971 798

Török u. 5. Társasház				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
I. em. 2. lakás Sorolt szerkezet	1	db	101 678	101 678
Párkány	4,8	fm	2 500	12 000
Takarás	14,8	fm	1 500	22 200
Redőny felújítás	3,4	m2	7 000	23 800
redőny beszerelés	2	db	5 000	10 000
Bontás és építés	3,4	m2	7 500	25 500
Szállítás	1	db	10 000	10 000
II. em. 1. lakás Sorolt szerkezet	1	db	101 731	101 731
Párkány	4	fm	2 500	10 000
Takarás	14,8	fm	1 500	22 200
Redőny felújítás	3,4	m2	7 000	23 800
Sorolt szerkezet	1	db	115 207	115 207
Párkány	2,6	fm	2 500	6 500
Takarás	13,8	fm	1 500	20 700
Redőny felújítás	4	m2	7 000	28 000
redőny beszerelés	4	db	5 000	20 000
Bontás és építés	7,3	m2	7 500	54 750
Szállítás	1	db	10 000	10 000
II. em. 2. lakás Sorolt szerkezet	1	db	101 678	101 678
Párkány	4	fm	2 500	10 000
Takarás	14,8	fm	1 500	22 200
Redőny felújítás	3,4	m2	7 000	23 800
redőny beszerelés	2	db	5 000	10 000
Bontás és építés	3,4	m2	7 500	25 500
Szállítás	1	db	10 000	10 000
IV. em. 1. lakás Sorolt szerkezet	1	db	101 649	101 649
Párkány	4	fm	2 500	10 000
Takarás	14,8	fm	1 500	22 200
Redőny felújítás	3,4	m2	7 000	23 800
Sorolt szerkezet	1	db	115 207	115 207
Párkány	2,6	fm	2 500	6 500
Takarás	13,8	fm	1 500	20 700
Redőny felújítás	4	m2	7 000	28 000
redőny beszerelés	4	db	5 000	20 000
Bontás és építés	7,3	m2	7 500	54 750
Szállítás	1	db	10 000	10 000
IV. em. 2. lakás Sorolt szerkezet	1	db	101 678	101 678
Párkány	4	fm	2 500	10 000
Takarás	14,8	fm	1 500	22 200
Redőny felújítás	3,4	m2	7 000	23 800
redőny beszerelés	2	db	5 000	10 000
Bontás és építés	3,4	m2	7 500	25 500
Szállítás	1	db	10 000	10 000
V. em. 1. lakás Sorolt szerkezet	1	db	101 649	101 649
Párkány	4	fm	2 500	10 000
Takarás	14,8	fm	1 500	22 200
Redőny felújítás	3,4	m2	7 000	23 800
Sorolt szerkezet	1	db	115 207	115 207
Párkány	2,6	fm	2 500	6 500
Takarás	13,8	fm	1 500	20 700
Redőny felújítás	4	m2	7 000	28 000
redőny beszerelés	4	db	5 000	20 000
Bontás és építés	7,3	m2	7 500	54 750
Szállítás	1	db	10 000	10 000
V. em. 3. lakás Sorolt szerkezet	1	db	180 537	180 537
Párkány	4,1	fm	4 000	16 400
Takarás	14,8	fm	1 850	27 380
Redőny felújítás	3,4	m2	7 000	23 800
Sorolt szerkezet	1	db	201 934	201 934
Párkány	2,5	fm	4 000	10 000
Takarás	13,8	fm	1 850	25 530
Redőny felújítás	4	m2	7 000	28 000
redőny beszerelés	4	db	3 500	14 000
Bontás és építés	7,3	m2	7 500	54 750
Szállítás	1	db	10 000	10 000
Nettó összesen				2 442 365
Áfa				659 439
Műszaki ellenőrzés	1	db	98 482	98 482
ÖSSZESEN				3 200 286

Frankel Leó u. 24. Társasház				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
Fszt 1. lakás ajtó és ablakok +üveg	5	db	159 479	797 396
Fszt 5. lakás ajtó és ablakok +üveg	5	db	159 479	797 396
Fszt 6. lakás ajtó és ablakok +üveg	3	db	159 479	478 438
Fszt 7. lakás ajtó és ablakok +üveg	1	db	197 268	197 268
I. em. 1.lakás ajtó és ablakok +üveg	4	db	98 017	392 069
I. em. 2.lakás ajtó és ablakok +üveg	5	db	122 195	610 973
I. em. 5.lakás ajtó és ablakok +üveg	7	db	126 080	882 558
I. em. 6. lakás ajtó és ablakok +üveg	3	db	183 028	549 085
II. em. 1.lakás ajtó és ablakok +üveg	4	db	98 017	392 069
II. em. 2.lakás ajtó és ablakok +üveg	4	db	76 371	305 485
II. em. 5.lakás ajtó és ablakok +üveg	10	db	147 902	1 479 016
III. em. 1.lakás ajtó és ablakok +üveg	4	db	178 374	713 495
III. em. 2.lakás ajtó és ablakok +üveg	5	db	122 195	610 973
III. em. 7.lakás ajtó és ablakok +üveg	1	db	159479,25	159 479
IV. em. 1.lakás ajtó és ablakok +üveg	6	db	49 637	297 824
IV. em. 2.lakás ajtó és ablakok +üveg	3	db	201 211	603 632
IV. em. 5.lakás ajtó és ablakok +üveg	5	db	184 518	922 591
Nettó összesen				10 189 744
Áfa				2 037 949
Műszaki ellenőrzés	1	db	388 229	388 229
Tartalék				98 619
ÖSSZESEN				12 714 541

Margit krt. 5/a. Társasház				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
I. em. 4.a lakás ajtó és ablakok +üveg	2	db	152 308	304 615
I. em. 4. lakás ajtó és ablakok+üveg	6	db	127 715	766 291
I. em. 5. lakás ajtó és ablakok+üveg	4	db	115 419	461 676
II. em. 3. lakás ajtó és ablakok+üveg	8	db	115 419	923 352
II. em. 4. lakás ajtó és ablakok+üveg	8	db	133 855	1 070 842
III. em. 3. lakás ajtó és ablakok+üveg	6	db	115 419	692 514
III. em. 3a. lakás ajtó és ablakok+üveg	2	db	115 419	230 838
III. em. 4a. lakás ajtó és ablakok+üveg	2	db	152 308	304 615
III. em. 4. lakás ajtó és ablakok+üveg	6	db	127 715	766 291
IV. em. 3a. lakás ajtó és ablakok+üveg	4	db	130 148	520 593
IV. em. 4. lakás ajtó és ablakok+üveg	6	db	125 239	751 432
Nettó összesen				6 793 059
Áfa				1 358 612
Műszaki ellenőrzés	1	db	258 816	258 816
ÖSSZESEN				8 410 486

Frankel Leó út 26. Társasház				
I. épület				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
I. em. 1. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	221 797	443 594
I. em. 2a. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	290 954	290 954
II. em. 2. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	290 954	290 954
V. em. 1. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	222 693	445 387
V. em. 3. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	207 800	415 600
VI. em. 2. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	281 336	281 336
VII. em. 2. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	281 336	281 336
Nettó összesen				2 449 161
Áfa				661 274

Frankel Leó út 26. Társasház		II. épület		
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
fsz. 2a. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	342 152	342 152
fsz. 2. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	262 078	524 155
I. em. 1. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	205 940	411 880
I. em. 3. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	186 065	372 130
I. em. 7. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	348 316	348 316
I. em. 8. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	149 889	299 778
II. em. 4. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	204 252	408 504
II. em. 7. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	353 261	353 261
III. em. 3. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	229 113	458 225
V. em. 4. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	312 626	312 626
V. em. 3. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	229 113	458 225
V. em. 8. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	299 720	299 720
VI. em. 1. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	222 802	445 604
VI. em. 2. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	218 557	437 114
VI. em. 3. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	268 206	268 206
VI. em. 5. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	283 083	283 083
VI. em. 7. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	279 162	279 162
Nettó összesen				6 302 142
Áfa				1 701 578
Műszaki ellenőrzés	1	db	352 874	352 874
ÖSSZESEN				11 467 029

Török u. 10. Társasház				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
fsz. 1a. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	3	db	295 433	886 298
I.em. 1. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	4	db	235 175	940 702
I.em. 3. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	290 191	290 191
I. em. 4b. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	4	db	235 175	940 702
II. em. 1A. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	4	db	235 175	940 702
II. em. 2. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	252 866	505 731
II. em. 3. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	252 866	505 731
II. em. 4a. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	4	db	239 054	956 215
III. em. 2. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	252 862	505 724
III. em. 4a. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	5	db	212 843	1 064 213
IV. em. 1a. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	438 788	877 576
IV. em. 4. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	438 788	877 576
Nettó összesen				9 291 361
Áfa				2 508 668
Műszaki ellenőrzés	1	db	374 651	374 651
ÖSSZESEN				12 174 680

Török u. 3. Társasház				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
Nyílászárók	10	db	44 453	444 528
Párkány	23,592	m	2 426	57 230
Toktoldó	37,964	m	967	36 700
Redőny	18,825	m ²	16 201	304 990
Szállítás	1	db	75 000	75 000
Beépítés	1	db	88 910	88 910
Javítás	1	db	150 000	150 000
Bontás	1	db	40 000	40 000
Nettó összesen				1 197 358
Áfa				323 287
Műszaki ellenőrzés	1	db	48 280	48 280
ÖSSZESEN				1 568 925

Margit krt. 5/b. Társasház				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
Nyílászárók összesen	36	db	103 500	3 725 984
Párkány	36	db	28 871	1 039 370
Toktoldó	36	db	17 199	619 181
Nettó összesen				5 384 535
Áfa				1 453 825
Műszaki ellenőrzés	1	db	217 118	217 118
ÖSSZESEN				7 055 478

Török u. 6. Társasház				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
fsz.lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	121 753	121 753
fsz.lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	3	db	188 122	564 366
fsz.lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	127 457	254 914
I. em.lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	97 259	194 518
I. em.lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	3	db	126 820	380 459
I. em.lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	132 213	264 427
II. em. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	1	db	99 450	99 450
II. em. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	2	db	180 000	360 000
III. em. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	3	db	99 450	298 350
III. em. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	3	db	84 197	252 591
IV. em. lakás ablakcsere és kapcsolódó munkák	3	db	172 415	517 244
Nettó összesen				3 308 072
Áfa				893 179
Műszaki ellenőrzés	1	db	133 390	133 390
ÖSSZESEN				4 334 641

Török u. 4. Társasház				
Részelemhez kapcsolódó munkák	Mennyiség	Mérték-egység	Egységár	Ár (Ft)
Osztott bukó-nyíló ablak 1150x2210 bontás-beépítéssel, külső-belső párkányozással, utólagos kőműves szakipari helyreállítással	35	db	88 953	3 113 338
Osztott bukó-nyíló ablak 800x2210 bontás-beépítéssel, külső-belső párkányozással, utólagos kőműves szakipari helyreállítással	20	db	61 880	1 237 600
				4 350 938
Áfa				1 174 753
Műszaki ellenőrzés	1	db	175 441	175 441
ÖSSZESEN				5 701 132

Mindösszesen

78 800 000