

Projekt főbb tartalmi elemei	Projektlem megnevezése	Részlem megnevezése	Tulajdoni viszony (fővárosi/kerületi/magán/vegyes)	Költségek			
				Támogatás		Kedvezményezett által biztosított forrás (Ft)	Összesen (Ft)
				Intenzitás (%)	Összeg (Ft)		
Építés és eszközbeszerzés	1. Trefort Ágoston Szakközépiskola előtti téren kreatív fogadótér és rendezett parkolófelület kialakítása	1/1. Parkoló építés	kerületi	80,00%	190 239 204,800	47 559 801,200	237 799 006,000
		1/2. Sportépítmény (parkoló lefedés)	kerületi	80,00%	51 573 684,000	12 893 421,000	64 467 105,000
Nem beruházási tevékenység	1. Kommunikáció	1.1. Tájékoztató tábla (projekt elején)		80,00%	40 000,000	10 000,000	50 000,000
		1.2. Tájékoztató tábla (projekt végén)		80,00%	40 000,000	10 000,000	50 000,000
		1.3. Szórólap készítés projekt elején		80,00%	80 000,000	20 000,000	100 000,000
		1.4. Szórólap készítés projekt végén		80,00%	80 000,000	20 000,000	100 000,000
		1.5. Zárórendezvény		80,00%	40 000,000	10 000,000	50 000,000
	2. Nem beruházási közösségformáló elemek, civil programok	2.1. Fórumok az együttműködő partnerekkel, a környező társasházakkal		80,00%	16 000,000	4 000,000	20 000,000
Előkészítés	1. Tervezési költség	1.1. Építési engedélyezési tervek		80,00%	520 000,000	130 000,000	650 000,000
		1.1. Építési engedélyezési tervek		80,00%	400 000,000	100 000,000	500 000,000
	2. Tanulmány	2.1. Tanulmány készítése pályázat benyújtásához		80,00%	350 000,000	150 000,000	500 000,000
Lebonyolítás	1. Közbeszerzési tanácsadó díja			80,00%	400 000,000	100 000,000	500 000,000
	3. Művezetés			80,00%	400 000,000	100 000,000	500 000,000
	4. Műszaki ellenőr			80,00%	400 000,000	100 000,000	500 000,000
	5. Könyvvizsgáló			80,00%	160 000,000	40 000,000	200 000,000
	6. Kiviteli tervek			80,00%	400 000,000	100 000,000	500 000,000
	7. Projektmenedzsment	7.1. Belső projektmenedzsment		80,00%	720 000,000	180 000,000	900 000,000
		7.2. Külső projektmenedzsment		80,00%	391 111,200	97 777,800	488 889,000
					246250000	61625000	307875000
Mindösszesen							307875000
A részlemek költségének alátámasztása a 3. számú mellékletben							307875000