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	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
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	üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	II. ker. Cimbalom utca (Pusztaszeri út – Vérhalom tér) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. II. ker.Önkormányzat
	

	2.
	III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer HÉV megáll. vezető aj. – Szent István utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	3.
	III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer HÉV megállóhoz vezető aluljáró – Hadrianus utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat
	

	4.
	III. ker. Nagyszombat utca (Lajos utca – Bécsi út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat
	

	5.
	III. ker. Juhász Gyula utca (Hatvany Lajos utca – Madzsar József utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., III. ker.  Önkormányzat
	

	6.
	X. ker. Keresztúri út (Vasúti átjáró (Vasló) – Határhalom utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., X. ker. Önkormányzat
	

	7.
	X. ker. Maglódi út (Sírkert utca – Sibrik Miklós utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., X. ker. Önkormányzat
	

	8.
	X. ker. Sírkert út (Kozma utca – Maglódi út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., X. ker. Önkormányzat
	

	9.
	XI. ker. Fehérvári út (Csurgói út – Kondorosi út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat
	

	10.
	XII. ker. Hóvirág út és Rácz Aladár utca (Márton Áron tér – Hó utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XII. ker. Önkormányzat 
	

	11.
	XIII. ker. Vizafogó utca (Váci út – Cserhalom utca (felújított szakaszig)) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XIII. ker. Önkormányzat
	

	12.
	XIV. ker. Füredi utca (Örs vezér tere – Körvasút sor) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XIV. ker. Önkormányzat
	

	13.
	XVI. ker. Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca – Cinkotai út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XVI. ker. Önkormányzat
	

	14.
	XVI. ker. Cinkotai út (Nógrádverőce utca – Bökényföldi út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat
	

	15.
	XVII. ker. Csabagyöngye utca (Zrínyi utca – Lemberg utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XVII. ker. Önkormányzat
	

	16.
	XXII. ker. Klauzál Gábor utca (Csiperke utca – Zabola utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XXII. ker. Önkormányzat
	

	17.
	XXII. ker. Csiperke utca (Kápolna utca – Szabadkai utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XXII. ker. Önkormányzat
	

	18.
	I. ker. Átkötő utak (Krisztina körút – Attila út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat 
	

	19.
	I. ker. Palota út (Dísz tér – Dózsa György tér) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. I. ker. Önkormányzat
	

	20.
	II. ker. Szerb Antal utca (Hűvösvölgyi út – Széher út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. II. ker. Önkormányzat
	

	21.
	II. ker. Apostol utca (Bólyai utca – Margit utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. II. ker. Önkormányzat
	

	22.
	III. ker. Bojtár utca (Bécsi út – Huszti út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., III. ker. Önkormányzat
	

	23.
	III. ker. Csillaghegyi út (Bojtár utca – Törökkő utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat                                                                         
	

	24.
	III. ker. Törökkő utca (BKV garázs – Csillaghegyi út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	25.
	III. ker. Pomázi út (Bécsi út – Pomázi köz) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	26.
	III. ker. Hollós Korvin Lajos utca (Szentendrei út – Dózsa György út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	27.
	III. ker. Hősök tere 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	28.
	III. ker. Dózsa György út (Hollós Korvin Lajos utca – Hősök tere) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	29.
	III. ker. Ezüsthegy utca (Hősök tere (Kőbánya utca) – Táncsics Mihály utca (Donát utca)) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	30.
	III. ker. Donát utca (Szentháromság utca – Ezüsthegy utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	31.
	III. ker. Égető utca (Pusztadombi utca – Táncsics Mihály utca (Donát utca)) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	32.
	III. ker. Pusztadombi utca (Égető utca – Ország út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	33.
	III. ker. Táncsics Mihály utca (Ezüsthegy utca – Égető utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. III. ker. Önkormányzat
	

	34.
	III. ker. Mátyáshegyi út (Folyondár utca – Kolostor út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp.,III. ker. Önkormányzat
	

	35.
	XI. ker. Somlói út (Szüret utca – Mihály utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XI. ker. Önkormányzat
	

	36.
	XII. ker. Goldmark Károly utca (Határőr út – Tóth Lőrinc utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XII. ker. Önkormányzat
	

	37.
	XII. ker. Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly utca – Istenhegyi út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XII. ker. Önkormányzat
	

	38.
	XII. ker. Határőr út (Goldmark Károly utca – Ráth György utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XII. ker. Önkormányzat
	

	39.
	VIII. ker. Mátyás tér (Tavaszmező utca – József utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. VIII. ker. Önkormányzat
	

	40.
	XII. ker. Mátyás király út (Hollós út – Költő utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XII. ker. Önkormányzat
	

	41.
	XIV. ker. Thököly út (Hungária körút – Mexikói út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat
	

	42.
	XIV. ker. Kerepesi út (Hungária körúti csomópont) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat
	

	43.
	XIV. ker. Fischer István utca (Fogarasi út – Zsálya utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. XIV. ker. Önkormányzat
	

	44.
	XIV. ker. Zsálya utca (Csertő utca – Fischer István utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp. XIV. ker. Önkormányzat
	

	45.
	XVII. ker. Keresztúri út (Hajdúcsárda utca – Pesti út) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XVII. ker. Önkormányzat
	

	46.
	XVII. ker. Pesti út-Zrínyi út (Csomóponti útkereszteződés területe) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat
	

	47.
	XVII. ker. Rákoskert sugárút (Bodonyi utca – Sáránd utca) 
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XVII. ker. Önkormányzat
	

	48.
	VIII. ker.Népszínház utca (Teleki téri szakasz)                                                                                                                                                                                                           
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat                                                                         
	

	49.
	XIV. ker. Nagy Lajos király útja, útátjárók rendezése                                                                                                                                                                                                                        
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat                                                                         
	

	50.
	III. ker. Czetz János köz (Szentendrei út - Attila utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., III. ker. Önkormányzat     
	

	51.
	III. ker. Czetz János utca (Czetz János köz - Mátyás király út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., III. ker. Önkormányzat     
	

	52.
	X. ker. Gyömrői út (Kőér utca - Sibrik Miklós út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	53.
	XI. ker. Fehérvári út (Bocskai út - Lecke utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	54.
	XI. ker. Bazsalikom utca (Kecskeméti József utca - Egér út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XI. ker. Önkormányzat     
	

	55.
	XI. ker. Petőfi híd le- és felhajtó útjai
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	56.
	XII. ker. Tordai utca (Szarvas Gábor út - Kiss Áron utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XII. ker. Önkormányzat     
	

	57.
	XII. ker. Kiss Áron utca (György Aladár utca - Tordai utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XII. ker. Önkormányzat     
	

	58.
	XIII. ker. Dráva utca (Pesti alsó rakpart - Váci út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	59.
	XIII. ker. Kárpát utca (Victor H. u. - Dráva u.)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XIII. ker. Önkormányzat     
	

	60.
	XIII. ker. Róbert Károly körút (Váci út - XIV. Kerület határ)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	61.
	XIV. ker. Nagy Lajos király útja (Örs vezér tere - Mogyoródi út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	62.
	XIV. ker. Vezér utca (Füredi utca – Komócsy utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XIV. ker. Önkormányzat    
	

	63.
	XV. ker. Deák utca (Hubay Jenő tér - Fő út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XV. ker. Önkormányzat    
	

	64.
	XV. ker. Zsókavár utca (Nyírpalota utca - Erdőkerülő utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XV. ker. Önkormányzat
	

	65.
	XV. ker. Erdőkerülő utca (Zsókavár utca - Szentmihályi út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XV. ker. Önkormányzat  
	

	66.
	XVII. ker. Flamingó utca (Újlak utca - Füstifecske utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XVII. ker. Önkormányzat
	

	67.
	XVII. ker. Helikopter utca (Kvasz A. u. - Lőrinci út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XVII. ker. Önkormányzat
	

	68.
	XI. ker. Budafoki út (Szt. Gellért tér - Dombóvári út) – Tanulmányterv
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XI. ker. Önkormányzat     
	

	69.
	XVII. ker. Bélatelepi út (Baross utca - XVIII. kerület határ)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	70.
	XVIII. ker. Csévéző utca (XVII. kerület határ – Gyömrői út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XVIII. ker. Önkormányzat
	

	71.
	XXI. ker. Táncsics Mihály utca (Széchenyi István utca - Károli Gáspár utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XXI. ker. Önkormányzat, Bp., Fővárosi Önkormányzat     
	

	72.
	VI.-XIII. ker. Dózsa György út (Váci út - Podmaniczky utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	73.
	XI. ker. Péterhegyi út (Egér út – Neszmélyi út)
	Budapest Közút Zrt. 
	BP., XI. ker. Önkormányzat
	

	74.
	XI. ker. Neszmélyi út (Péterhegyi út – Balatoni út)
	Budapest Közút Zrt. 
	BP., XI. ker. Önkormányzat
	

	75.
	II. ker. Pasaréti út (Szilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti tér)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., II. ker. Önkormányzat       
	

	76.
	II-XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor (Szilágyi Erzsébet fasor 59.-Hidász utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	77.
	III. ker. Szentendrei út (Mátyás király út - Pünkösdfürdő utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	78.
	IV. ker. Rózsa utca (Árpád út - Görgey Artúr utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., IV. ker. Önkormányzat     
	

	79.
	IV. ker. Berlini utca (Tél utca - Madrid utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., IV. ker. Önkormányzat  
	

	80.
	XIII. ker. Kámfor utca ( Szt. László út - Új Palotai út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XIII. ker. Önkormányzat  
	

	81.
	IV-XIII. ker. Szent László út (Madridi utca – Kámfor utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., IV. kerület és XIII. Önkormányzat
	

	82.
	II.-XII. ker. Budakeszi út (Kuruclesi út - városhatár) - Tanulmányterv
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	83.
	IV. ker. Árpád út (Váci út - Rózsa utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	84.
	IV. ker. Pozsonyi utca – István út  (Shell kút – Árpád út)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	85.
	IV. ker. István út (Árpád út - Görgey utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	

	86.
	V. ker. Apáczai Csere János utca (Széchenyi István tér - Március 15. tér)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., V. ker. Önkormányzat
	

	87.
	VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy-Zsilinszky út - Teréz krt.)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., VI. ker. Önkormányzat
	

	88.
	VIII. ker. Orczy tér
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat és Bp., VIII.ker. Önkormányzat   
	

	89.
	XIII. ker. Göncöl utca (Rákos-patak - Kámfor utca)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XIII. ker. Önkormányzat
	

	90.
	XIII. ker. Röppentyű utca, Pap Károly utca (Róbert Károly krt. - Rákos-patak)
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., XIII. ker. Önkormányzat
	

	91.
	Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteme
	Budapest Közút Zrt. 
	Bp., Fővárosi Önkormányzat   
	


[bookmark: _Hlk6935148]A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük
	Költségek megnevezése
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	572,539
	62,254
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	634,793

	f) lebonyolítás
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	g) egyéb*
	22,566
	0,181
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	22,747

	- hitelkamat
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	- immateriális javak vásárlása
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	- első készletbeszerzés
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	h) tartalék
	
	7,926
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	7,926

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	595,105
	70,361
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	665,466

	II. általános forgalmi adó
	160,677
	18,998
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	179,675

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	IV. feladat teljes költsége összesen
	755,782
	89,359
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	845,141

	*2021. évi dologi kiadások nettó 0,5 mFt (bruttó 0,635 mFt)



Teljes költség forrásai és éves ütemezésük
	Pénzügyi források
	2020 tény
	2021 terv
	2022 terv
	2023 terv
	2024 terv
	2025 terv
	2026 terv
	2027 terv
	További évek
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	454,696
	44,679
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	499,375

	b) beruházási hitel
	301,086
	44,68
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	345,766

	c) központi ktv. források összesen
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- cél- vagy címzett támogatás
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	- egyéb állami támogatás
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	d) EU támogatás
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	f) intézményi ktv. előirányzat
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A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

Az útburkolatok állapota a tervezett szakaszok teljes hosszán elhasználódott, sok helyen hálósan repedezett, a buszmegállókban, illetve a csomópontokban erősen nyomvályúsak. A meglévő szegélyek rossz állapotúak, több helyen kidőltek, letöredezettek, illetve néhol szakaszonként megsüllyedtek. A régi típusú kis és nagyméretű víznyelőrácsok helyenként töröttek, deformálódtak, cseréjük szükséges. Az öntött aszfaltburkolatú járdákban sok a burkolathiba, a közmű fedlapok nincsenek szintben, sok helyen keresztirányú repedések találhatóak. A járdák, kijelölt gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése sok helyen megoldatlan. A forgalomtechnikai jelzések (útburkolati jelek, táblák, jelzőlámpák) cseréje, korszerűsítése szükséges. A padkák és vízelvezető rendszerek felújítása, rendezése elengedhetetlen.
Az utak elöregedett, felgyűrődött rétegeinek lemarásával és szőnyegezésével jó állapotba hozhatóak a fenti utak, a nagykockakő burkolatú utaknál, valamint a nagyon rossz állapotú utaknál teljes pályaszerkezet átépítésére lesz szükség. Jelen projekt keretében a felújítási munkák előkészítését, tervezését indokolt elvégezni.






2018. december 31-ig elkészült tervek
2018.12.31-ig az alábbi táblázatban szereplő útszakaszok egyesített engedélyezési és kiviteli tervei készültek el. 

	Sorszám
	Kerület / helyszín / útszakasz

	1.
	II. ker. Cimbalom utca (Pusztaszeri út – Vérhalom tér) 

	2.
	III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer HÉV megáll. vezető aj. – Szent István utca) 

	3.
	III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer HÉV megállóhoz vezető aluljáró – Hadrianus utca) 

	4.
	III. ker. Nagyszombat utca (Lajos utca – Bécsi út) 

	5.
	III. ker. Juhász Gyula utca (Hatvany Lajos utca – Madzsar József utca) 

	6.
	X. ker. Keresztúri út (Vasúti átjáró (Vasló) – Határhalom utca) 

	7.
	X. ker. Maglódi út (Sírkert utca – Sibrik Miklós utca) 

	8.
	X. ker. Sírkert út (Kozma utca – Maglódi út) 

	9.
	XII. ker. Hóvirág út és Rácz Aladár utca (Márton Áron tér – Hó utca) 

	10.
	XIII. ker. Vizafogó utca (Váci út – Cserhalom utca (felújított szakaszig)) 

	11.
	XIV. ker. Füredi utca (Örs vezér tere – Körvasút sor) 

	12.
	XVII. ker. Csabagyöngye utca (Zrínyi utca – Lemberg utca) 

	13.
	XXII. ker. Klauzál Gábor utca (Csiperke utca – Zabola utca) 

	14.
	XXII. ker. Csiperke utca (Kápolna utca – Szabadkai utca) 

	15.
	I. ker. Átkötő utak (Krisztina körút – Attila út) 

	16.
	I. ker. Palota út (Dísz tér – Dózsa György tér) 

	17.
	II. ker. Szerb Antal utca (Hűvösvölgyi út – Széher út) 

	18.
	II. ker. Apostol utca (Bólyai utca – Margit utca) 

	19.
	III. ker. Bojtár utca (Bécsi út – Huszti út) 

	20.
	III. ker. Csillaghegyi út (Bojtár utca – Törökkő utca) 

	21.
	III. ker. Törökkő utca (BKV garázs – Csillaghegyi út) 

	22.
	III. ker. Pomázi út (Bécsi út – Pomázi köz) 

	23.
	III. ker. Hollós Korvin Lajos utca (Szentendrei út – Dózsa György út) 

	24.
	III. ker. Hősök tere 

	25.
	III. ker. Dózsa György út (Hollós Korvin Lajos utca – Hősök tere) 

	26.
	III. ker. Ezüsthegy utca (Hősök tere (Kőbánya utca) – Táncsics Mihály utca (Donát utca)) 

	27.
	III. ker. Donát utca (Szentháromság utca – Ezüsthegy utca) 

	28.
	III. ker. Égető utca (Pusztadombi utca – Táncsics Mihály utca (Donát utca)) 

	29.
	III. ker. Pusztadombi utca (Égető utca – Ország út) 

	30.
	III. ker. Táncsics Mihály utca (Ezüsthegy utca – Égető utca) 

	31.
	III. ker. Mátyáshegyi út (Folyondár utca – Kolostor út) 

	32.
	XI. ker. Somlói út (Szüret utca – Mihály utca) 

	33.
	XII. ker. Goldmark Károly utca (Határőr út – Tóth Lőrinc utca) 

	34.
	XII. ker. Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly utca – Istenhegyi út) 

	35.
	XII. ker. Határőr út (Goldmark Károly utca – Ráth György utca) 

	36.
	VIII. ker. Mátyás tér (Tavaszmező utca – József utca) 

	37.
	XII. ker. Mátyás király út (Hollós út – Költő utca) 

	38.
	XIV. ker. Thököly út (Hungária körút – Mexikói út) 

	39.
	XIV. ker. Kerepesi út (Hungária körúti csomópont) 

	40.
	XIV. ker. Fischer István utca (Fogarasi út – Zsálya utca) 

	41.
	XIV. ker. Zsálya utca (Csertő utca – Fischer István utca) 

	42.
	XVII. ker. Keresztúri út (Hajdúcsárda utca – Pesti út) 

	43.
	XVII. ker. Pesti út-Zrínyi út (Csomóponti útkereszteződés területe) 

	44.
	XVII. ker. Rákoskert sugárút (Bodonyi utca – Sáránd utca) 

	45.
	VIII. ker. Népszínház utca (Teleki téri szakasz)                                                                                                                                                                                                           

	46.
	XIV. ker. Nagy Lajos király útja, útátjárók rendezése                                                                                                                                                                                                                        

	47.
	XVII. ker. Helikopter utca (Kvasz A. u. - Lőrinci út)

	48.
	III. ker. Czetz János köz (Szentendrei út - Attila utca)

	49.
	III. ker. Czetz János utca (Czetz János köz - Mátyás király út)

	50.
	XI. ker. Petőfi híd le- és felhajtó útjai

	51.
	XII. ker. Tordai utca (Szarvas Gábor út - Kiss Áron utca)

	52.
	XII. ker. Kiss Áron utca (György Aladár utca - Tordai utca)

	53.
	XIII. ker. Dráva utca (Pesti alsó rakpart - Váci út)

	54.
	XIII. ker. Kárpát utca (Victor H. u. - Dráva u.)

	55.
	XIII. ker. Róbert Károly körút (Váci út - XIV. Kerület határ)

	56.
	XIV. ker. Nagy Lajos király útja (Örs vezér tere - Mogyoródi út)

	57.
	XVII. ker. Flamingó utca (Újlak utca - Füstifecske utca)

	58.
	XI. ker. Fehérvári út (Bocskai út - Lecke utca)

	59.
	XI. ker. Bazsalikom utca (Kecskeméti József utca - Egér út)

	60.
	XI. ker. Fehérvári út (Csurgói út – Kondorosi út) 

	61.
	XVI. ker. Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca – Cinkotai út) 

	62.
	XVI. ker. Cinkotai út (Nógrádverőce utca – Bökényföldi út) 

	63.
	XV. ker. Deák utca (Hubay Jenő tér - Fő út)

	64.
	XV. ker. Zsókavár utca (Nyírpalota utca - Erdőkerülő utca)

	65.
	XV. ker. Erdőkerülő utca (Zsókavár utca - Szentmihályi út)

	66.
	V. ker. Apáczai Csere János utca (Széchenyi István tér - Március 15. tér)

	67.
	VIII. ker. Orczy tér és Dobozi utca (Tanulmányterv)

	68.
	II. ker. Pasaréti út (Szilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti tér)

	69.
	III. ker. Szentendrei út (Mátyás király út - Pünkösdfürdő utca)

	70.
	IV. ker. Berlini utca (Tél utca - Madrid utca)

	71.
	XIII. ker. Kámfor utca ( Szt. László út - Új Palotai út)

	72.
	IV-XIII. ker. Szent László út (Madridi utca – Kámfor utca)

	73.
	XXI. ker. Táncsics Mihály utca (Széchenyi István utca - Károli Gáspár utca)


	
2019. évben elkészült, lezárásra került tervezések

	Sorszám
	Kerület / helyszín / útszakasz

	1.
	II.-XII. ker. Budakeszi út (Kuruclesi út - városhatár) – Tanulmányterv
(engedélyezési terv, valamint kiviteli tenderdokumentáció elkészítése nem képezi jelen feladat tárgyát)

	2.
	IV. ker. Rózsa utca (Árpád út - Görgey Artúr utca)

	3.
	IV. ker.  Pozsonyi utca - István út (Shell kút  - Árpád út) 
(engedélyezési és közmű szakági terv elkészült, tervezés folytatása, engedélyeztetés és kiviteli tenderdokumentáció elkészítése nem képezi jelen feladat tárgyát)

	4.
	IV. ker. István út (Árpád út – Görgey utca) 
(engedélyezési és közmű szakági terv elkészült, tervezés folytatása, engedélyeztetés és kiviteli tenderdokumentáció elkészítése nem képezi jelen feladat tárgyát)

	5.
	XI. ker. Péterhegyi út (Egér út – Neszmélyi út)

	6.
	XI. ker. Neszmélyi út (Péterhegyi út – Balatoni út)

	7.
	XIII. ker. Röppentyű utca, Pap Károly utca (Róbert Károly krt. - Rákos-patak)

	8.
	XIII. ker. Göncöl utca (Rákos-patak - Kámfor utca)

	9.
	XIV. ker. Vezér utca (Füredi utca – Komócsy utca)



2020. évben elkészült, lezárásra került tervezések

	1.
	IV. ker. Árpád út (Váci út - Rózsa utca)

	2.
	VI.-XIII. ker. Dózsa György út (Váci út - Podmaniczky utca)

	3.
	VIII. ker. Orczy tér /Engedélyezési és Kiviteli terv/ 

	4.
	XVII. ker. Bélatelepi út (Baross utca - XVIII. kerület határ) -
Engedélyezési és közmű szakági tervek.
A megszüntető szerződéssel a feladat lezárásra került, tekintettel arra, hogy csereerdő biztosítására nincs lehetőség, így az útépítési engedély nem szerezhető meg.

	5.
	XVIII. ker. Csévéző utca (XVII. kerület határ – Gyömrői út)
Engedélyezési és közmű szakági tervek.
A megszüntető szerződéssel a feladat lezárásra került, tekintettel arra, hogy csereerdő biztosítására nincs lehetőség, így az útépítési engedély nem szerezhető meg.

	6.
	Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteme – résztervezés
Tervezési szerződés lezárásra kerül, annak feladata a NIF Zrt.-hez került át.



2021. évben elkészülő, lezárásra kerülő tervezések
	1.
	II-XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor (Szilágyi Erzsébet fasor 59. - Hidász utca)

	2.
	VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy-Zsilinszky út - Teréz krt.)

	3.
	XI. ker. Budafoki út (Szt. Gellért tér - Dombóvári út) - Tanulmányterv


[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Hlk536707236]Az engedélyokirat 7. módosítására a közbeszerzési eljárások és a tervezési diszpozíció kialakításának elhúzódása és a felmerülő műszaki problémák miatt a feladatok tervezett ütemezésének felülvizsgálata, módosítása miatt került sor. Két helyszín más feladat keretében került megtervezésre. A feladat befejezési határideje eltolódott, a teljes bekerülési összeg megváltozott, szükségessé vált a pénzügyi átütemezés.
[bookmark: _Hlk506193763]Az engedélyokirat 8. módosítására a közbeszerzési eljárások és a tervezési diszpozíció kialakításának elhúzódása és a felmerülő műszaki problémák miatt a feladatok tervezett ütemezésének felülvizsgálata, módosítása miatt került sor. A feladat egy helyszínnel bővült, két helyszín pedig más feladat keretében kerül megtervezésre. A Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének II. üteme helyszín más feladat keretében kerül terveztetésre, ugyanis a „kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről” szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozata értelmében a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út teljeskörű megtervezése és megvalósítása állami fejlesztésként a NIF Zrt mint építtető útján valósul meg. Így okafogyottá vált a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út BKK Zrt. általi előkészítése, terveztetése. A „XV. ker. Pozsony utca, Kazinczy utca (MÁV aluljáró - Régi Fóti út közötti szakasz)” esetében a tervezési műszaki diszpozíció előkészítése során megállapításra került, hogy a Pozsony u. teljes keresztmetszetű felújítása a villamos pálya átépítési, illetve a peronok építését is szükségessé tenné, amely igen jelentős tervezési költségeket jelentene, a XV. Kazinczy u. felújítása mivel nem igényel keresztmetszeti átalakításokat így nem szükség építési engedélyezési terv készítése. A komplex szemléletű útfelújítási tervek alapján végzett kivitelezés helyett egy egyszerűbb burkolatfelújítást üzemeltetői hatáskörben célszerű elvégezni, így okafogyottá válik a BKK Zrt. általi előkészítés, terveztetés. A „BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés (BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program)” feladatban nem szerepel a helyszín. A IX. Közraktár utca (Salkaházi Sára rakpart-Boráros tér közötti szakasz) továbbtervezése új feladat bekerülésének indoka az volt, hogy a helyszín szerepel a „BKK Zrt. útfelújítási program megvalósítása, kivitelezés (BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program) feladat helyszínei között, de engedélyezési-kiviteli tervek nem álltak rendelkezésre, így annak megterveztetését jelen feladat keretében kell elvégezni. Egyes helyszínek megnevezései jelen engedélyokirattal pontosításra kerültek. A feladat befejezési határideje nem változott, a teljes bekerülési költség összege nem módosult.
[bookmark: _Hlk40113482]Az engedélyokirat 9. sz. módosítására azért volt szükség, mert a feladat megvalósításának előrehaladtával a Fővárosi Önkormányzat (a BKK Zrt. mint stratégiai kezelő és a Budapest Közút Zrt. mint operatív kezelő egyetértésével) indokoltnak látta a feladatok műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálatát. A felülvizsgálat keretében 17 cím került ki a feladat helyszínei közül és ennek következtében változott a feladat teljes bekerülési költsége is. Ezeknek a változásoknak a következtében szükségessé vált a Feladat műszaki pénzügyi ütemezésének a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes rendelkezéseinek a módosítása. 
Az engedélyokirat jelen 10. sz. módosítása azért szükséges, mert a feladat megvalósításának előrehaladtával indokolttá vált a feladatok műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, amelynek következtében változik a feladat várható teljesítési határideje és csökken a teljes bekerülési költsége is. Ezeknek a változásoknak a következtében szükséges a Feladat műszaki pénzügyi ütemezésének a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes rendelkezéseinek a módosítása. 
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.
A felújítási munkák egy része nem építési és hatósági engedély köteles, más részük hatósági engedélyt igényel.

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
		A felújítás után az utak várható élettartama 15 év.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű és alapút helyzetét módosító feladatok, azok várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére vonatkozóan:
A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és – vízzel való érintkezést követően – a talajba való bemosódás útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti elemekre – romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak. 

A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után mindezen terhelések jelentős csökkenése várható. Az átépítéseket megelőzően szükséges tervezési munkák végzése, amely egyrészt a felújítás során alkalmazandó technológiát (pl: felújítandó rétegek számát), másrészt a forgalmi rend-módosításokat határozza meg. Az okmány módosításával a feladat tervezett költségei és éves ütemezésük az éves költségvetéssel összehangba kerülnek.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.
Megvalósítás esetén az útfenntartási költségek a garanciális időn belül megszűnnek a garanciális hibák esetén. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek járulnak.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit. 
     -
7. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
A terveket el kell készíteni ahhoz, hogy a tervezést követően a közműépítésekkel összehangoltan az útfelújítás kivitelezése a lehető leghamarabb, akár a közműépítés évében megtörténhessen. A tervezési közbeszerzési eljárás lefolytatható, és a szerződések megköthetők.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A kijelölt gyalog átkelőhelyek és útcsatlakozások szegélyeinek 2-4 cm-re történő lesüllyesztése, valamint új jelzőlámpás csomópontok, kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakításánál a vakok és gyengén látók részére eltérő burkolatok építésének tervezése szükséges.

Egyéb rendelkezések
Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján történik.
A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik.
Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött Keretmegállapodás alapján a Megvalósítási Megállapodás és az engedélyokirat az előkészítési és tervezési feladatok elvégzésére ad felhatalmazást.
Jelen 10. sz. módosító engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg az 556/a/2020. (V.27.) sz. Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 9. sz. módosítás hatályát veszti.

Budapest, 2021. 
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